ZADAVACI DOKUMENTACE — OBCHODNi PODMINKY

Verejna zakazka: Oprava lavky v Hasskové zahradé, Trebic
ev. €. zadavatele: 24170010

Preambule

OBCHODNIi PODMINKY - ZAVAZNE SMLUVNi PODMINKY

PRO UZAVRENIi SMLOUVY O DILO
€. objednatele.........................
¢. zhotovitele .........occvvvvvvvenne..

ktera bude uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®), za pfedpokladu dodrzeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Trebi¢
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta €. 9/5/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

IC: 00290629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s.

Cislo u¢tu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel“ a nebo téz ,zadavatel®)

Zhotovitel: NAZEV

Sesidlem: ..

Zastoupen: e

IC:

DIC:

Bankovni spojeni: ...

Cislo G&tu: e

Telefon:

Zapsany v Obchodnim rejstfiku u..... oddil ..., vloZka ...

Zapsany v jiném vefejném rejstfiku Ci jiné evidenci (§ 435 ob¢. zakoniku)......
(dale jen ,zhotovitel)



Osoby povérfené objednatelem:

¢ jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni:

Ing. Eva Dvorakova, vedouci odboru dopravy a komunalnich sluzeb

¢ jednanim v technickych zaleZitostech v&etné pfevzeti stavby:

Milan Ciz, tel.: 568 896 166, 731 679 274
Markéta Svobodova, tel.: 568 896 167, 731 450 754

Osoby povéfené zhotovitelem:

Zastupce objednatele povéreny fesenim vSech problém0 souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Milan Ciz, tel. 731 450 754, milan.ciz@trebic.cz, Markéta Svobodova, tel. 731 450 754,
marketa.svobodova@trebic.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zménu poveérenych pracovnikl nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouveé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DILA

1.1

Smlouva se uzavira za timto ucéelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svij naklad a na své
nebezpeli sjednané dilo dle Clanku Il. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpUsobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené dilo (v&etné jeho pfechodu do vilastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v €lanku IV. této smlouvy.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby a provedeni souvisejicich sluzeb a dodavek pro objednatele:
»Oprava lavky v Hasskové zahradé, Trebi¢“

Pfedmétem dila jsou stavebni prace spocivajici v opravé lavky 590266 L-04 v Hasskové zahradé.

Do pfedmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a Cinnosti:

zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni b&éhem vystavby
a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcum,

zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeCnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi,

zaji$téni a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v&etné pofizeni protokolu),

zajisténi atestl a dokladli o poZzadovanych vlastnostech vyrobk (i dle zakona €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym
odstranénim uvedenych zavad,


mailto:marketa.svobodova@trebic.cz

1.2

1.3

1.4

zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atesttl a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpistu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité,
naklady za odbér vody, el. energie atd.,
odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za uskladnéni,

naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materialu na jakoukoliv skladku akreditovanou
laboratofi,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.),

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcum siti apod.,

zabezpec€eni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,
pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektd (1 x na CD),

pfipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,

V souladu s Internim sdélenim tajemnika 60/2019 a AkEnim planem zlep3ovani kvality ovzdusi
v Trebici je zhotovitel dale povinen:

provadét pravidelné kontroly dotenych pfilehlych komunikaci a v pfipadé zjisténého znecisténi
okamzité provést jejich ocistu,

provadét dikladnou kontrolu Cistoty vozidel a stavebnich stroji pfed vyjezdem ze stavenisté a
v pfipadé jejich znecisténi zajistit jejich ocistu,

v pfipadé potieby instalovat kryci plachty na leSeni,

pfi fezani stavebnich materiall vyuzivat fezacky s vodni clonou, pfipadné fezané materialy
dukladné smacet,

dodrzovat zakaz spalovani odpadnich material(i v misté stavby,

omezit vétrnou erozi deponie zemin, napf. prekrytim plachtami nebo jinym technickym opatfenim,
pfip. pravidelnym kropenim. V pfipadé, Ze deponie bude dlouhodob4, Ize ji oset vhodnym osivem.

pfi prepravé sypkych materialll zabranovat jejich rozsypavani za jizdy (napf. vyuzitim
uzaviratelnych kontejnert, zakryvanim apod.),

omezit pojezdy stavebnich stroju po nezpevnénych prasnych plochach,
omezovat chod stavebnich strojl naprazdno.

snizit nejvysSi dovolené rychlosti v misté stavby a na stavenistnich komunikacich.

Pfedmét dila je blize specifikovan projektovou dokumentaci a rozpoctem, které tvofi nedilnou
soucast této smlouvy o dilo, jako jeji pfilohy €. 1 a 2.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplhkim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplfikd nebo rozSifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case plnéni obvyklych) a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila
a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila
na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
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1.5

1.6

.7

1.8

1.9

ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé& strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dal§i prace a dodavky, jejichz potfeba
vyvstane v ramci realizace dila a nebylo mozno ji pfedem pfedvidat, a to i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto prace a dodavky za uhradu zajistit, pokud takto pozadované prace svym
finanEnim objemem nepfekroCi 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zameény pfistoupit. PoZzadavek
na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych prokazatelné
zbyte&né vynalozenych nakladd, pokud jiz pivodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 ob&anského zakoniku provede dilo osobné&, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§ 1935
obc&anského zakoniku). Zhotovitel se zavazuje hradit fadné a vCas své penézité zavazky vici svym
subdodavatelim. Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Objednatel je od pocéatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu & pfevodu viastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, Zze subdodavatel je
vlastnikem poskytnutého pinéni az do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je drzitelem pfisluSnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkudenosti a schopnosti, aby fadné a v&as provedI dilo dle
smlouvy a je tak zpUsobily spinit svou nabidku podanou v zadavacim Fizeni na zadani této verejné
zakazky ,Oprava lavky v Hasskové zahradé, Trebi¢“, kterou objednatel vybral jako nejvhodné;jsi
nabidku. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za
sjednanou cenu a ze si je védom skutecCnosti, Ze objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila,
které je pfedmétem smlouvy v Case a kvalité dle smlouvy. Zhotovitel timto prohlauje, Ze tato
smlouva i veSkere pInéni zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnéni v souladu
s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto vefejnou zakazku.

Clanek Il - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENiI

1.1 Zah3jeni dila: 2.9.2024
[11.2 Provedeni dila: do 31. 10. 2024



1.3

.4

.5

1.6

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi uplné dokoncéeni (§ 2605 obc&anského
zakoniku) a pfedani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni stavby, dale provedeni vSech
cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, v€etné koordinaéni a kompletacni &innosti celé
stavby), pfedani geodetického zaméreni ve &tyfech vyhotovenich + 1x v digitalni podobé na CD,
a dalSi dokumentace, ktera se predava spolu s dilem dle ¢l. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich
prevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v pribéhu realizace stavby prodlouzit
na zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane nepfedvidatelna okolnost, kterou
zadna ze smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky prizkum apod.) a v disledku niz
nebudou moci stavebni prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky.
Kazda zména terminu dokonéeni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

Obé strany se dohodly, ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finan€ni objem nepfekroCi 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak.

Mistem plnéni stavby je obec Tfebi& (viz projektovou dokumentaci).

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse pripustna véetné DPH:

K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ v¢. DPH

Cena celkem (hodnotici kritérium (doplni ucastnik) (doplni uc¢astnik)
— doplni uéastnik)

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

1S 1011525 PP

Podkladem pro sestaveni ceny je vykaz vymér. Vykaz vymér je nedilnou soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha €. 2. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné po celou dobu provadéni dila.
Témito cenami budou ocenény veSkeré pfipadné viceprace, realizované zhotovitelem do data
predani dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné pro provedeni pifedmétu dila definovaného v &l. Il, odst.
Il. 1 této smlouvy a pro spinéni této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze
za nasledujicich podminek:
- pfi vylou€eni praci z pfedmétu plnéni objednatelem,
- pfi zménach dila vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nemohla zadna ze smluvnich
stran ovlivnit.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozSifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem v€etné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouveé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto dodatku
smlouvy, budou tyto povazovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma stranami, doplini zhotovitel
jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (vykaz vymér s jednotkovymi
cenami je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 2),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele, pouzije
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zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
aktualnich Sbornikd cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., ponizené o 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

IV.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho

Cla

prekro€eni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbyte€ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pfed provedenim pfislusnych praci.

nek V - FAKTURACE

V.1

VesSkeré fradné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Fakturovat |ze pouze
za skuteéné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni faktury
(vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi objednateli a technickému dozoru uréenému objednatelem
vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice zjistovaci protokol. Po
odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se vyjadfi do péti
dnl po predani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjiSt'ovaci protokol. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu je faktura neplatna.
Datem zdanitelného pinéni je posledni den pfislusného kalendafniho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstriku ¢i v jiném
verejném rejstiiku dle § 435 obéanského zakoniku.

Diléi faktury a kone¢na faktura musi obsahovat:

- nadzev verejné zakazky ,,Oprava lavky v Hasskové zahradé, Trebic¢“,
- €. smlouvy objednatele, ¢. smlouvy zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dn(
ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim darnoveho
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli Urok z prodleni a pfipadné penale
s doruCenim darnového dokladu objednateli. Finanéni &astku rovnajici se uroku z prodleni
a pripadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 30 dni ode dne jejiho vystaveni.

Pfedmét smlouvy nebude vyuzivan k ekonomické &innosti. Na pfedmét smlouvy nebude aplikovan
rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit dafovy
doklad véetné DPH.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze objednavatel je opravnén se kdykoli rozhodnout uhradit za
zhotovitele DPH, ktera bude v pfislusné platné zakonné vysi vypoctena z plateb ceny dila dle této
smlouvy jeho na misté pfislusném spravci dané, aniz by byl timto spravcem dané vyzvan jako rucitel
(viz ustanoveni § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpis(). Uhradu DPH objednatel spravci dané provede soudasné s Ghradou k ni pfisluejici ceny
dila zhotoviteli (platba ceny dila bude tedy snizena o DPH). O provedeni uhrady DPH spravci dané
za zhotovitele soulasné objednavatel zhotovitele vyrozumi (postali elektronickou postou na
adresu......... ). Dnem provedeni uhrady na cenu dila zhotoviteli a ji odpovidajici DPH spravci dané
je zavazek objednavatele vuci zhotoviteli na uhradu pfisludné platby na cenu dila v€etné DPH pIné
splnén. Za okamzik uhrady ceny dila a DPH je povazovan okamzik odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednavatele na uc€et zhotovitele nebo spravce dané. V této souvislosti zhotovitel sdéluje, Ze jeho
spravcem dané pro platbu DPH je ke dni uzavieni této smlouvy Financni tfad v ......... ,adresa.........
(doplni zhotovitel). Zhotovitel je povinen ihned objednateli pisemné sdélit zménu v jeho spravci dané
pro platbu DPH a rovnéz zménu vySe uvedené adresy pro elektronickou postu.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nezastavi pohledavky, které bude mit vic¢i Objednateli z tohoto smluvniho
vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by Zhotovitel porusil tento svuj
zavazek, bude tato skute€nost posuzovana jako poruseni této Smlouvy Zhotovitelem podstatnym
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V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

zpusobem se vSemi dusledky, v€etné moznosti pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu
odstoupit. Za poruSeni zavazku Zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je Objednatel
opravnén Zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vy3i 50.000,00 Ké. Smiluvni pokuta se
nezapocitava na nahradu Skody.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici €ast, tj. 10 % ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjisténych pfi pfejimacim fizeni.
Konecna faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,konec¢na faktura",

- celkovou sjednanou cenu véetné DPH,

- soupis vS8ech uhrazenych faktur véetné DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé véetné DPH
Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je kone€na faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktur je 30 dnti ode dne vystaveni faktury, pokud neni pro
konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorugit fakturu objednateli do 3
pracovnich dnu od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doru¢ena pozdéji, prodluzuje
se o toto prodleni Ihuta jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedos$lo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel predlozit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly
kalendarni mésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, ze budou samostatné
oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za spinény
v den, kdy je dluzna &astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim, ze
nova lhita splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clanek VI — CESTNE PROHLASENI ZHOTOVITELE, DOHODA SMLUVNICH STRAN O

MOZNEM ZPUSOBU UHRADY DANE Z PRIDANE HODNOTY (DALE JEN ,,DPH%)

V1.1

VI.2

Zhotovitel timto prohladuje a zavazuje se, Ze v€as, fadné a v pIné vySi pfizna (v dafiovém pfiznani
k DPH) a uhradi DPH z plateb ceny dila, které mu budou objednatelem zasilany na zakladé
ustanoveni této smlouvy, pokud nenastane situace popsana dale v odstavci 2. tohoto &lanku.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze objednatel je opravnén se kdykoli rozhodnout uhradit za
zhotovitele DPH, ktera bude v pfislusné platné zakonné vysi vypoctena z plateb ceny dila dle této
smlouvy, jeho mistné pfl’sluénému spravci dang&, aniz by byl timto spravcem dané vyzvén jako ruditel
(viz ustanoveni § 109a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z prldane hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpis(). Uhradu DPH objednatel spravci dané provede soucasné s uhradou K ni prlsluseJ|C| ceny
dila zhotoviteli (platba ceny dila bude tedy snizena o DPH). O provedeni uhrady DPH spravci dané
za zhotovitele sou€asné objednatel zhotovitele vyrozumi (postaci elektronickou postou na adresu
......... ). Dnem provedeni Uhrady na cenu dila zhotoviteli a ji odpovidajici DPH spravci dané je
zavazek objednatele vic&i zhotoviteli na Uhradu pfislusné platby na cenu dila véetné DPH piné
splnén.

VI.3 Za okamzik uhrady ceny dila a DPH je povazovan okamZzik odepsani pfislusné Castky z uctu

objednatele na ucet zhotovitele nebo spravce dané. V této souvislosti zhotovitel sdéluje, Ze jeho
spravcem dané pro platbou DPH Je ke dni uzavfeni této smlouvy Finanéni ufad v...............
adresa............... Zhotovitel j e povmen ihned objednateli pisemné sdélit zménu v jeho spravci dané
pro platbu DPH a rovnéz zménu vySe uvedené adresy pro elektronickou postu.



Clanek VIl — DALSi MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNi POKUTY

VII.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku Ill., odst. Ill. 1 této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K€ za kazdy i zapo€aty den
prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu neprevezme stavenisté, je objednatel opravnén
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

VII.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pInénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
[1l., odst. 111.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

VII.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pri uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

VIl.4 Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti dila,
je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu 1.000 Ké za kazdou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

VII.5 Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady, se kterou bylo dilo prevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyucétovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstrafovani vad v ramci zaruky.

VII.6 Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve |hité stanovené v ¢lanku VI,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢é za kazdy
zapocaty den prodleni.

VII.7.Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu se
subdodavatelem vrozporu s ujednanim vtéto smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku
objednatele dle €l. Il. odst. 1.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedlozi pozadované
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

VI1.8 Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény &i odchylky od materialu uvedeného v poloZzkovém
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni objednatelem, je
objednatel opravnén zhotoviteli vyu€tovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad zmény & odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢&i odchylkou je pfitom chapan rozpor
s materidlem uvedenym v 1 poloZce polozkového rozpoctu).

VI1.9 Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

VII.10 Pro pfipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatku dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP
¢i technickym dozorem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000
K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni, za kazdy pfipad zvIast.

VII.11 Pokud zhotovitel porusi kteroukoli svoji povinnost stanovenou v €lanku IX., odst. IX. 19 a IX.
20 této smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli za kazdé takové poruseni smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢.

VII.12 Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doru€eno pisemné
vyuctovani pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzvé.

VII.13 DalSi sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
konkrétni poruSeni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu skody vzniklé z poruseni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu skody bez jakéhokoli omezeni.

Clanek VIII - STAVEBNI DENIK

VIII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenidté o pracich, které provadi, stavebni denik,
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do kterého je povinen zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konci
pfedanim a pfevzetim dila.

VIIl.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zhotovitele,
- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,
- nazeyv, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele PD,
- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) subdodavatelt,
- prFehled v8ech provedenych zkouSek jakosti,
- seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a dopliku,
- seznam dokladl a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VIII.3 VeSkeré listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

VIIl.4 Zapisy do stavebniho deniku jsou €itelné zapsany vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana
volna mista. Mimo opravnéného zastupce zhotovitele ve vécech technickych muize do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

VIII.5 Nesouhlasi-li opravnény zastupce zhotovitele ve vécech technickych se zapisem, ktery udinil
objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.

VIII.6 Objednatel je povinen vyjadifovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

VIII.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplfiikii a zmén smlouvy.

VIII.8 Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vySe, vést pro ucely fadné, pribézné

a presné evidence knihu dodatk(l a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatkii a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkGi a zmén uvést do ni struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i navrh na zvySeni a snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisum vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru¢ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnli od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v Fadném stavebnim deniku a pfesné ur€eni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého davodu.

VIII.9 Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. Ma Cislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volna mista. Zhotovitel
je povinen na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat zastupci objednatele
nebo technickému dozoru investora Uplné kopie zapisu ze stavebniho deniku. Original stavebniho
deniku a knihy dodatk(l a zmén je zhotovitel povinen pfedat objednateli jako souéast pInéni dila.

Clanek IX — STAVENISTE

IX.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni dila
dle ¢lanku III, odst. 1ll.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
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IX.2
IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

IX.10

a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zpusobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vyty&eni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen prabézné
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potieby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak urCuje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecluje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté vetné spotfeby vody
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za staveni$té zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenisti tak, aby nedochazelo ke znecisténi pfilehlych
komunikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit zastupcim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému
dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dalSim opravnénym osobam pfistup na stavenisté,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizace dila
(napft. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek X — PROVADENI DILA

X. 1

X.2

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a Ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadéni dila veSkeré potifebné doklady, konzultace, pomoc a jinou sou€innost.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni sjinymi nebrani uzivani stavby funkéné ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
vlastnik( nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skuteCnosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vyCkat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou 8kodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doruceni vyrozuméni. Smluvni
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X.3

X.4

X.5

X.6

X.7

X.8

X.9

X.10

strany se vyslovné dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pristup do nemovitosti dotéenych stavbou. Prijezd
k nemovitostem je mozné omezit jen na nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy preruseni
pfijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vlastniky prilehlych nemovitosti, tak aby
bylo zajisténo i zasobovani.

Ve svozové dny komunalniho a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit presun
kontejnert ¢i popelnic na okraj stavenisté tak, aby bylo umoznéno jejich vyvezeni. Nasledné
je povinen zajistit presun kontejnerti ¢i popelnic zpét.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila, vSichni
ucastnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostateé¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a Vv jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organl verfejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila &i tfetich osob,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon ¢&innosti
koordinatora BOZP, v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespon 24 hodin pfedem. Pokud tak neucini,
je povinen na Zadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu stanoveném
objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt oznamena min.
48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v ndhradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vdech osob v prostoru stavenisté
a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat hygienické Ci pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho Fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji
zhotovitel v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpe&nostni predpisy, dotaéni
podminky, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpedit dilo proti kradezi.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
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X.11

X.12

X.13

X.14

X.15

X.16

X. 17

X.18

X.19

prislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolozit na vyzadani objednatele
(napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovniku, v pfipadé nedolozeni
pozadovanych dokladd je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdy i zapocCaty den prodleni. Nedolozeni poZzadovanych dokladu €i prodleni s jejich doloZzenim
bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel pfedlozi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dva dny pred pfedanim dila,
soubor certifikatl rozhodujicich materialtd uzitych k vybudovani dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim predevsim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplné&nim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potieby, nejméné vSak 1x za 14 dnu.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle Uvodnich ustanoveni katalogl popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
vydavanych RTS BRNO, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zplsoby jeji kontroly, zplsoby
méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se predmétnych stavebnich
praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se smluvni
strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich predpisll, a v souladu se souvisejicimi pfedpisy.

Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s €l. 2 obecné& zavazné vyhlasky ¢. 6/2017
mésta Trebi¢ o stanoveni zavaznych podminek pro pofadani a prubéh vefejnosti pfistupnych
kulturnich podnikd a regulaci ¢innosti narusujicich vefejny pofadek.

Kazdy je povinen v dobé& noé¢niho klidu zachovat klid a omezit hlu¢né projevy. Dobou no¢niho klidu
se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle ¢lanku 2 vySe uvedené obecné zavazné
vyhlasky o nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veSkeré Cinnosti spojené
S pouzivanim strojd, pfistroju a zafizeni zpusobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek,
motorovych pil, kfovinofezl apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozZi nebo sluzeb z vefejnych
vydajl. Zhotovitel se dale zavazuje ke spolupusobeni pfi kontrole poskytovatele dotace a jinych
kontrolnich organa. Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady
tykajici se predmétu dila (tj. zejména original smlouvy v€etné jejich pfipadnych dodatku a jejich
pfiloh, veSkeré originaly dokladl a originaly projektové dokumentace a dalSich dokument(
souvisejicich s realizaci stavby).

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvySai kvality, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi béZzné udrzbé, zaruéena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.

Zhotovitel je povinen jako odbornik pfezkoumat spravnost projektové dokumentace a pfi provadéni
dila pribézné provéfovat vhodnost projektové dokumentace stavby a dal$i dokumentace a
dokumentd, podle kterych je dle smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen
dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu
s platnymi pfedpisy, vyhla8kami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapocetim
praci, vykonu a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentu
upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni,
odpovida za vady dila tim zpUsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi
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X.20

X.21

X.22

predpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu
rovnéz za dal$i disledky poruSeni této povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera v disledku
opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zplUsobem je zhotovitel povinen
smluvné zavazat tfeti osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije ke splnéni
svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

V CcO nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VIII. smlouvy,
verejnych prostranstvi i jinych okolnich dotéenych pozemku ¢i staveb; a

neobtézovalo trfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

nemelo nepfiznivy vliv na Zzivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivd na okoli
vystavby; a

bylo zabezpeleno pro c&innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace subdodavatelt. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpeli zhotovitel odpovédnou osobou na urovni
autorizovaného technika nebo inzenyra podle autorizaéniho zakona, pfipadné registrace podle §
301 nebo § 30r autorizacniho zakona, a to pro obor Dopravni stavby. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace
a Cinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo zZivnostenském listé, provede
subdodavatel s odpovidajici odbornou zpUsobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti subdodavatele
predlozi zhotovitel objednateli na Zadost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruCeni za Skody zplsobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokonCeni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou E&innosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni €i poskozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu na vlastni naklady odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Zhotovitel je povinen v prabéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrzeného technického Feseni dila.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecisténi a poskozeni
stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vySi
10.000 Ké za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli Skoda, je
zhotovitel povinen ji nahradit.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpo€inku mezi sménami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zifetelem na regulaci zaméstnavani cizincl), a to vaci véem
osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni
provadény bezprostiedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V pfipadé, Ze Objednatel zjisti
jakékoli poruseni legalniho zaméstnavani ¢i nedodrzeni pracovné pravnich predpisi a
odpovidajicich podminek prace vCetné bezpecnosti prace, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy zjistény pfipad.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a v€asné pInéni finanénich zavazkld svym poddodavatelim, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni
poskytnuta k pinéni vefejné zakazky, a to vzdy do 15 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany
Objednatele za konkrétni plnéni. V pfipadé, ze Zhotovitel nezajisti fadné a v€asné plnéni finanénich
zavazkld svym poddodavatelim ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdou opozdénou platbu témto poddodavatelim.
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Clanek XI —ZPUSOB PREDANi A PREVZETI DiLA

XI.1

XI.2

X1.3

Smluvni strany se dohodly, ze prob&hne pfejimaci fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokonéit a pfedat (¢l. lll, odst. IIl.2).
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokonéeno a pfipraveno k pfedani
nejpozdéji 7 dnu pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit Fadné dokonéené dilo i pfed sjednanym
terminem provedeni dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dilo je provedeno je-li dokon&eno, pfedano,
a to v€etné vesSkeré pozadované dokumentace a pfevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit objednateli nejpozdéji 2 dny pFed zahajenim prejimaciho
fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o proveéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni pfedavaného zarizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- geodetické zamérfeni provedeného dila zpracované ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatk( a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude prejimaci fizeni zahajeno,
nebot pInéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pfeda objednateli
i v pfipadé, ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudaénimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladll uvedenych vtomto odstavci XI.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole pfedlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zzadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichz potfeba vyvstane az pfi
kolaudaénim fizeni, a dale dalSi doklady, které budou vyZadovany poskytovatelem dotace.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi osobami
obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaSeni objednatele, zda dilo pfebira i neprebira
a z jakych davoda.

Pfedavaci protokol bude obsahovat pfesny nazev akce ,,Oprava lavky v Hasskové zahradé,
Trebic“

Dle § 2628 obCanského zakoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuiji.

Objednatel pfevezme dokon¢ené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vyhradami se provede v zapisu z pfejimaciho fizeni soupis vad s terminem pro jejich odstranéni.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé, Ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zpusobem dle ¢lanku XlI. odst. XII.7 a XII.8 této smlouvy. V pripadé,
ze dilo bude vykazovat vady nad ramec vyse uvedenych drobnych vad (§ 2628 obéanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a divody odmitnuti
do zapisu. Pokud tyto divody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k predani
a pfevzeti dila své subdodavatele.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dila, 1ze uplatnit u zhotovitele jesté ve
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Xl.4

XL.5

X1.6

XI.7

Ihaté 20 dnd od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit v terminu do
14 dnl ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povaZzovano za provedené po dokonéeni v3ech praci uvedenych v ¢€lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢&l. X,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouzit pojem den predani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo pfejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy predevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, nebo
také nedokoncena prace oproti pfedmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeseni véci zhotovitel.

Veskere véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zGstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a €i ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotifeboval k napInéni svych zavazku ze smlouvy.

Clanek XIl — ZARUKA ZA JAKOST

XIl.1

XII.2

XII.3

XIl.4

XI5

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé€, Zze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynud danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce 60 mésicu, a to ode dne pfedani a prevzeti dila.
Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného

v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatku). V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno,

jak se projevuiji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat prfedevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidld apod.) v pfiméfené lhaté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urci,

b) odstranéni vady opravou v pfimérené Ih(té (kterou objednatel uréi vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (sou€asné i stanovi termin zahdjeni praci),

c) priméfenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni ob&anského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila i jeho Casti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni lhita, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového pInéni (véci) objednatelem. Zaruéni Ihuta je shodna jako
v Clanku XII., odst. XI1.3 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zaru¢ni doba s tim, Ze doba pferuseni béhu
zarucni Ihtty bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapoc€aty kalendarni den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Ze
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XIl.6

XI.7

XI1.8

XII.9

zhotovitel je povinen zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnt po obdrzeni uplatnéni vady
s tim, Zze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnd po zahdajeni jejiho odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihuty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihlty se povazuje za v€as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrafovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnt, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu, a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. VeSkeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynalozenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dotena. Naroky objednatele
vzniklé vaci zhotoviteli v dusledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského zakoniku a dale
naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zUstavaji nedotceny.

Opravené dilo nebo nahradni pInéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle ¢lanku X. této
smlouvy. PFi odstrafiovani vad (i v ramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti
dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém
provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, Zze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu pfedejiti vzniku Skod,
zadat odstranéni vad vuci zhotoviteli ve vySe uvedenych lhatach s tim, Ze pokud se prokaze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynaloZzené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

XI1.10 Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze se vylu€uje pouziti § 2630 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

XII.11 Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli

ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamaénim Fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek XIIl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENi SMLOUVY

X1
XII.2
XII.3

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznaceno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a o€islovanym podle poradovych ¢isel. Jiny zpusob
zmény této smlouvy se nepripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatku této smlouvy je nutna dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu uvedenou
v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje
a prfesny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezZitosti je
odstoupeni neplatné.

Objednatel mlze v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy také jen
ohledné nespinéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skutecnost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obéanského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu sSkody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reSeni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.
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XIl.4

XI5

Od smlouvy Ize odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni strany

ujednaly, Zze tento smluvni vztah lze predcasné ukoncit pisemnym odstoupenim z diivodu

poruseni smlouvy podstatnym zplsobem s uc€inky ke dni dorueni odstoupeni smluvni strané,

ktera smlouvu takto poruSila a dale z divodu uvedenych v dalSich ustanovenich této smlouvy

(napft. v ¢lanku XIlIl. odst.XIll.4) nebo z davodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné poruSeni smlouvy (nebo poruseni smlouvy podstatnym zplisobem — pro potfebu této

smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano pfedevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dn,

- preruseni prace na provedeni dila, za toto pferuseni se nepovazuji technologické pauzy,

- jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
XV, odst. XV. 3 smlouvy Ci jinak porusi ustanoveni ¢lanku XV smlouvy,

- uzavfeni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku &i jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svUj podnik Ci tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved| prava z této
smlouvy na jinou osobu,

pfeneseni nebo prevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dalsi poruseni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné porudeni. V dalSich pfipadech bude

podstatné poruSeni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obCanského

zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele

a zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle plateb dila dojednanych v &l. IV.

a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici

dokumentaci objednateli do 5 dnti po uc¢innosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni

na opatieni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku pfed€asného

ukonéeni smlouvy, a vtéto |haté rovnéz splnit vSechny dalSi povinnosti dle této smlouvy

(pfedevsim dle ¢&l. XIl, odst. XII.5), a to v8e pod sankci smluvni pokuty sjednané vici zhotoviteli

(pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké za kazdy

den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vyucétovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou m. j. nasleduijici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finan&ni vycgisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu”,

- zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnli od
obdrzeni vyzvani zahajit "dilCi pfejimaci fizeni".

Strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapfic€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré

naklady ji vzniklé z dGvodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek XIV — OSTATNi UJEDNANI, UCINNOST

XIV.1
XIV.2

XIV.3

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a poZzadovat jeji doplnéni nebo zménu.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruSeni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusSil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 % z ceny dila.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skute€nostech:
vstup zhotovitele do likvidace,

vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného fizeni v ramci jeho upadku,
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- zanik zhotovitele bez likvidace,

- o omezeni Ci ukoncéeni vykonu &innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
smlouvy,

- ojinych podstatnych skuteénostech, které by mohly mit vliv na pInéni tohoto smluvniho zavazku,
a ve spolupraci s objednatelem FeSit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute¢nost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi dlsledky. Za toto podstatné poruseni smlouvy je rovnéz
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

XIV.4 Zhotovitel se zavazuje, ze nezastavi pohledavky, které bude mit viici objednateli z tohoto smluvniho

vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpisobem. Pokud by zhotovitel porusil tento svij
zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni této smlouvy zhotovitelem podstatnym
zpusobem se vSemi dlsledky, véetné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho vztahu
odstoupit. Za poruSeni zavazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je objednatel
opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 Ké. Smluvni pokuta se nezapoditava
na nahradu skody.

Clanek XV — VLASTNICTVIi DIiLA A POJISTENI DiLA, NEBEZPECi SKODY NA DIiLE

XV.1 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel

XV.2

XV.3

opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo znic¢eni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pfipadé ze by ke Skodé doslo i jinak (napf. zivelna
udalost), a z toho dlivodu je povinen sjednat odpovidajici pojisténi (dale odst. XIV.3. tohoto
¢lanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do Fadného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi na:

dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, & pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do radného predani dila jako
celku a radného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli, nebezpeli Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho &asti,
které se z dlvodu své povahy nemohou stat soucasti Ci pfisluSenstvim dila, a ktera jsou &i byly
pouZzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouZité k provedeni dila ¢i jeho €asti (napf.
podpérné konstrukce, ledeni); a/nebo

ostatni provizorni Ci jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila €i jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpeCi Skody a jina nebezpeCi na vSech vécech, které zhotovitel sam Ci
objednatel opatfil za u€elem provedeni dila &i jeho €asti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatieni)
do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit,
do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zpusobenou jeho €innosti
v souvislosti s plnénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén minimalné ve vysi
ceny dila v€etné DPH zejména proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti a vadami dila, v€etné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho subdodavateld,
dale proti zivllim a kradezi.
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zabezpecit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavatelll v rozsahu jejich dodavky,
pfi vzniku pojistné udalosti zabezpedit veskeré ukony vici pojistitel,
nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovérena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednatel
poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy (pfipadné
pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt splnéna, aby
bylo mozno tuto smlouvu uzavrit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli
a ihned predlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech.

Clanek XVI - VYSSi MOC

XVI.1

XVI.2

Pro ucely této smlouvy se za vys$Si moc povaZzuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
zivelné pohromy apod.

Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dusledku vzniku vysSi moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle &l. Xl1). Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVII. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVII.1

XVII.2

XVII.3

XVIl.4

XVIL5

XVII.6

Smlouva nabyva platnosti dnem uzavfeni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran, a ucinnosti
dnem uvefejnéni smlouvy v registru smluv.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym ucelim nez k pInéni podminek této smlouvy. Objednatel vSak
muze poskytnout informace v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb. v platném znéni (pfipadné
ve znéni prepisu jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se se smluvnim
vztahem seznamit zastupitelé mésta.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncum povérfenych
organl (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora (dale také ,,EUD“),
Nejvyssiho kontrolniho Gfadu (dale také ,NKU*), pfislusného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

VesSkeré dohody smluvnich stran uc€inéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavfeni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou zUstavaji
v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zustat nedotena
zanikem pravniho vztahu zaloZeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu a na nahradu
Skody).

Obé smluvni strany potvrzuji autentiCnost smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu precetly, jejimu
obsahu plné porozumély (rozumély i vSem ve smlouvé pouzitym pojmum a nemaji pochybnosti
o0 jejich vyznamu), s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych
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XVIIL7
XVII.8

XVII1.9

XVII1.10

XVIl.11

XVII.12

XVII.13

XVII.14

XVI1.15

udajd, z jejich pravé a svobodné vule a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji
svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohladuiji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech (s 21 stranami textu a pfilohami €. 1 a &.
2), z nichz kazda ze stran obdrzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji pfiloha €. 1 — Projektova dokumentace, a dale pfiloha ¢.
2 — Vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany fidit zvefejnénym zadanim
(analogicky dle zakona o zadavani vefejnych zakazek) této vefejné zakazky objednatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou
zhotovitele na tuto vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici
zadavaci dokumentace jsou pfednostni) a platnou pravni Upravou v CR, pfedev§im ob&anskym
zakonikem a pFipadné i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v eském pravnim fadu. Ugastnici této
smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde pljde o smluvni vztah
s mezinarodnim prvkem), ze tento smluvni vztah a vSechny jejich vzajemné vztahy i vztahy
budouci, souvisegjici s vySe uvedenym pfedmeétem této smlouvy a timto smluvnim vztahem, se
v plném rozsahu, pouze, vyluéné a bez jakychkoli vyhrad, vyjimek nebo omezeni fidi Ceskym
pravnim fadem (rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a vSechny pfipadné spory
z ného pramenici budou feSeny Ceskymi soudy a dalSimi Ceskymi kompetentnimi organy
(smluvni strany se dohodly, Ze nepujde-li pfisluSnost Ceského soudu nebo jiného
kompetentniho organu ur€it jinak, bude se Fidit dle sidla objednatele — sjednani mistni
pfisluSnosti ve smyslu § 89a z. €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich
predpist) dle ¢eského prava, a to v ¢eském jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice
jazycich, budou se smluvni strany fidit verzi v ¢eském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi
stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem, musi probihat v Ceském jazyce.

Jakykoli spor plynouci z této smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni
nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozno ve smyslu
ustanoveni puvodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam doruCovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doSlo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skutecnost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doru€eni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyuétovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, ze zhotovitel doruCeni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruceni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo uloZzena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), Ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vdechny predpoklady
a podminky pro platné uzavfeni této smlouvy.

Pro pfipad, Zze Smlouva neni uzavirana za pfritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva
nebude uzavrena, pokud ji néktery z u€astnik(l podepiSe s jakoukoli zménou ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu &i odchylku nebo
dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se v8emi ustanovenimi smlouvy a vSechna tato
ustanoveni byla dobfe Citelna a srozumitelnd, a Ze pfed uzavfenim smlouvy vyuZil mozZnosti
dodatecného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal,
Ze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé odporovalo
obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.
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XVII.16  Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené méstem Trebi€, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, pfredmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze
jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucéely vedeni evidence
smluv. Dale prohlasuji, ze skute€nosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku v platném
znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

XVII.17 Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

XVII.18 O uzavieni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta Trebi¢e svym usnesenim&. ........
zedne ............

V Trebici, dne: Vo dne

Objednatel: Zhotovitel:

Mésto Trebic

Ing. Pavel Janata
mistostarosta
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