

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004237524

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem společnosti

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: 223617075/0600

Telefon: +420 777 935 050

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666

Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku):

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: [REDACTED]
- jednáním v technických záležitostech:
Lenka Eliášová, úsek investic, tel.: [REDACTED]

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Bohuslav Klee, jednatel, tel.: [REDACTED]
- jednáním o technických záležitostech (zástupce zhotovitele odpovědný za řádné plnění díla, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla):
Bohuslav Klee, jednatel

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací (stavbyvedoucí): Bedřich Kratochvíl, tel.: [REDACTED]

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Lenka Eliášová, tel.: [REDACTED]

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů (číslování dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – položkového rozpočtu):

SO 01 Příprava území a bourací práce

SO 51 Cesta pro pěší, parkovací stání, kontejnery na odpad

SO 52 Obratiště

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“, zak. č. 2020-16, zpracované VMS projekt s.r.o., IČ 27394361, datum 09/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“, a to v počtu 1 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav, přemísťování a následné odstranění
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a včetně vyřízení nezbytných souhlasů a povolení
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou zabezpečeny proti krádeži,
- přesun, odvoz a zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty, popř. odkup a likvidaci ostatní nevyužitelné vytěžené dřevní hmoty,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4x tištěné, 1x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky,
- geometrický plán – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem.
- zajištění vyřízení pravomocných kolaudačních rozhodnutí/souhlasů (objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc).

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ.

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.

II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele).

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli),

jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, **jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“, kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:

Termín zahájení díla od: 01.10.2024

Termín provedení díla do: 30.05.2025

- III.2 **Zahájením díla** se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, dodání pravomocných kolaudačních rozhodnutí/souhlasů a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem.

- III.3 Termín provedení díla dle odst. III.1 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. epidemiologická situace v ČR, archeologický výzkum, dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky apod.) a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení díla ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž

finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

- III.5 Místem plnění je Třebíč (k. ú. Podklášteří, pozemky parc. č. 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/8, 122/11, 112/8), blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV – CENA ZA DÍLO

- IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

	Cena bez DPH Kč
Cena za dílo celkem	7 980 000

Slovy (cena bez DPH): sedm milionů devět set osmdesát tisíc

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.

- IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační projektové dokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

- IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

- IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Ke každé změně bude vypracován podrobný položkový rozpočet změny (změnový list) ve shodné struktuře a formátu, jako je položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet změny bude předložen ve formátu xls. Ke každé změně Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli podrobný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií a odůvodnění této změny z pohledu realizace stavby. Zhotovitel současně předá Objednateli fotodokumentaci k

požadované změně a případně projektovou dokumentaci změny (bude-li to konkrétní změna vyžadovat).

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., případně ÚRS CZ a. s., v cenové úrovni dle aktuální cenové hladiny v době změny,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 shodně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V – FAKTURACE

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému Objednatelům vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb** (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol bude zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí obsahovat:

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy,
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy,
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy,
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývajících počet měrných jednotek,
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za zbývajících počet měrných jednotek.

Po odsouhlasení Objednatel a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Faktura bude vyhotovena ve 2 originálech. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen na každé faktuře uvést název veřejné zakázky „Revitalizace veřejných ploch

u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“.

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli **po předání a převzetí díla** (po kolaudaci) **a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- název veřejné zakázky Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
- číslo smlouvy objednatele
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH,
- sdělení „Daň odvede zákazník“.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení samostatné faktury.

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn v průběhu běhu lhůty k její úhradě fakturu vrátit Zhotoviteli na doplnění nebo opravu a není v prodlení s její úhradou. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty její splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet vystavením opravené/nové faktury objednateli.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

V.10 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany Zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud Zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelům převzato**, v termínu stanoveném Objednatel v protokolu o předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku Objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatel, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů,
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7 Nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel.

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací.

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.).

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat realizace dalších investičních akcí (ČS Polanka Třebíč – investor VODOVODY A KANALIZACE, přeložka vzdušného vedení a úprava trafostanice – investor EG.D, a. s., Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč – investor město Třebíč, Lávk a na Polance, Třebíč – investor město Třebíč, Fotovoltaická výrobn a na střeše SO 10 Provozní objekt – investor město Třebíč).

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v termínu 01.09.2024 – 31.05.2025 bude probíhat stavbn nového mostu (Lávka na Polance, Třebíč investor město Třebíč) vedle stávajícího mostu (Bailey bridge) s tím, že na konci termínu realizace stavby lávky dojde k odstranění stávajícího mostu.

V průběhu realizace akce Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč (v období, kdy nebude možné používat cestu pro pěší kolem obvodu areálu), zhotovitel díla „Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč“ Metrostav DIZ s. r. o. vybuduje přes plavecký areál bezpečný koridor pro pěší. Časový průběh prací bude zhotovitel koordinovat se zhotovitelem Metrostav DIZ s. r. o.

Zhotovitel bere na vědomím, že část staveniště bude v určité době realizace využívat jiný z výše jmenovaných zhotovitelů. Z tohoto důvodu je povinen před zahájením stavby s těmito zhotoviteli zkoordinovat svůj postup prací.

- IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné

správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob,

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
- IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.
- IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za 14 dnů.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.

- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným Objednatelům a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen Objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíče o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti **přístupných** kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Objednatel nad rámec obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíče stanovuje, že Zhotovitel bude veškeré hlučné práce ve dnech pondělí až sobota provádět pouze od 07:00 do 20:00. Omezení hlučných prací o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu se řídí v plném rozsahu vyhláškou.

- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatel ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí místa provádění díla; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla.
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, klopení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.)
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, klopení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabráňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit pojezd stavebních strojů po nebezpečných prašných plochách, omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.1 a odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení předávací dokumentace budou předána zbývající 3 tištěna paré. Všechny doklady budou tedy objednateli předány **ve 4 vyhotoveních**, pokud není uvedeno v konkrétním případě jinak.

Každé tištěné paré předávací dokumentace obsahuje zejména tyto doklady:

- Seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města,
- geometrický plán,
- průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD),
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- pravomocná kolaudační rozhodnutí/souhlasy,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Doklady, které jsou vyžadovány k předání **v elektronické podobě**, budou předány **na CD nebo na jiném datovém nosiči**.

V elektronické podobě bude dodáno:

- dokumentace skutečného provedení díla
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí,
- fotodokumentace

Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel

v samostatném protokolu předloženém Objednateli Zhotovitelem.

V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a poté, co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**.

XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, že **vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího odstraňování**.

V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady **nejpozději do 48 hod.** po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XI.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě** (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.

XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů,
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související**

dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodloužení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč za každý den prodloužení.**

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup Zhotovitele do likvidace,
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik Zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho

důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatel a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činnostmi v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **5.000.000 Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činnostmi a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.
- zabezpečit pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) na pojištění odpovědnosti byla Zhotovitelem Objednateli poskytnuta před uzavřením této smlouvy. **Poskytnutí kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou,**

v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV – VYŠŠÍ MOC

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **300.000 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy).

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. **Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.**

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Prodlení delší než 30 dnů bude považováno za podstatné porušení smlouvy.**

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout Objednateli **bankovní záruku za odstranění vad díla**, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **300.000 Kč**,
- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce záruční doby uvedené v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy).

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami).

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Prodlení delší než 30 dnů bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

- XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý zjištěný případ.
- XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.
- XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: č. 1 – položkové rozpočty
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatel

a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 27/19/RM/2024 ze dne 08.08.2024

V Třebíči dne:

V Třebíči dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

KLEE s.r.o.

Miloš Hruža
místostarosta

Bohuslav Klee
jednatel

Položkový rozpočet stavby		
Stavba: Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč		
Objednatel:		IČO: DIČ:
Projektant: VMS Projekt s.r.o.		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	KLEE s.r.o. Skalecká 350/3 170 00 Praha 7	IČO: 29259312 DIČ:
Rekapitulace		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	7 980 000,00
Základní DPH	21 %	1 675 800,00
Zaokrouhlení		9 655 800,00
Cena celkem bez DPH		7 980 000,00 CZK
Cena celkem s DPH		9 655 800,00 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele		

REKAPITULACE			
Stavba:		Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	KLEE s.r.o. Skalecká 350/3 170 00 Praha 7	IČO: 29259312 DIČ:	
Vypracoval:		VMS PROJEKT s.r.o.	
REKAPITULACE			Celkem
Cena celkem bez DPH			7 980 000,00
Snížená DPH 15%			0,00
Základní DPH 21%			1 675 800,00
Cena celkem s DPH			9 655 800,00
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích objektů

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavba		0,00	7 980 000,00	1 675 800,00	9 655 800,00
SO 01	Příprava území a bourací práce	0,00	49 800,00	10 458,00	60 258,00
SO 51	Cesta pro pěší, parkovací stání, kontejnery na odpad	0,00	3 889 401,25	816 774,26	4 706 175,51
SO 52	Obratiště	0,00	3 925 389,46	824 331,79	4 749 721,25
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	115 409,29	24 235,95	139 645,24
Celkem za stavbu		0,00	7 980 000,00	1 675 800,00	9 655 800,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	SO 01	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč	
Objekt:	SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE	
Rozpočet:	SO 01	Příprava území a bourací práce	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	KLEE s.r.o. Skalecká 350/3 170 00 Praha 7		IČO: 29259312 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			49 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 800,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		49 800,00 CZK
Základní DPH	21 %		10 458,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			60 258,00 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: SO 01 -Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

Popis objektu: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE

Popis rozpočtu: SO 01 - Příprava území a bourací práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 800,00	100,0
Cena celkem					49 800,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	SO 01	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE
R:	SO 01	Příprava území a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				49 800,00
1	112101104R00	Kácení stromů listnatých/jehličnatých o průměru kmene do 100 cm	kus	10,00000	2 500,00	25 000,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů	kus	10,00000	750,00	7 500,00
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	140,00000	70,00	9 800,00
		28*5		140,00000		
4	111000002R00	Likvidace vykácených stromů a keřů včetně odvozu	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00

Celkem	49 800,00
---------------	------------------

Poznámky

Bourací a výkopové práce uvedeny v jednotlivých objektech

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SO 51** **Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.** IČO: **29259312**
Skalecká 350/3 DIČ: _____
170 00 **Praha 7**

Vypracoval: **VMS Projekt s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 583 226,25
PSV			0,00
MON			1 306 175,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 889 401,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 889 401,25 CZK
Základní DPH	21 %	816 774,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 706 175,51 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 51	CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD	0,00	3 889 401,25	816 774,26	4 706 175,51	####
D 1.8	Venkovní komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 583 226,25	542 477,51	3 125 703,76	####
D 1.9	Venkovní osvětlení	0,00	1 306 175,00	274 296,75	1 580 471,75	####
Celkem za stavbu		0,00	3 889 401,25	816 774,26	4 706 175,51	####

Popis stavby: SO 51 - Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

Popis objektu: SO 51 - CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD

Popis rozpočtu: D 1.8 - Venkovní komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: D 1.9 - Venkovní osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			2 583 226,25	66,4
D 1.9	Venkovní osvětlení	MON			1 306 175,00	33,6
Cena celkem					3 889 401,25	100,0

Položkový rozpočet

S:	SO 51	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 51	CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD
R:	D 1.8	Venkovní komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				2 583 226,25
1	1	Venkovní komunikace a zpevněné plochy	celkem	1,00000	2 583 226,25	2 583 226,25

Celkem	2 583 226,25
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS PRACÍ							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 583 226,25
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 583 226,25
	D	1	Zemní práce				907 686,48
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	924,000	40,00	36 960,00
	VV		"všechny výměry odečteny z digitální verze příloh 02 a 03. Platí pro celý Soupis prací."				
	VV		"odvozní vzdálenosti jsou uvažovány pro potřebu kontrolního rozpočtu a budou oceněny dle potřeb zhotovitele beze změny Soupisu prací"				
	VV	odstranění travin	vozovka_asfalt/100*60+vozovka_BD+cesta_mlat/100*30+trávník		924,000		
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	26,250	100,00	2 625,00
	VV	odstr. dlaždic	105*0,25		26,250		
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,020	150,00	153,00
	VV	odstr. betonu	"v místě napojení stávající a nové vozovky" 5,1*0,2		1,020		
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,020	100,00	102,00
	VV	odstr. asfaltu	"v místě napojení stávající a nové vozovky" 5,1*0,2		1,020		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,500	140,00	1 470,00
	VV	vytrhání obrub	10,5		10,500		
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	924,000	100,00	92 400,00
	VV	sejmutí ornice	vozovka_asfalt/100*60+vozovka_BD+cesta_mlat/100*30+trávník		924,000		
7	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	492,620	350,00	172 417,00
	VV		vozovka_asfalt*0,366+vozovka_BD*0,47+cesta_mlat*0,35+trávník*0,15		426,475		
	VV		"odpočet vybouraných konstrukcí" -odstr. asfaltu*0,1-odstr. betonu*0,15-sejmutí ornice*0,15		-138,855		
	VV		"stezka zemní práce navíc" 25		25,000		
	VV		"výkop pro sanaci, bude účtován podle skutečného provedení snace" (vozovka_BD+vozovka_asfalt)*0,5		180,000		
	VV	výkopy	Součet		492,620		
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,661	250,00	1 415,25
	VV	rýha	pro trativod*37*0,153		5,661		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	208,425	50,00	10 421,25
	VV		"odvoz ornice na deponii zhotovitele v místě" sejmutí ornice*0,15		138,600		
	VV		"dovoz ornice pro ohumusování z deponie v místě" trávník*0,15		69,825		
	VV		Součet		208,425		
10	K	1627011R1	Odvoz travin do 20 km	t	27,720	150,00	4 158,00
	VV	odvoz travin	odstranění travin*0,03		27,720		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	567,056	200,00	113 411,20
	VV	odvoz výkopku	"odvoz výkopku na skládku zhotovitele" výkopy+rýha		498,281		
	VV		"odvoz přebytku ornice pro jiné využití" (sejmutí ornice-trávník)*0,15		68,775		
	VV	odvoz celkem	Součet		567,056		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	567,056	5,00	2 835,28
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	68,775	60,00	4 126,50
	VV		"naložení přebytku ornice na deponii" (sejmutí ornice-trávník)*0,15		68,775		

14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	963,995	150,00	144 599,25
	VV		odvoz celkem*1,7		963,995		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	138,600	30,00	4 158,00
	VV		sejmutí ornice*0,15		138,600		
16	K	1712R0001	Skládkovné biologický odpad křoviny, dřeviny	t	27,720	100,00	2 772,00
	VV		odvoz travin		27,720		
17	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	465,500	50,00	23 275,00
	VV	trávník	"nové trávníky" 295*0,5+201+117*1		465,500		
18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 178,705	150,00	176 805,75
	VV	vozovka BD	"plocha krytu parkování a popelnice" 148+12		160,000		
	VV	rozšíření	"rozšíření podkladních vrstev pod obrubou" (39,5+297)*0,23+74,5*0,38+295*0,4		223,705		
	VV	vozovka asphalt	"asfalt" 200		200,000		
	VV	cesta mlat	"stezka mlat" 357+238		595,000		
	VV		Součet		1 178,705		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	465,500	60,00	27 930,00
	VV		trávník		465,500		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	465,500	25,00	11 637,50
	VV		trávník		465,500		
21	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg	23,275	180,00	4 189,50
	VV		trávník*0,05		23,275		
22	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	465,500	150,00	69 825,00
	VV		trávník		465,500		
	D	2	Zakládání				12 585,92
23	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	56,980	50,00	2 849,00
	VV		drenáž*1,54		56,980		
24	M	69311317	<i>textilie netkaná HPPE 300g/m2</i>	m2	68,376	45,00	3 076,92
	VV		56,98*1,2		68,376		
25	K	212752402	Tratí z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	37,000	180,00	6 660,00
	VV	drenáž	37		37,000		
	D	5	Komunikace pozemní				1 154 051,05
26	K	56471R001	Uzavření zavibrovaním výplňového kameniva v množství 20-35 kg/m2 (lomová výsivka)	m2	595,000	100,00	59 500,00
	VV		cesta mlat		595,000		
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	360,000	145,00	52 200,00
	VV		vozovka asphalt+vozovka BD		360,000		
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	978,705	250,00	244 676,25
	VV		vozovka BD+rozšíření+cesta mlat		978,705		
29	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 167,410	280,00	326 874,80
	VV		"štěrkodrt' na sanaci; sanace bude provedena podle výsledků zatěžovacích zkoušek zemní pláně"				
	VV		"sanace může být provedena i jiným způsobem, rozhodně geotechnik po provedení zkoušek"				
	VV		"2x 250 mm celkem 500 mm" (vozovka BD+rozšíření+vozovka asphalt)*2		1 167,410		
30	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	595,000	200,00	119 000,00
	VV		cesta mlat		595,000		
31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	200,000	400,00	80 000,00
	VV		vozovka asphalt		200,000		
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,000	400,00	80 000,00
	VV		vozovka asphalt		200,000		
33	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,000	425,00	85 000,00
	VV		vozovka asphalt		200,000		

34	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	160,000	300,00	48 000,00
	VV		vozovka BD		160,000		
35	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	168,000	350,00	58 800,00
	VV		vozovka BD*1,05		168,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				508 902,80
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	250,00	500,00
	VV		"zančka" 1+"podtabulka" 1		2,000		
37	M	404VP0007	značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími prvky - základní velikost	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
38	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
39	M	404VP0002	sloupek pro dopravní značku s patkou	kus	1,000	600,00	600,00
40	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,000	350,00	103 250,00
	VV	obrubaa250x150 lež	"obrubaa 250x150 stezka" 295		295,000		
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	481,000	350,00	168 350,00
	VV	obrubaa100x250	"obrubaa 100x250 parkovací stání" 114+"stezka" 297		411,000		
	VV	obrubaa 150x250 stoj	"obrubaa 150x250 vozovka a popelnice" 70		70,000		
	VV		Součet		481,000		
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	368,650	170,00	62 670,50
	VV		(obrubaa 150x250 stoj+obrubaa250x150 lež)*1,01		368,650		
43	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	411,000	140,00	57 540,00
	VV		obrubaa100x250		411,000		
44	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	5,100	100,00	510,00
	VV		"na rozhraní stávajícího asfaltu a nové dlažby" 5,1		5,100		
45	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	5,100	120,00	612,00
46	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	583,705	140,00	81 718,70
	VV		"na sanaci" vozovka BD+rozšíření+vozovka asfalt		583,705		
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,100	120,00	612,00
	VV		"odřez a zarovnání na konci stávající vozovky" 5,1		5,100		
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,808	35,00	308,28
	VV	odvoz asfaltu	odstr asfaltu*0,1*2,35		0,240		
	VV	odvoz betonu	odstr betonu*0,15*2,4+vytrhání obrub*0,181+odstr dlaždic *0,1*2,4		8,568		
	VV	odvoz_suti	Součet		8,808		
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	167,352	10,00	1 673,52
	VV		odvoz_suti*19		167,352		
50	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,568	200,00	1 713,60
	VV		odvoz betonu		8,568		
51	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,240	250,00	60,00
	VV		odvoz asfaltu		0,240		
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	244,842	100,00	24 484,20

Položkový rozpočet

S:	SO 51	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 51	CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD
R:	D 1.9	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D 1.9		Venkovní osvětlení				1 306 175,00
1	1	Venkovní osvětlení	kpl	1,00000	1 306 175,00	1 306 175,00

Celkem	1 306 175,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

část : Elektroinstalace - cesta pro pěší SO 51

Projekční investiční odhad

kabelové trasy	182 475,00 Kč
periferie + svítidla	562 250,00 Kč
uzemnění + výkopové práce	430 350,00 Kč
ostatní	131 100,00 Kč

Celkem (bez DPH) 1 306 175,00 Kč

Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrovky použít. V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem. Případné změny musí být změny zapracované do projektové dokumentace skutečného provedení.

Stavba :	akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč							
Objekt:	Elektroinstalace							
Varianta:								
Poznámka:								
Pol.č.		Název položky	MJ	množství	Dodávka	Dodávka celkem (Kč)	Montáž	Montáž celkem (Kč)
		kabelové trasy				125 125,00 Kč		57 350,00 Kč
1		kabel CYKY-J 3 x 2,5	bm	155	30,00	4 650,00 Kč	25,00	3 875,00 Kč
2		kabel CYKY-J 4 x 10	bm	475	150,00	71 250,00 Kč	50,00	23 750,00 Kč
3		kabel CYKY-J 4 x 16	bm	100	240,00	24 000,00 Kč	65,00	6 500,00 Kč
4		chránička dvouvrtvá do země 75	bm	405	45,00	18 225,00 Kč	45,00	18 225,00 Kč
5		chránička dvouvrtvá do země 110	bm	100	70,00	7 000,00 Kč	50,00	5 000,00 Kč
		periferie + svítidla				466 000,00 Kč		96 250,00 Kč
6		svítidlo VO dle knihy svítidel - Svítidlo veřejného osvětlení, materiál: hliník, barva nástřiku grafit, difuzor polykarbonát tl. 2,5mm, teplotně odolný, nárazu odolný, rozměry: Ø 500mm, v. 105mm, LED 48W, 3000K, 5580lm, světelný zdroj součástí svítidla, odolný světelný zdroj součástí svítidla, IP66 - Stožár pro svítidlo veřejného osvětlení, materiál: ocelový s povrchovou úpravou v jednotném designu se svítidly v. 4,5m stožár bezpaticový včetně výzbroje	ks	12	25 415,00	304 980,00 Kč	5 000,00	60 000,00 Kč

7		svítidlo VO dle knihy svítidel - Svítidlo veřejného osvětlení pro rezidenční oblasti, materiál: hliník, barva nástřiku grafit, difuzor čiré sklo tl. 4mm, teplotně a vandalismu odolné, rozměry: dl. 558mm, š. 293mm, v. 115mm, LED 33W, 3000K, 4244lm, světelný zdroj součástí svítidla, IP66 - Výložník, materiál: ocelový, barva nástřiku grafit, rozměry: dl. 900mm, Ø100mm, pro stožár s horním průměrem 60mm - Stožár pro svítidlo veřejného osvětlení, materiál: ocelový s povrchovou úpravou v jednotném designu se svítidly v. 6m stožár bezpaticový včetně výzbroje	ks	3	25 590,00	76 770,00 Kč	5 000,00	15 000,00 Kč
8		výměna stávajícího elektroměrového rozvaděče za nový včetně nové výzbroje dle stávajícího stavu + doplnění - 1x jistič 3/C/32A, 3x jistič 1/C/16A	kpl	1	63 250,00	63 250,00 Kč	17 250,00	17 250,00 Kč
9		Kabelová pojistková skříň pro veřejné osvětlení (1x vypínač 3/40A, 6x jistič 1/C/25A)	kpl	1	21 000,00	21 000,00 Kč	4 000,00	4 000,00 Kč
		uzemnění + výkopové práce				147 600,00 Kč		282 750,00 Kč
10		drát FeZn 10 vč. svorek	bm	505	70,00	35 350,00 Kč	80,00	40 400,00 Kč
11		strojní výkop a zához rýhy - hloubka 100 cm, šíře 50 cm , zemina 4	bm	350		0,00 Kč	480,00	168 000,00 Kč
12		Folie výstražná PVC š = 33 (dle doporučení ČSN)	bm	350	10,00	3 500,00 Kč	15,00	5 250,00 Kč
13		Pískové lože se zásypem 10 cm nad kabel	bm	350	45,00	15 750,00 Kč	40,00	14 000,00 Kč
14		strojní výkop pro základ stožáru 50cm x 50cm / hl. 100cm , zemina 4	bm	15		0,00 Kč	450,00	6 750,00 Kč
15		Pouzdrový základ pro stožár (beton 0,25m3)	bm	15	3 000,00	45 000,00 Kč	1 400,00	21 000,00 Kč
16		strojní výkop pro základ kabelové skříně 40cm x 40cm / hl. 60cm , zemina 4	ks	1		0,00 Kč	450,00	450,00 Kč
17		betonový základ kabelové skříně 0,1m3	ks	1		0,00 Kč	500,00	500,00 Kč
18		stavební úpravy - řezání spáry šíře 80 cm v asfaltu + zához + asfaltový povrch vč. začištění	bm	30	1 600,00	48 000,00 Kč	880,00	26 400,00 Kč
		ostatní				84 100,00 Kč		47 000,00 Kč
15		montážní materiál	kpl	1	600,00	600,00 Kč	30 000,00	30 000,00 Kč
16		Vytýčení kabelové trasy (koordinace dle stávajících sítí)	kpl	1	14 000,00	14 000,00 Kč		0,00 Kč
17		vedlejší náklady (dopravy,lešení,likvidace atd.)	kpl	1	8 000,00	8 000,00 Kč		0,00 Kč
18		Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1	17 000,00	17 000,00 Kč		0,00 Kč
19		ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1		0,00 Kč	17 000,00	17 000,00 Kč
20		projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1	44 500,00	44 500,00 Kč		0,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SO 52** **Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.** IČO: **29259312**
Skalecká 350/3 DIČ: _____
170 00 **Praha 7**

Vypracoval: **VMS Projekt s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 530 973,34
PSV			149 704,02
MON			244 712,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 925 389,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 925 389,46 CZK
Základní DPH	21 %	824 331,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 749 721,25 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 52	OBRATIŠTĚ	0,00	3 925 389,46	824 331,79	4 749 721,25	#NÁZEV?
D 1.8	Venkovní komunikace a zpevněné plochy	0,00	597 593,61	125 494,66	723 088,27	#NÁZEV?
D 1.9	Venkovní osvětlení	0,00	238 445,00	50 073,45	288 518,45	#NÁZEV?
D1.1+D1.2	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení	0,00	2 916 721,40	612 511,49	3 529 232,89	#NÁZEV?
01	Oplocení	0,00	160 248,15	33 652,11	193 900,26	#NÁZEV?
D1	ZTI	0,00	12 381,30	2 600,07	14 981,37	#NÁZEV?
Celkem za stavbu		0,00	3 925 389,46	824 331,79	4 749 721,25	#NÁZEV?

Popis stavby: SO 52 - Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

Popis objektu: SO 52 - OBRATIŠTĚ

Popis rozpočtu: D 1.8 - Venkovní komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: D 1.9 - Venkovní osvětlení

Popis rozpočtu: D1.1+D1.2 - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

Popis rozpočtu: 01 Oplocení

Popis rozpočtu: D1_ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 386 795,67	35,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 462 256,51	37,3
3	Svislé konstrukce	HSV			33 917,53	0,9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			126,00	0,0
5	Komunikace	HSV			597 593,61	15,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 908,62	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 025,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 350,40	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			19 396,02	0,5
767	Zámečnické konstrukce	PSV			130 308,00	3,3
87	Trubní vedení	MON			4 620,00	0,1
89	Ostatní konstrukce	MON			1 647,10	0,0
D 1.9	Venkovní osvětlení	MON			238 445,00	6,1
Cena celkem					3 925 389,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	SO 52	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 52	OBRATIŠTĚ
R:	D1.1+D1.2	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 378 056,12
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,2*(4,1*16,5+14,4*11,015+8,8*5,45+5,2*3,8)	m3	58,79720	130,00	7 643,64
				58,79720		
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 0,8*6,8*5,2 0,8*5,45*11,6 0,8*15,33*16,5/2	m3	180,04200	350,00	63 014,70
				28,28800		
				50,57600		
				101,17800		
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 180,04200	m3	180,04200	25,00	4 501,05
				180,04200		
4	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ (1,4-0,8)*6,8*5,2*2 (1,4-0,8)*5,45*11,6/2 15,33*16,5/2*(1,4-0,8)	m3	137,28150	450,00	61 776,68
				42,43200		
				18,96600		
				75,88350		
5	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 137,28150	m3	137,28150	25,00	3 432,04
				137,28150		
6	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ (1,6-1,4)*6,8*5,2/2 (1,6-1,4)*5,45*11,6/2 (1,6-1,4)*15,33*16,5/2	m3	35,15250	600,00	21 091,50
				3,53600		
				6,32200		
				25,29450		
7	131501112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 1000 m3, STROJNĚ (3,6-1,6)*6,8*5,2/2 (4,1-1,6)*5,45*11,6/2 (5,9-1,6)*15,33*16,5/2	m3	658,21675	1 300,00	855 681,78
				35,36000		
				79,02500		
				543,83175		
7a	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 1*0,8*(6,525+4)	m3	8,42000	350,00	2 947,00
				8,42000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ((0,8+4,1)*5,7/2+4,1*2,7/2)*6,7 0,8*0,45*6,7+9,1*0,46/2*6,7 0,713*1,14*8,75+3,7*4,1*8,775-1,9*3,7/2*8,775 2,34*2,15*4,5+2,8*1,94/2*4,5 9,5*(0,8+2,35)*3/2+(0,8+2,8)*3,8/2*9,5 0,7*0,47*(6,525+4)	m3	404,66163	250,00	101 165,41
				130,65000		
				16,43510		
				109,38480		
				34,86150		
				109,86750		
				3,46273		
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných min.97%PS vibrační deskou 6,7*9,415 2*0,98*1,355/2 1,55*3,9+1,55*9,3 (6,525+4)*0,8	m2	93,28840	50,00	4 664,42
				63,08050		
				1,32790		
				20,46000		
				8,42000		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,15250 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 658,21675 Odkaz na mn. položky pořadí 7a : 8,42	m3	701,78925	5,00	3 508,95
				35,15250		
				658,21675		
				8,42000		
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 180,04200 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 137,28150	m3	1 019,11275	15,00	15 286,69
				180,04200		
				137,28150		

Položkový rozpočet

S:	SO 52	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 52	OBRATIŠTĚ
R:	D1.1+D1.2	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,15250		35,15250		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 658,21675		658,21675		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7a : 8,42		8,42000		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	614,45112	60,00	36 867,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1019,11275		1 019,11275		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 404,66163*-1		-404,66163		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	614,45112	100,00	61 445,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 614,45112		614,45112		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6 144,51120	5,00	30 722,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 609,49385*10		6 144,51120		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	404,66163	30,00	12 139,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 404,66163		404,66163		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	614,45112	150,00	92 167,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 614,45112		614,45112		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 458 467,71
17	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/16 - X0	m3	8,48684	4 000,00	33 947,36
		6,7*9,415*0,1		6,30805		
		0,98*1,355/2*0,1*2		0,13279		
		1,55*3,9*0,1+1,55*9,3*0,1		2,04600		
17a	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 X0	m3	1,59072	4 800,00	7 635,43
		(1,2+0,245)*2,33*0,7-0,64*0,82*0,5*2-0,65*0,29*0,64*2		1,59072		
17b	212572111R0a	Lože ze suchého plaveného písku fr 0-4mm	m3	0,76608	300,00	229,82
		0,64*0,82*0,5*2+0,65*0,29*0,64*2		0,76608		
17c	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	12,12000	100,00	1 212,00
		(2,33+0,7)*2*2		12,12000		
17d	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	12,12000	50,00	606,00
18	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 XC2, XA1-CI 0,40 - Dmax22-S3	m3	36,86494	5 200,00	191 697,69
		6,7*9,415*0,35		22,07818		
		0,98*1,355/2*0,35*2		0,46477		
		1,55*3,9*0,7+1,55*9,3*0,7		14,32200		
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	33,30355	100,00	3 330,36
		(4,917*2+6,519/2+6,58+6,519/2+6,7)*0,35		10,37155		
		0,7*(1,55+3,9)*2+0,7*(1,55+9,38)*2		22,93200		
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	33,30355	50,00	1 665,18
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,30355		33,30355		
21	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	5,52974	53 000,00	293 076,22
		36,86494*150/1000		5,52974		
22	279321511R00	Železobeton základových zdí C 30/37 XC4, XD2. XF2, XA1 - CI 0,40 - Dmax 16-S3	m3	52,48075	5 200,00	272 899,90
		(1,7+3,98)*6,519/2*0,35		6,47989		
		(3,98+6,3)*4,917/2*0,35		8,84568		
		6,7*0,35*6,3		14,77350		

Položkový rozpočet

S:	SO 52	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 52	OBRATIŠTĚ
R:	D1.1+D1.2	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(4,54+6,3)*4,917/2*0,35		9,32755		
		2,8*0,35*4,776		4,68048		
		0,35*(2,8+4,54)*6,519/2		8,37366		
22a	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 XC2	m3	6,15713	4 500,00	27 707,06
		(1,25+0,7)*0,3*(6,525+4)		6,15713		
23	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení	m2	326,20252	300,00	97 860,76
		(1,7+3,98)*6,519/2*2		37,02792		
		(3,98+6,3)*4,917/2*2		50,54676		
		6,7*6,3*2		84,42000		
		(4,54+6,3)*4,917/2*2		53,30028		
		2,8*4,776*2		26,74560		
		2*(2,8+4,54)*6,519/2		47,84946		
		(6,525+4)*1,25*2		26,31250		
24	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	326,20252	150,00	48 930,38
		Včetně očištění, vytrhání a uložení bednicího materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 326,20252		326,20252		
25	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	9,01263	53 000,00	477 669,55
		52,48075*160/1000		8,39692		
		6,15713*100/1000		0,61571		
Díl: 3		Svislé konstrukce				10 517,53
25a	311271116R00	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových na maltu cementovou tl.10mm	m3	1,70046	5 500,00	9 352,53
		2,33*1,41*0,6-0,6*0,94*0,24*2		1,70046		
25b	345232123RT5	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 800 mm, tl.40mm na spádovou vrstvu z cementové malty	m	2,33000	500,00	1 165,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 908,62
25c	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,00000	500,00	1 000,00
25d	767914830R01	Demontáž oplocení v.2,87m - kovového	m	17,19500	250,00	4 298,75
25e	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,17524	1 750,00	7 306,67
		(6,525+4+2,07)*(0,35+0,5)*0,39		4,17524		
25f	961000001R00	Odstranění stávajících betonových poklopů, úprava zhlav šachty	kus	2,00000	750,00	1 500,00
25g	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,88000	140,00	1 803,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 025,00
25h	95000000R00	Vyspravení asfaltového povrchu v místě výkopu oplocení	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
25i	950000001R00	Mobilní oplocení výšky 2m, pozink do beton. Patek - zřízení , odstranění	m	15,12500	200,00	3 025,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 350,40
342	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,76000	10,00	117,60
		0,42+0,16+8,35+2,83		11,76000		
343	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,52000	5,00	117,60
344	979095312R00	Naložení a složení suti	t	11,76000	60,00	705,60
345	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	11,76000	35,00	411,60
346	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	223,44000	5,00	1 117,20
347	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,76000	30,00	352,80

Položkový rozpočet

S:	SO 52	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 52	OBRATIŠTĚ
R:	D1.1+D1.2	Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
348	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	11,76000	300,00	3 528,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				19 396,02
26	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	151,30519	65,00	9 834,84
		5,9*6,7		39,53000		
		(1,82+1,2+0,45)*(6,519+4,775)		39,19018		
		6,519*3,79		24,70701		
		6,2*3,79		23,49800		
		4,6*5,3		24,38000		
27	283231415R	Fólie nopová z vysokohustotního PE (HDPE) tl. 0,5 mm 1,0 x 20 m, výška nopu 8mm kÓd spec.stand.507	m2	166,43571	50,00	8 321,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 151,30519*1,1		166,43571		
28	711000001R00	Transparentní impregnační nátěr	m2	8,2626	150,00	1 239,39
Celkem						2 916 721,40

Poznámky uchazeče k zadání

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč				
Druh stavby:		D.1				
Lokalita:		SO 52 Obratiště				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
800-1		Zemní práce				5 988,20
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,02	650,00	1 310,40
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,72	250,00	1 680,00
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,72	25,00	168,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,02	5,00	10,10
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,68	100,00	168,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,80	5,00	84,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	1,68	60,00	100,80
8	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,68	30,00	50,40
9	171201211VD	Skládková zemina	t	2,81	150,00	421,50
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	1,26	250,00	315,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,04	200,00	1 008,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4,20	80,00	336,00
13	181101102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4,20	80,00	336,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce				126,00
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,42	300,00	126,00
87		Trubní vedení				4 620,00
15	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	7,00	150,00	1 050,00
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	100,00	100,00
17	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	2,00	100,00	200,00
18	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	2,00	200,00	400,00
19	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	70,00	70,00
20	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	7,00	200,00	1 400,00
21	28651712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	2,00	700,00	1 400,00
89		Ostatní konstrukce				1 647,10
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,00	50,00	350,00
23	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	7,00	150,00	1 050,00
24	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	7,00	20,00	140,00
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,14	50,00	107,10
Celkem:						12 381,30

Položkový rozpočet

S:	SO 52	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 52	Obratiště - Oplocení
R:	01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 751,35
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,24600	850,00	1 909,10
		37*0,8*0,2*0,2		1,18400		
		18*2,95*0,2*0,1		1,06200		
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2,24600	15,00	33,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,246		2,24600		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,24600	60,00	134,76
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,24600	100,00	224,60
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,46000	5,00	112,30
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,24600	150,00	336,90
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 788,80
7	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,18400	3 200,00	3 788,80
		37*0,8*0,2*0,2		1,18400		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 400,00
9	318110011RT4	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 295x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm	soubor	18,00000	1 300,00	23 400,00
		(9+6,5+6,8*2+2+2,5+5,5+6,6+6,8+1)/2,95-0,13559		18,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				130 308,00
10	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	56,00000	350,00	19 600,00
		9+6,5+6,8*2+2+2,5*2+5,5+6,6+6,8+1		56,00000		
11	28600012R	Pletivo poplastované průměr drátu 1,7mm, výška 1600mm, oka 50x50mm	m	61,60000	130,00	8 008,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 56,00000*1,1		61,60000		
14	338171121R00	Osazení sloupků a vzpěrplot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC	kus	55,00000	500,00	27 500,00
		37+18		55,00000		
16	553423800R	Sloupek plotový ocelový poplastovaný výška 2500mm, průměr 48mm, včetně plast. ucpávky zelený	kus	37,00000	400,00	14 800,00
17	553424864Rd	Vzpěra plotová ocelová poplastovaná	kus	18,00000	300,00	5 400,00
18	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
21	553420001R	Dodávka dvoukřídle brány (2m+2m/1,8m)	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00
22	767000000R3	Drobný montážní materiál, spojovací prvky	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						160 248,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	SO 52	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 52	OBRATIŠTĚ
R:	D 1.8	Venkovní komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				597 593,61
1	1	Venkovní komunikace a zpevněné plochy	celkem	1,00000	597 593,61	597 593,61

Celkem	597 593,61
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS PRACÍ							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							597 593,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				597 593,61
D	1		Zemní práce				147 727,69
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,800	150,00	120,00
	VV	odstr_betonu	"v místě napojení stávající a nové vozovky" 4*0,2		0,800		
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,800	100,00	80,00
	VV	odstr_asfaltu	"v místě napojení stávající a nové vozovky" 4*0,2		0,800		
5	K	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	74,110	200,00	14 822,00
	VV		(vozovka_BD+rozšíření)*0,5		104,300		
	VV		trávník*0,15+kačírek*0,2		9,700		
	VV		"odpočet vybouraných konstrukcí"				
	VV		-odstr_asfaltu*0,1-odstr_betonu*0,15-sejmutí_ornice*0,15		-39,890		
	VV		"výkop pro případnou sanaci				
	VV		Součet		74,110		
6	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	104,300	200,00	20 860,00
	VV		"výkop pro případnou sanaci"				
	VV		"položka bude čerpána pouze a v rozsahu provedené sanace" (vozovka_BD+rozšíření)*0,5		104,300		
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,717	250,00	1 679,25
	VV	rýha	"pro trativod" (27,8+10,1+6)*0,153		6,717		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	185,127	100,00	18 512,70
	VV	odvoz_výkopku	"odvoz výkopku na skládku zhotovitele"		185,127		
	VV	odvoz_celkem	výkop+rýha+výkop_sanace		185,127		
	VV		Součet		185,127		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 851,270	5,00	9 256,35
	VV		odvoz_celkem*10		1 851,270		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	314,716	150,00	47 207,39
	VV		odvoz_celkem*1,7		314,716		
17	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	234,600	150,00	35 190,00
	VV	vozovka BD	"plocha krytu vozovky" 190		190,000		
	VV	rozšíření	"rozšíření podkladních vrstev pod obrubou" 62*0,3		18,600		
	VV	kačírek	"plocha kačírku" 26		26,000		
	VV		Součet		234,600		
D	2		Zakládání				15 606,58
22	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	67,606	50,00	3 380,30
	VV		drenáž*1,54		67,606		
23	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	96,095	45,00	4 324,28
	VV		67,606*1,2		81,127		
	VV		81,127*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		96,095		
24	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	43,900	180,00	7 902,00
	VV	drenáž	27,8+10,1+6		43,900		
D	5		Komunikace pozemní				314 535,00
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm fr.0-63mm	m2	208,600	190,00	39 634,00
	VV		vozovka_BD+rozšíření		208,600		
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	417,200	230,00	95 956,00

	VV		"Štěrkodř' na sanaci; sanace bude provedena podle výsledků zatěžovacích zkoušek zemní pláně"				
	VV		"sanace může být provedena i jiným způsobem, rozhodně geotechnik po provedení zkoušek"				
	VV		20		417,200		
27	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	208,600	200,00	41 720,00
	VV		vozovka BD+rozšíření		208,600		
28	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	26,000	400,00	10 400,00
	VV		kačírek		26,000		
29	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	190,000	300,00	57 000,00
	VV		vozovka BD		190,000		
30	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	199,500	350,00	69 825,00
	VV		vozovka BD*1,05		199,500		
	D	8	Trubní vedení				51 700,00
31	K	89500R001	Odvodňovací žlab s litinovou mříží pro zatížení D400 do betonového lože - kompletní provedení	m	9,400	5 500,00	51 700,00
	VV		5+4,4		9,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 024,34
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000	350,00	21 700,00
	VV		1+8+1,5+6,5+9+4,5+7+9,5+15		62,000		
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	63,872	170,00	10 858,24
	VV		62*1,01		62,620		
	VV		62,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,872		
34	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	4,000	100,00	400,00
	VV		"na rozhraní stávajícího asfaltu a nové dlažby" 4		4,000		
35	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	4,000	120,00	480,00
36	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	208,600	140,00	29 204,00
	VV		"na sanaci" vozovka BD+rozšíření		208,600		
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	4,000	120,00	480,00
	VV		"odřez a zarovnání na konci stávající vozovky" 4		4,000		
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,476	35,00	16,66
	VV	odvoz_asfaltu	odstr_asfaltu*0,1*2,35		0,188		
	VV	odvoz_betonu	odstr_betonu*0,15*2,4		0,288		
	VV	odvoz_suti	Součet		0,476		
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	9,044	10,00	90,44
	VV		odvoz_suti*19		9,044		
40	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,288	200,00	57,60
	VV		odvoz_betonu		0,288		
41	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,188	250,00	47,00
	VV		odvoz_asfaltu		0,188		
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	93,808	50,00	4 690,40

Položkový rozpočet

S:	SO 52	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	SO 52	OBRATIŠTĚ
R:	D 1.9	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D 1.9		Venkovní osvětlení				238 445,00
1	1	Venkovní osvětlení	kpl	1,00000	238 445,00	238 445,00

Celkem	238 445,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

část : Elektroinstalace - objekt

Projekční investiční odhad

kabelové trasy	9 525,00 Kč
periferie + svítidla	62 560,00 Kč
uzemnění + výkopové práce	106 300,00 Kč
ostatní	60 060,00 Kč

Celkem (bez DPH) 238 445,00 Kč

Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrobky použít. V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem. Případné záměny musí být změny zpracované do projektové dokumentace skutečného provedení.

Stavba :	akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč							
Objekt:	Elektroinstalace							
Varianta:								
Poznámka:								
Pol.č.		Název položky	MJ	množství	Dodávka	dodávka celkem (Kč)	Montáž	Montáž celkem (Kč)
		kabelové trasy				6 300,00 Kč		3 225,00 Kč
1		kabel CYKY-J 3 x 2,5	bm	15	30,00	450,00 Kč	25,00	375,00 Kč
		kabel CYKY-J 4 x 10	bm	30	150,00	4 500,00 Kč	50,00	1 500,00 Kč
2		chránička dvouvstřevá do země 75 mm (např.KOPOFLEX)	bm	30	45,00	1 350,00 Kč	45,00	1 350,00 Kč
		periferie + svítidla				50 160,00 Kč		12 400,00 Kč

3		svítidlo VO dle knihy svítidel - Svítidlo veřejného osvětlení pro rezidenční oblasti, materiál: hliník, barva nástřiku grafit, difuzor čiré sklo tl. 4mm, teplotně a vandalismu odolné, rozměry: dl. 558mm, š. 293mm, v. 115mm, LED 67W, 3000K, 8490lm, světelný zdroj součástí svítidla, IP66 ; Výložník, materiál: ocelový, barva nástřiku grafit, rozměry: dl. 900mm, Ø100mm, pro stožár s horním průměrem 60mm ; Stožár pro svítidlo veřejného osvětlení, materiál: ocelový s povrchovou úpravou v jednotném designu se svítidly v. 6m stožár bezpaticový včetně výzbroje	ks	2	24 480,00	48 960,00 Kč	5 000,00	10 000,00 Kč
4		uprava a doplnění stávajícího elektroměrového rozvaděče veřejného osvětlení (3x jistič 1/C/16A)	kpl	1	1 200,00	1 200,00 Kč	2 400,00	2 400,00 Kč
		uzemnění + výkopové práce				57 750,00 Kč		48 550,00 Kč
5		drát FeZn 10 vč. svorek	bm	30	70,00	2 100,00 Kč	80,00	2 400,00 Kč
6		strojní výkop a zához rýhy - hloubka 100 cm, šíře 50 cm , zemina 4	bm	30		0,00 Kč	480,00	14 400,00 Kč
7		Folie výstražná PVC š = 33 (dle doporučení ČSN)	bm	30	10,00	300,00 Kč	15,00	450,00 Kč
8		Pískové lože se zásypem 10 cm nad kabel	bm	30	45,00	1 350,00 Kč	40,00	1 200,00 Kč
9		strojní výkop pro základ stožáru 50cm x 50cm / hl. 100cm , zemina 4	ks	2		0,00 Kč	450,00	900,00 Kč
10		Pouzdrový základ pro stožár (beton 0,25m3)	ks	2	3 000,00	6 000,00 Kč	1 400,00	2 800,00 Kč
11		stavební úpravy - řezání spáry šíře 80 cm v asfaltu + zához + asfaltový povrch vč. začištění	bm	30	1 600,00	48 000,00 Kč	880,00	26 400,00 Kč
		ostatní				45 110,00 Kč		14 950,00 Kč
12		montážní materiál	kpl	1	110,00	110,00 Kč	9 950,00	9 950,00 Kč
13		Vytýčení kabelové trasy (koordinace dle stávajících sítí)	kpl	1	9 000,00	9 000,00 Kč		0,00 Kč
14		dopravní značení	kpl	1	10 000,00	10 000,00 Kč		0,00 Kč
15		vedlejší náklady (dopravy,lešení,likvidace atd.)	kpl	1	3 000,00	3 000,00 Kč		0,00 Kč
16		Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1	5 000,00	5 000,00 Kč		0,00 Kč
17		ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1		0,00 Kč	5 000,00	5 000,00 Kč
18		projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1	18 000,00	18 000,00 Kč		0,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	VRN	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč	
Objekt:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Rozpočet:	01	Vedlejší rozpočtové náklady	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	KLEE s.r.o. Skalecká 350/3 170 00 Praha 7		IČO: 29259312 DIČ:
Vypracoval:		VMS Projekt s.r.o.	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			115 409,29
Ostatní náklady			0,00
Celkem			115 409,29

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	115 409,29 CZK
Základní DPH	21 %	24 235,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		139 645,24 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: VRN - Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

Popis objektu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové náklady	VN			43 309,29	37,5
VRN2	Zařízení staveniště	VN			1 000,00	0,9
VRN3	Inženýrská činnost	VN			13 000,00	11,3
VRN4	Provozní a územní vlivy	VN			48 100,00	41,7
VRN5	Ostatní náklady	VN			10 000,00	8,7
Cena celkem					115 409,29	100,0

Položkový rozpočet

S:	VRN	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové náklady				43 309,29
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	00511 R	Geodetické práce vypracování geometrického plánu, geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	37 309,29	37 309,29
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Díl: VRN2		Zařízení staveniště				1 000,00
4	005121 R	Zařízení staveniště, případná překládka v horní části ulice Za Plovárnou na menší dopravní prostředky.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: VRN3		Inženýrská činnost				13 000,00
5	00512 R	Kompletační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících podkladů						
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. – ČS Polanka, Lávka na Polance, Revitalizace plaveckého areálu na Polance, pokládka kabelů EG.D.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) a BOZP. Zajištění bezpečného pohybu osob v okolí areálu po dobu výstavby. Oplocení pro zajištění koridoru pro bezpečný pohyb osob - viz. výkres "koridor pro pěší"						
8	00525R	Zajištění podkladů pro vydání rozhodnutí o zkušebním provozu a kolaudačního rozhodnutí	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN4		Provozní a územní vlivy				48 100,00
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Náklady spojené s užíváním nebo zábořem pozemku.						
11	005210R	Vybudování koridoru pro pěší- mobilní oplocení zřízení i odstranění	m	361,00	100,00	36 100,00
Oplocení pro zajištění koridoru pro bezpečný pohyb osob - viz. výkres "koridor pro pěší"						
12	005R	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	VRN	Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
O:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zhotovitel musí brát na zřetel "ztížené dopravní podmínky" , např. použití menšího finisheru a překládku na menší vozidla. Viz. plán organizace výstavby						
Díl: VRN5		Ostatní náklady				10 000,00
13	00527R	Nakládání s odpady	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem	115 409,29					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání