
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:03004245224 č. zhotovitele: 2406

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě
usnesení zastupitelstva města č. 95/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jed ealiza
Mgr. Pavel Kraus, tel.: e-mail:
Ing. Martin Koudelka, tel.: e-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
SOFI stav, s.r.o.
se sídlem Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
zastoupen Ing. Janem Kotačkou, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 154617396/0300
IČ: 255 63 114
DIČ: CZ25563114

ba oprá cech realizace: Ing. Jan Kotačka, tel.:
e-mail:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 33848
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále
též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu
se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech
relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme
a zaplatí cenu díla.



 

III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Stavební úpravy knihovny na ul. Okružní 
963/5 v Třebíči“ podle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. 
Jiřím Hnízdilem, projektantem ve výstavbě, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč, IČ 12734411, 
ČKAIT 1000123, zak. č. 14/20 (dále jen „projektová dokumentace“).  

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla 
a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení díla. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto 
veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v zadávacích 
podmínkách této veřejné zakázky. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích 
osob, 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání 

díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, 
demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

d) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání Objednateli 1 x na CD,  
e) dokumentace skutečného provedení díla 1 x v tištěné podobě, 1 x na CD 

ve formátu pdf a dwg, 
f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 
h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

j) uvedení budovy dotčené stavbou do původního stavu,  
k) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 
l) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  

4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 
a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil budovu 
a okolní prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou.  

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu 
při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení:  02. 12. 2024 



 

Termín dokončení: 29. 03. 2025 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů 
požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí 
této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí 
to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

Zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 

Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění je Třebíč, ul. Okružní 963/5 (obec Třebíč, k. ú. Řípov, parc. č. st. 117), blíže 
specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky Zhotovitele do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem: 

 

Cena bez DPH Kč DPH Kč* Cena vč. DPH Kč* 

2 649 500,- 556 395,- 3 205 895,- 

* DPH v době uzavření smlouvy činí 21 %. DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se 
zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

 
Slovy (cena Kč vč. DPH): tři miliony dvě sta pět tisíc osm set devadesát pět tisíc 



 

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná jako 
osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.). Na předmět smlouvy nebude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad včetně DPH. 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy 
je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně 
díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., 
že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před jejich 
zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, 
použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, 
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS (příp. ÚRS) 
v aktuální cenové úrovni v době změny ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně 
fakturovány poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury. 
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce zjišťovací protokol. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou 
součástí musí být zjišťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. Objednatel bude hradit Zhotoviteli práce na základě 
měsíční fakturace do výše 90 % z ceny díla a zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla.  

7. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 



 

i) název projektu „Stavební úpravy knihovny na ul. Okružní 963/5 v Třebíči“ a 
registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_002/0002226. 

9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli 
z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, 
se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem 
smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení 
Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele 
s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu 
Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní 
ode dne jejího vystavení. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel 
porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele 
od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného 
ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo tento 
smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání bude posuzováno jako 
podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil 
toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % 
z ceny díla. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při 
kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou 
dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích 
případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové 
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). 

3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně do 31.12.2035, případně déle, pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. 

4. Zhotovitel se zavazuje minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 



 

VIII.  Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem 
Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a ve dvou průpisech. Na stavbě bude 
veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního 
deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen 
na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 
na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 
Objednateli. 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli 
a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy 
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně 
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 02.12.2024. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečitoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 



 

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy 
na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním 
nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 
občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 
způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla 
zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly 
nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem dodatkem 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu 
ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla 
tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou 
použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, 
že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel se zavazuje dle potřeby pořádat pravidelné kontrolní dny, minimálně však 1 x 
za 14 dní. 

5. Zhotovitel může případné hlučné (např. bourací apod.) práce provádět pouze 
v pracovní dny v době od 07:00 do 18:00 hodin a v sobotu v době od 09:00 do 14:00 
hod. V neděli a státem uznaných dnech pracovního klidu veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk nelze provádět. 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 



9. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.

10. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být
z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak,
může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro
Objednatele).

11. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda,
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní,
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.

12. Budova knihovny je majetkem objednatele a je provozována Městskou knihovnou v
Třebíči, příspěvkovou organizací, Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč, IČ 00091740 (dále také
jen „Městská knihovna“). Os ná jednat za objednatele ve věcech technických
je Ing. Martin Koudelka, tel.: . Kontaktní osoba za
Městskou knihovnu: Mgr. Marie Dočkalo

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát pokynů oprávněné osoby objednatele i
pokynů kontaktní osoby za Městskou knihovnu.

14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku

V. Smlouvy veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů

na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí
Zhotovitel odpovědnou osobou.

15. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem (nebo též poddodavatelem) musí být
v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost
kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit seznam
poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které
Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li zhotovitel prováděním
díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit
práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých
poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo
prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady,
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení
této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

17. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy v souladu s cíli a zásadami
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále také jen DNSH“)
v oblasti životního prostředí. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové
dokumentaci, v Souhrnné technické zprávě, v článku B.8/ Zásady organizace výstavby
bod m) - stanovení speciálních podmínek pro provádění.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy.



 

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne 
předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které 
reklamoval (uplatnil). 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

3. V případě drobných vad či poruch nebránících provozu výtahu a neovlivňujících 
bezpečnost přepravovaných osob se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 24 hodin od písemné reklamace vady díla zahájit odstraňování vady. 
Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit do 24 hodin od zahájení jejího odstraňování. 
Písemnou reklamací díla se rozumí i reklamace zaslaná Objednatelem nebo uživatelem 
budovy prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kontaktní osoby 
Zhotovitele uvedené v článku I. Smluvní strany této smlouvy. 

4. V případě vad či poruch, které brání provozu výtahu, či ohrožují bezpečnost případně 
bezpečnost přepravovaných osob, případně vedou k přerušení provozu výtahu, se 
zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování vady do 2 hodin od oznámení vady díla. V tomto 
případě postačuje pro uplatnění reklamace i telefonická informace na telefonní číslo 
kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v článku I. Smluvní strany této smlouvy od 
Objednatele nebo uživatele budovy. Vady uvedené v tomto odstavci je Zhotovitel povinen 
odstranit do 24 hodin od zahájení jejich odstraňování. V případě, že odstranění vady 
nebude z technických důvodů možné do 24 hodin provést, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Objednatel a Zhotovitel 
následně dohodnou dostatečnou lhůtu potřebnou k odstranění vady. 

5. V případě ostatních vad (vad, které se přímo netýkají samotného výtahu či vad 
nevyjmenovaných výše v odst. 3 a 4 této smlouvy) se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady 
díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li 
Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky 
co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen 
vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. Písemnou reklamací vady díla 
se rozumí i reklamace zaslaná Objednatelem nebo uživatelem budovy prostřednictvím e-
mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele uvedené 
v článku I. Smluvní strany této smlouvy. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) 
a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování 
do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

8. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, 
že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 
tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

10. Smluvní strany se dohodly, že: 



 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 
3 – 5 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 – 5 
Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) 
Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny 
jednat osoby uvedené v čl. I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, 
čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 
je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou  
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto 
důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem 
určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce 
ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla své poddodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá 
Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele 
o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 
díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 



 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení stavby (1 x tištěná podoba + 1 x CD) a technickou 
dokumentaci výtahu dle platných technických předpisů, knihu výtahu dle ČSN 27 4002, 
stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a 
výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 
zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla, Smlouvy a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, případně další doklady uvedené 
v článku III smlouvy. Doklady týkající se likvidace odpadů (doklady prokazující plnění 
zásad DNSH (tj. zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí) – např. předávací 
protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané 
množství, datum předání a vazba na projekt – může jít o ručně psanou poznámku na 
originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, 
že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ). 
Pro oblast „Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů“ seznam instalovaných 
zařízení k využívání vody s uvedením typu a výrobního označení výrobků včetně 
technických listů prokazujících splnění požadovaných parametrů. 
V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou 
a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje 
se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky 
vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele 
na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění 
reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení Zhotovitele se splněním jeho 
povinnost odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 3.000 Kč za každý den 
a případ prodlení – u každé vady zvlášť.  



 

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu 
se poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy s poddodavateli, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 
peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení. 

7. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

8. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu 
škody bez jakéhokoli omezení. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo 
jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením 
Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 



 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně 
opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, 
a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, 
a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 
či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

o zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
o pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 

díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
o ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla 

či jeho části. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 
• být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 

ve výši min. 3 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami 



 

díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně 
pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

• zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

• při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
• nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí kopie (případně pojistného certifikátu) 
zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto 
smlouvu uzavřít. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve 
stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší 
svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, 
aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze Smlouvy. 

 

 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení 
a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), 
českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle 
českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní 



 

úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, 
a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající 
ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 
Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí 
v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 

zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, 
Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu 
(kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací 
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

 
XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro 
elektronický podpis nebo pro zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny 
jednat jménem Smluvních stran. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy: 
- Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 
třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 
pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel 
doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli 
zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, 
kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  



8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v účinném znění.

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením
č. 29/25/RM/2024 ze dne 24.10.2024.

Přílohy: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Objednatel Zhotovitel
Město Třebíč SOFI stav, s.r.o.

V Třebíči V Rudíkově

Miloš Hrůza Ing. Jan Kotačka
místostarosta jednatel



Stavba: Z2004 Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 255 63 114

DIČ: CZ25563114

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

923 110,10

1 062 760,00

SOFI stav, s.r.o.

Celkem

Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 649 500,00

Položkový rozpočet stavby

556 395,00

0,00

3 205 895,00

2 649 500,00

626 789,90

36 840,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 21



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0 2 649 500 556 395 3 205 895 #NÁZEV?

1 0 1 485 413 311 937 1 797 350 #NÁZEV?

2 0 64 487 13 542 78 029 #NÁZEV?

3 0 30 145 6 330 36 475 #NÁZEV?

4 Výtahy 0 611 000 128 310 739 310 #NÁZEV?

5 0 458 455 96 276 554 731 #NÁZEV?

0 2 649 500 556 395 3 205 895 #NÁZEV?

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 69 550,96 3

2 HSV 27 919,66 1

3 HSV 129 623,25 5

61 HSV 104 134,18 4

62 HSV 1 842,35 0

63 HSV 1 070,81 0

64 HSV 25 782,60 1

9 HSV 19 999,04 1

94 HSV 30 684,40 1

96 HSV 149 089,99 6

99 HSV 32 796,11 1

711 PSV 9 996,93 0

721 PSV 654,00 0

725 PSV 63 833,19 2

764 PSV 5 894,00 0

766 PSV 217 233,45 8

767 PSV 83 583,18 3

771 PSV 147 396,37 6

776 PSV 226 661,97 9

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Lešení a stavební výtahy

VZT

elektroinstalace

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce

knihovna

stavební úpravy 2. NP

ZTI
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777 PSV 56 701,42 2

781 PSV 39 268,88 1

783 PSV 1 692,00 0

784 PSV 55 251,53 2

786 PSV 14 943,18 1

205 MON 176 232,00 7

210 MON 245 383,00 9

M24 MON 30 145,00 1

M33 MON 611 000,00 23

D96 PSU 34 296,55 1

215 VN 36 840,00 1

Cena celkem 2 649 500,00 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

VRN elektroinstalace

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Elektroinstalace montáž

Elektroinstalace specifikace

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže dopravních zařízení

Obklady keramické

Podlahy ze syntetických hmot
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S: Z2004

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 69 550,96
1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 16,10438 2 429,21 39 120,92

2,75*2,85*1,65 12,93188

(2,85+2,75-0,45*2)*2*0,45*0,75 3,17250

2 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 24,64000 284,00 6 997,76

výtah : (2,75+2,85)*2*2,2 24,64000

3 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 24,64000 150,00 3 696,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,10438 272,00 4 380,39

5 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 16,10438 378,00 6 087,46

6 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 4,35000 1 011,00 4 397,85

okolo výtahu : 2,85*2,75*1,45 11,36438

-2,25*2,15*1,45 -7,01438

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 4,84000 15,00 72,60

2,2*2,2 4,84000

8 169990001 Poplatek za uložení zeminy, skládka Petrůvky t 25,76701 123,00 3 169,34

16,10438*1,6 25,76701

9 58330002.A štěrkopísek t 6,96000 234,00 1 628,64

4,35*1,6 6,96000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 27 919,66
10 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,52875 1 379,00 729,15

2,25*2,35*0,1 0,52875

11 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,15600 3 164,00 493,58

1,3*1,2*0,1 0,15600

12 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití t 0,02302 35 565,60 818,72

1,55*1,65*4,5*2*0,001 0,02302

13 278381544R00 Základy do 5 m3, C 20/25, složitosti 4, včetně bednění m3 3,00525 8 611,00 25 878,21

deska uvnitř výtahové šachty : 1,55*1,65*0,1 0,25575

základové pasy : (2,85+2,75-0,45*2)*2*0,45*0,65 2,74950

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 129 623,25
14 311237429R00 Zdivo z cihel keramických děrovaných brouš.P10,tl. 25 

cm, lepidlo

m2 54,15000 1 610,00 87 181,50

(2,05+1,65)*2*(1,5+3,25*2-0,25) 57,35000

-0,8*2,0*2 -3,20000

15 311238910R00 Vrstva z tvárnic tl.24 S Profi tl.240mm m 7,40000 510,00 3 774,00

složitost provádění prací v šachtě : (2,05+1,65)*2 7,40000

16 317121025R00 Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm kus 6,00000 137,00 822,00

nade dveřmi výtahu : 3*2 6,00000

17 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,14040 11 458,00 1 608,70

0,026*2,7*2 0,14040

18 340237211R00 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm kus 6,00000 257,00 1 542,00

dozdívka mezi ŽB sloupem a zdivem : 2 2,00000

dozdívka po obou stranách nových ocel. zárubní : 2*2 4,00000

19 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,81000 977,00 791,37

2,7*2*0,15 0,81000

20 346244811R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm m2 11,88000 716,00 8 506,08

Položkový rozpočet 

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

stavební úpravy 2. NP



S: Z2004

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

stavební úpravy 2. NP

(2,15+2,25)*2*1,35 11,88000

21 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 1,20050 6 024,00 7 231,81

strop kolem výtahu : (2,85*2,75-2,05*2,15)*0,35 1,20050

22 342247119R00 Příčky z cihel keram. děrovaných P 12,5 na maltu MVC 5, 
tl. 8

m2 13,33750 834,00 11 123,48

1. NP : 2,15*3,25-0,9*2,0 5,18750

2. NP : 1,2*3,25+0,5*2,0+0,5*2*3,25 8,15000

23 13480815R Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 t 0,15444 33 167,00 5 122,31

0,026*2,7*2*1,1 0,15444

24 59340715.AR Překlad keram. vysoký - 150x23,8x7,1 cm kus 6,00000 320,00 1 920,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 104 134,18
25 602011141R00 Štuk na stěnách vnitřní ručně m2 66,76250 145,00 9 680,56

m.103 : (0,4+2,05+2,15+2,2)*3,25-0,8*2,0 20,50000

m.106 : 2,7*3,25-0,9*2,0 6,97500

m.107 : 2,7*3,25-0,9*2,0 6,97500

m.203 mimo výtah : (2,45+0,3+1,45)*3,25-(0,8+0,9)*2,0 10,25000

m.205 : (2,2+2,15+0,25)*3,25 14,95000

m.206 : 1,45*3,25-0,9*2,0 2,91250

m.214 : 1,2*(3,25-1,5) 2,10000

m.215 : 1,2*(3,25-1,5) 2,10000

26 602013111R00 Omítka jádrová ručně m2 70,60250 286,00 20 192,32

m.103 : (0,4+2,05+2,15+2,2)*3,25-0,8*2,0 20,50000

m.106 : 2,7*3,25-0,9*2,0 6,97500

m.107 : 2,7*3,25-0,9*2,0 6,97500

m.203 mimo výtah : (2,45+0,3+1,45)*3,25-(0,8+0,9)*2,0 10,25000

m.205 : (2,2+2,15+0,25)*3,25 14,95000

m.206 : 1,45*3,25-0,9*2,0 2,91250

m.213 : 0,6*2*2,0 2,40000

m.214 : 1,2*2,35 2,82000

m.215 : 1,2*2,35 2,82000

27 602013131R00 Omítka jednovrstvá hlazená MV 1 ručně m2 52,80000 345,00 18 216,00

výtah (uvnitř) ve všech podlažích : 
(1,55+1,65)*2*(1,35+2*3,25+0,4)

52,80000

28 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 117,00000 55,00 6 435,00

při bourání příček : 

1. NP : 

m.103 a 108 : 2,5*2,5*2+3,0*2,5*2 27,50000

m.112 : 3,0*2,0 6,00000

2. NP : 

stáv.m.203 : 1,0*2,0*2 4,00000

stáv.m.204 a 205 : 4,0*2,5+2,5*2,5+1,0*2,5 18,75000

stáv.m.207 : 1,3*2,5 3,25000

stáv.m.214 : 4,0*2,5*2+2,5*2,5 26,25000

stáv.m.215-217 : 2,5*2,5*3 18,75000

stáv.m.218 : 2,5*2,5*2 12,50000

29 611403399R00 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 4,65000 495,00 2 301,75

po zbouraných příčkách 2.NP : 

m.205 : 4,1*0,15+2,0*0,15 0,91500
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m.216 : (4,3+3,4+4,1+3,6+3,4+2,2+1,5+2,4)*0,15 3,73500

30 611425531R00 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou m2 6,72000 1 874,00 12 593,28

po zbouraných příčkách 2.NP : 

m.205 : 4,1*0,15+2,0*0,15 0,91500

m.216 : (4,3+3,4+4,1+3,6+3,4+2,2+1,5+2,4)*0,15 3,73500

kolem výtahové šachty : (2,5+2,2+2,2)*0,15*2 2,07000

31 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 96,00000 94,00 9 024,00

kolem měněných oken z obou stran : 
(3,8+2,35+2,4+2,35)*2*2

43,60000

(1,0+3,25)*2 8,50000

kolem nových ocel. zárubní : (1,0+2*2,0)*2*3 30,00000

nové omítky ve styku s pilíři a stáv.stěnou : 3,25*4+0,9 13,90000

32 612423531R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 11,31250 1 199,00 13 563,69

kolem nově osazovaných zárubní : 
(2,0*2+1,0)*0,1*2*(2+2)

4,00000

po zbouraných příčkách (2. NP) : 3,25*0,15*15 7,31250

33 612425931R00 Omítka vápenná ostění - štuková m2 10,34000 766,00 7 920,44

kolem nových oken : (3,8+2,4+2,35*4+1,0+3,25)*0,4 7,94000

výtah - dveřní otvory : (0,8+2,0*2)*2*0,25 2,40000

34 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 11,34000 371,00 4 207,14

izolační přizdívka : (2,05+2,15)*2*1,35 11,34000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 842,35
35 602013131R00 Omítka jednovrstvá hlazená MV 1 ručně m2 4,19000 345,00 1 445,55

venkovní ostění a nadpraží po výměně oken : 
(3,8+2,4+2,35*4+1,1+3,25+1,0)*0,2

4,19000

36 629451111R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm m 6,20000 64,00 396,80

pod venkovními parapetními plechy : 2,4+3,8 6,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 070,81
37 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,21650 4 946,00 1 070,81

kolem výtahu : 2,5*4*0,2*0,1 0,20000

nové zárubně v podlaze : 1,1*0,1*0,05*3 0,01650

Díl: 64 Výplně otvorů 25 782,60
38 641954341R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 kus 1,00000 783,00 783,00

ozn.3 : 1 1,00000

39 641954451R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2 kus 2,00000 1 092,00 2 184,00

ozn.1 a 2 : 2 2,00000

40 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 6,00000 1 023,00 6 138,00

41 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm m 6,20000 198,00 1 227,60

2,4+3,8 6,20000

42 55330315R Zárubeň ocelová H 110   600x1970x110 mm kus 1,00000 775,00 775,00

43 55330321R Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 mm kus 5,00000 819,00 4 095,00

44 55330328 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 mm, protipožární kus 2,00000 5 290,00 10 580,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce 19 999,04
45 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 672,00000 22,32 14 999,04

16,0*21,0*2 672,00000

46 90101 Protiprašné opatření (vybudování konstrukce a její překrytí 
fólií v místě řezání betonových podlah)

sbr 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 30 684,40
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47 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 12,00000 128,00 1 536,00

1. NP : 

pro samotné osazení dveřních zárubní a omítání : 
1,5*1,0*4*2

12,00000

48 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 291,20000 92,00 26 790,40

1. NP : 

zdění a omítání příčky m.č.106 a 107 : 2,2*1,0*2*2 8,80000

zdění a omítání výtahové šachty zvenku : 
(3,0*2+2,0)*1,0*2

16,00000

při výměně oken zevnitř i zvenku : (4,0+3,0+2,0)*1,0*2*2 36,00000

pro demontáž a úpravu podhledu kolem výtahu : 10,0*2 20,00000

2. NP : 

při bourání příček a zapravování : 
(4,0+3,5+3,4+2,0+1,5+2,5)*1,0*2

33,80000

(3,5+4,3+2,0*3)*1,0*2 27,60000

(2,5+4,0)*1,0*2 13,00000

při zdění a omítání výtahové šachty zvenku : 
(3,0*2+2,0)*1,0*2

16,00000

pro demontáž a opětovnou montáž podhledů : 60,0*2 120,00000

49 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 18,00000 35,00 630,00

výtah : 1,5*1,5*8,0 18,00000

50 943943291R00 Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 18,00000 30,00 540,00

51 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 18,00000 21,00 378,00

52 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 6,75000 68,00 459,00

výtah : 1,5*1,5*3 6,75000

53 943955821R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 6,75000 52,00 351,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 149 089,99
54 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 2,13600 930,00 1 986,48

pod bouranými okny : (3,8+2,4)*(2,35-1,65)*0,4 1,73600

1,0*1,0*0,4 0,40000

55 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 2,74313 3 190,00 8 750,58

2,85*2,75*0,35 2,74313

56 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1,56750 3 388,00 5 310,69

v místě výtahu, m.203 : 2,75*2,85*0,2 1,56750

57 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 303,95000 199,00 60 486,05

po vybourání keramických obkladů : 

stáv.m.202 : 43,55 43,55000

stáv.m.207 : (1,0+2,0)*2,0 6,00000

stáv.m.212 : (0,85+1,55)*2*(1,5+2,0)-0,6*2,0 15,60000

stáv.m.213 : (2,0+0,9)*2*1,5-0,9*2,0 6,90000

po vybourání dlažeb : 

nová m.208 : 6,07 6,07000

nová m.213-215 : 2,89+1,02+1,2 5,11000

po odstranění lep. PVC na podlahách : 

stáv.m.106 : 13,86 13,86000

stáv.m.203-205 : 8,67+18,14+11,55 38,36000

stáv.m.214-219 : 77,0+8,45+7,75+8,49+58,94+7,87 168,50000

58 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 54,97000 76,00 4 177,72



S: Z2004

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

stavební úpravy 2. NP

stáv.m.202 : 43,55 43,55000

stáv.m.208 : 6,07 6,07000

stáv.m.212 a 213 : 2,89+2,46 5,35000

59 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 2,35000 233,00 547,55

m.106 : 1,0*2,35 2,35000

60 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 10,23000 200,00 2 046,00

(2,4+3,8)*1,65 10,23000

61 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 15,40000 450,00 6 930,00

m.102-104 : 1,0*2,0 2,00000

m.202-216 : 1,0*2,0 2,00000

m.203-204 : 0,9*2,0 1,80000

m.214-215 : 1,0*2,0 2,00000

m.214-219 : 1,0*2,0 2,00000

m.216-219 : 2*0,9*2,0+1,0*2,0 5,60000

62 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 7,20000 41,00 295,20

63 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 73,80000 120,00 8 856,00

kolem budoucí výtahové šachty (tl.podlahy 20 cm) : 
(2,85+2,75)*2*2

22,40000

dtto, ale ve stropě nad 1. NP (tl.35 cm) : (2,85+2,75)*2*4 44,80000

pro osazení nových ocelových zárubní : 1,1*2*3 6,60000

64 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 2,00000 206,00 412,00

m.213-214 : 1,0*2,0 2,00000

65 973031812R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 13,00000 104,00 1 352,00

m.203-206 : 3,25*2 6,50000

m.205 : 3,25 3,25000

m.214-215 : 3,25 3,25000

66 973031813R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 3,25000 170,00 552,50

m.214-215 : 3,25 3,25000

67 974042533R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm m 3,30000 239,00 788,70

pro onové ocel. zárubně : 1,1*3 3,30000

68 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 11,40000 133,00 1 516,20

nadpraží u bouraných oken : (3,8+2,4+1,0)*0,3 2,16000

na stropech v místě výtahu : 2,1*2,2*2 9,24000

69 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 260,35000 105,00 27 336,75

1. NP : 

ostění bouraných oken : (1,65*4+2,35)*0,3 2,68500

parapetní zdivo pod bouraným oknem : (3,8+2,4)*(2,35-
1,65)

4,34000

1,0*0,9 0,90000

při bourání příček : 

  m.203 : 2,45*3,25-1,0*2,0 5,96250

  m.204 a 205 : 4,1*3,25*2 26,65000

  m.213-212 : 1,0*2,35*2 4,70000

  m.214 : (3,4+4,0+2,5+1,4+2,65)*3,25-1,0*2,0*2 41,33750

  m.215 : (3,5+2,55*2)*3,25-1,0*2,0 25,95000

  m.216 : (3,6+2,2*2)*3,25-1,0*2,0 24,00000

  m.217 : (4,1+2,2+0,4)*3,25-1,0*2,0 19,77500

  m.218 : (7,5*2+9,0)*3,25-1,0*2,0*3 72,00000
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  m.219 : (3,0+2,7)*2*3,25-1,0*2,0-3 32,05000

70 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 28,50000 132,00 3 762,00

stáv.m.207 : (1,0+2,0)*2,0 6,00000

stáv.m.212 : (0,85+1,55)*2*(1,5+2,0)-0,6*2,0 15,60000

stáv.m.213 : (2,0+0,9)*2*1,5-0,9*2,0 6,90000

71 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 63,43750 140,00 8 881,25

2.NP : (2,7+2,4+2,7+1,5+5,6)*2,35-1,0*2,0 33,01500

(1,85+1,4+2,1)*2,35-1,0*2,0 10,57250

(2,5+4,1)*3,25-0,8*2,0 19,85000

72 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 27,14000 188,00 5 102,32

2.NP : (1,2+2,4+1,4+3,4+4,0)*2,35-1,0*2,0 27,14000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 796,11
73 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 65,33090 502,00 32 796,11

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 996,93
74 711171559R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně m2 4,40750 175,00 771,31

2,05*2,15 4,40750

75 711172559R00 Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně m2 11,34000 220,00 2 494,80

(2,05+2,15)*2*1,35 11,34000

76 711191171R00 Izolace proti zem.vlhkosti,podkl.textilie,vodorovná m2 4,40750 28,00 123,41

2,05*2,15 4,40750

77 711191172R00 Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná m2 4,40750 40,00 176,30

78 711191271R00 Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá m2 11,34000 62,00 703,08

(2,05+2,15)*2*1,35 11,34000

79 711191272R00 Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá m2 11,34000 78,00 884,52

80 28322028R Fólie zemní tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 26,00000 164,00 4 264,00

na překrytí 15% : (4,4075+11,34)*1,15 18,10963

ztratné 10% : 0,1*18,10962 1,81096

dorovnání do celé role (26 m2) : 26,0-19,92059 6,07941

81 67390503R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 18,10962 32,00 579,51

ztratné 15% : (4,4075+11,34)*1,15 18,10963

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 894,00
82 764410291R00 Montáž oplechování parapetů Pz m 6,20000 440,00 2 728,00

2,4+3,8 6,20000

83 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 7,30000 60,00 438,00

3,8+2,4+1,1 7,30000

84 596239001 parapetní plech žárově zinkovaný rš.340 mm, vč. 
příslušenství

m 6,20000 440,00 2 728,00

2,4+3,8 6,20000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 217 233,45
85 766622235R00 Montáž oken komplet.otvíravých do rámů, 2kříd.nad 2,10 

m2

kus 5,00000 605,00 3 025,00

ozn.1 a 2 : 2+3 5,00000

86 766641232R00 Montáž vchodových dveří 1kř. š. do 1m, s nadsvětlíkem kus 1,00000 579,00 579,00

ozn.3 : 1 1,00000

87 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00000 844,00 844,00

88 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 5,00000 874,00 4 370,00

1. NP : 3 3,00000

2. NP : 2 2,00000
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89 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 6,00000 157,00 942,00

90 611439001 okno plastové 4křídlové 2400x2350 mm, ozn. 1 kus 1,00000 27 360,00 27 360,00

91 611439002 okno plastové 3800x2350 mm, ozn. 2 kus 1,00000 33 800,00 33 800,00

92 611439005 Dveře vchodové plastové s nadsvětlíkem 1050x3250 mm, 
ozn. 3

kus 1,00000 26 560,00 26 560,00

93 61143909 plastový vnitřní parapet m 6,40000 400,00 2 560,00

2,5+3,9 6,40000

94 61160110 Dveře vnitřní dýhované plné 1kř. 60x197 cm, ozn. 4 kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

95 61160113 Dveře vnitřní dýhované plné 1kř. 90x197 cm, ozn. 5 kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

96 611653534 Dveře vnitřní protipožární dýhované plné 1kř. 90x197 cm, 
ozn. 7

kus 2,00000 26 950,00 53 900,00

97 611653604 Dveře vnitřní kovové prosklené 1kř. 90x197 mm EI 30, 
ozn.6

kus 2,00000 23 580,00 47 160,00

98 61187116R Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00000 155,00 155,00

99 61187176R Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 5,00000 237,50 1 187,50

100 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,53660 1 474,00 790,95

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 83 583,18
101 767584642R00 Montáž podhledů -  desky m2 59,81000 275,00 16 447,75

2. NP : 6,75+24,11+11,13 41,99000

6,07+0,9+1,26+1,08+3,4+2,89+1,02+1,2 17,82000

102 767585116R00 Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu kus 47,00000 101,00 4 747,00

m.103 : 12 12,00000

m.203 : 9 9,00000

m.205 : 16 16,00000

m.216 : 10 10,00000

103 767586101R00 Nosný rošt podhledu m2 36,00000 542,00 19 512,00

2. NP : 15,0*2,4 36,00000

104 767586201R00 Podhled minerální m2 36,00000 473,00 17 028,00

105 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 68,81000 261,00 17 959,41

m.103 : 3,0*3,0 9,00000

2. NP : 6,75+24,11+11,13 41,99000

6,07+0,9+1,26+1,08+3,4+2,89+1,02+1,2 17,82000

106 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 9,00000 56,00 504,00

m.103 : 3,0*3,0 9,00000

107 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 3,00000 233,00 699,00

108 54917020 Zavírač dveří hydraulický kus 3,00000 1 353,00 4 059,00

109 767589901 Üprava a doplnění podhledu kolem výtahové šachty sbr 1,00000 2 200,00 2 200,00

110 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,26523 1 610,00 427,02

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 147 396,37
111 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 36,50000 147,00 5 365,50

m.202 : (7,5+1,8+5,4+1,5+2,6)*2-2*0,9-2*1,0+1,5+0,6*2 36,50000

112 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 72,35000 656,00 47 461,60

113 597623122R Dlaždice keramická 20x20 cm m2 76,00000 460,00 34 960,00

ztratné 5% : 72,35*1,05+0,0325 76,00000

114 59764210R dlaždice soklová v.80 mm dl. 33 cm, Nordic kus 115,00000 508,00 58 420,00

36,5*3*1,05+0,025 115,00000

115 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,67033 712,00 1 189,27

Díl: 776 Podlahy povlakové 226 661,97
116 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 178,45000 15,00 2 676,75



S: Z2004

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

stavební úpravy 2. NP

m.103 : 1,2+3,5+3,65*2+2,8+1,2 16,00000

stáv.m.203 : (4,45+1,05+1,45)*2-3*0,8-1,4 10,10000

stáv.m.204 : (4,5+4,1)*2-0,8 16,40000

stáv.m.205 : (3,2+4,1+0,7)*2-0,8 15,20000

stáv.m.206 : (2,05+2,7)*2-0,8 8,70000

stáv.m.214-219 : (7,75+8,7+2,65+0,7+0,25)*2-0,9*2 38,30000

(3,45+2,55)*2-0,9 11,10000

(3,55+2,4)*2-0,8 11,10000

(4,15+2,3)*2-0,8 12,10000

(7,5+8,7+0,7)*2-0,9*3 31,10000

(3,0+2,75+2,1+1,4+1,8)-0,9*3 8,35000

117 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 120,70000 83,00 10 018,10

m.103 : 0,4+1,2+3,6+6,8-2,7+3,6+1,0+2,2+2,15+2,45-

0,8+0,1

20,00000

m.205 : (4,45+0,1+3,2+4,1+0,7)*2-0,8 24,30000

m.206 : (1,55+1,85)*2-0,8-3-0,9 2,10000

m.207 : (2,05+2,7)*2-0,8 8,70000

m.216 : (7,5+0,15+7,75+4,3+1,1+3,4+2,55+0,7*5)*2-0,9 59,60000

(1,1+0,4)*2*2 6,00000

118 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 248,90000 46,00 11 449,40

stáv.m.103 : 22,64 22,64000

stáv.m.106 : 13,86 13,86000

stáv.m.203-205 : 8,67+18,14+11,55 38,36000

stáv.m.206 : 5,54 5,54000

stáv.m.214-219 : 77,0+8,45+7,75+8,49+58,94+7,87 168,50000

119 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 230,92000 304,00 70 199,68

1. NP : 17,44 17,44000

2. NP : 24,11+11,13+5,54+172,7 213,48000

120 28410302R Podlaha lepená Vinyl, balení 4,32 m2, lamela s dekorem m2 254,88000 502,00 127 949,76

ztratné 10% : 230,92*1,1 254,01200

dorovnání na celé balení : 254,88-254,012 0,86800

121 28416089 Lišta soklová m 127,00000 16,00 2 032,00

120,7*1,05+0,265 127,00000

122 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 3,96652 589,00 2 336,28

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 56 701,42
123 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm m2 303,27000 185,00 56 104,95

pod keramickou dlažbu : 

1. NP : 5,4+11,2 16,60000

2. NP : 43,89+6,75+2,89+1,02+1,2 55,75000

pod PVC : 

1. NP : 17,44 17,44000

2. NP : 24,11+11,13+5,54+172,7 213,48000

124 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,66719 894,00 596,47

Díl: 781 Obklady keramické 39 268,88
125 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 21,67500 185,00 4 009,88

pod keramické obklady : 

m.208 : (1,3+2,1)*2,0 6,80000



S: Z2004

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

stavební úpravy 2. NP

m.213 : (0,85+0,5*2+0,1+0,2)*2,0 4,30000

(1,0+0,85+1,5)*1,5 5,02500

m.215 : (1,1+1,2)*2*1,5-0,9*1,5 5,55000

126 781101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá, natažení m2 6,80000 135,00 918,00

m.208 : (1,3+2,1)*2,0 6,80000

127 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 21,67500 723,00 15 671,03

m.208 : (1,3+2,1)*2,0 6,80000

m.213 : (0,85+0,5*2+0,1+0,2)*2,0 4,30000

(1,0+0,85+1,5)*1,5 5,02500

m.215 : (1,1+1,2)*2*1,5-0,9*1,5 5,55000

128 58581100R Hydroizolační stěrka kg 60,00000 65,00 3 900,00

129 58582137R Lepicí a stěrková hmota kg 100,00000 12,00 1 200,00

130 59764240R Obkladačka keramická m2 23,00000 568,00 13 064,00

21,675*1,05+0,24125 23,00000

131 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,71063 712,00 505,97

Díl: 783 Nátěry 1 692,00
132 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 6,00000 80,00 480,00

133 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 6,00000 202,00 1 212,00

ocelové zárubně : (1,0+2*2,0)*0,2*6 6,00000

Díl: 784 Malby 55 251,53
134 784165511R00 Malba bílá, bez penetrace, 1 x m2 618,56500 45,00 27 835,43

stávající malby : 

1. NP : 

m.102 : (2,7+5,4+0,7)*2*3,25 57,20000

-2,0*2,0-(1,2+1,0)*2,0-1,6*2,0-0,6*2,0 -12,80000

m.103 : (0,5+1,2+3,65+7,0+3,65+1,0)*3,25-2,7*2,4-

2,4*2,35

43,13000

m.104 : (1,9+5,5)*2*3,25-2*1,2*2,2 42,82000

m.106 : (2,7+2,0*2)*3,25-1,2*2,2 19,13500

m.108 : (4,0+8,5+0,7*2)*2*3,25-2,7*2,4*2-(2,4+3,6)*2,35 63,29000

m.112 - stěna s měněnými okny : 10,5*3,25-2,4*2,5-
4,0*2,5

18,12500

2. NP : 

m.202 : (8,0+9,0)*2*3,25-2*0,9*2,0-1,45*2,0 104,00000

m.203 : (3,5+1,0)*3,25-2*0,6*2,0 12,22500

m.205 : (1,5+8,2+4,1+3,3+2,0+0,7*2)*3,25 66,62500

-(0,8*2,0+(3,6+2,4)*2,35) -15,70000

m.206 : (1,05+1,55)*2*3,25-3*0,8*2,0 12,10000

m.209-211 : (0,8+1,2)*2*1,7*3 20,40000

m.212 : (2,3+1,5)*2*1,7 12,92000

m.213 : (2,0+1,5)*2*1,3 9,10000

m.214 a 215 : 10,0*2 20,00000

m.216 : (16,0+12,0+0,7*4)*2*3,25 200,20000

-(3,6*2+2,4*6+0,7)*2,35-0,9*2,0 -54,20500

135 784165512R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 86,54250 74,00 6 404,15

na nových omítkách : 

1. NP : 

m.102 : 1,2*2,2-0,9*2,0 0,84000



S: Z2004

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

stavební úpravy 2. NP

m.103 : (2,45+2,15+2,2)*3,25-0,8*2,0 20,50000

m.104 : 1,0*2 2,00000

m.106 : 2,7*3,25-0,9*2,0+1,0 7,97500

m.107 jako m.106 : 7,975 7,97500

m.112 : (2,5+4,0)*0,5 3,25000

2. NP : 

m.202 : 1,0 1,00000

m.203 : (2,45+0,3+1,55)*3,25-0,8*2,0-0,9*2,0 10,57500

m.205 : (2,3+2,2)*3,25 14,62500

(4,1+2*3,25)*0,15 1,59000

m.206 : 1,55*3,25-0,9*2,0 3,23750

m.214 a 215 : 1,2*2,0*2 4,80000

m.216 : (12,0+2,5*4+3,4+4,3+1,8+1,4+2,1)*0,15 5,25000

3,25*0,15*6 2,92500

136 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 618,56500 4,00 2 474,26

stávající malby : 

1. NP : 

m.102 : (2,7+5,4+0,7)*2*3,25 57,20000

-2,0*2,0-(1,2+1,0)*2,0-1,6*2,0-0,6*2,0 -12,80000

m.103 : (0,5+1,2+3,65+7,0+3,65+1,0)*3,25-2,7*2,4-

2,4*2,35

43,13000

m.104 : (1,9+5,5)*2*3,25-2*1,2*2,2 42,82000

m.106 : (2,7+2,0*2)*3,25-1,2*2,2 19,13500

m.108 : (4,0+8,5+0,7*2)*2*3,25-2,7*2,4*2-(2,4+3,6)*2,35 63,29000

m.112 - stěna s měněnými okny : 10,5*3,25-2,4*2,5-
4,0*2,5

18,12500

2. NP : 

m.202 : (8,0+9,0)*2*3,25-2*0,9*2,0-1,45*2,0 104,00000

m.203 : (3,5+1,0)*3,25-2*0,6*2,0 12,22500

m.205 : (1,5+8,2+4,1+3,3+2,0+0,7*2)*3,25 66,62500

-(0,8*2,0+(3,6+2,4)*2,35) -15,70000

m.206 : (1,05+1,55)*2*3,25-3*0,8*2,0 12,10000

m.209-211 : (0,8+1,2)*2*1,7*3 20,40000

m.212 : (2,3+1,5)*2*1,7 12,92000

m.213 : (2,0+1,5)*2*1,3 9,10000

m.214 a 215 : 10,0*2 20,00000

m.216 : (16,0+12,0+0,7*4)*2*3,25 200,20000

-(3,6*2+2,4*6+0,7)*2,35-0,9*2,0 -54,20500

137 784011211R00 Olepování vnitřních ploch m 70,00000 13,00 910,00

kolem vypínačů, zásuvek apod. : 70 70,00000

138 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 705,10750 25,00 17 627,69

na nových omítkách : 

1. NP : 

m.102 : 1,2*2,2-0,9*2,0 0,84000

m.103 : (2,45+2,15+2,2)*3,25-0,8*2,0 20,50000

m.104 : 1,0*2 2,00000

m.106 : 2,7*3,25-0,9*2,0+1,0 7,97500

m.107 jako m.106 : 7,975 7,97500



S: Z2004

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

stavební úpravy 2. NP

m.112 : (2,5+4,0)*0,5 3,25000

2. NP : 

m.202 : 1,0 1,00000

m.203 : (2,45+0,3+1,55)*3,25-0,8*2,0-0,9*2,0 10,57500

m.205 : (2,3+2,2)*3,25 14,62500

(4,1+2*3,25)*0,15 1,59000

m.206 : 1,55*3,25-0,9*2,0 3,23750

m.214 a 215 : 1,2*2,0*2 4,80000

m.216 : (12,0+2,5*4+3,4+4,3+1,8+1,4+2,1)*0,15 5,25000

3,25*0,15*6 2,92500

stávající malby : 

1. NP : 

m.102 : (2,7+5,4+0,7)*2*3,25 57,20000

-2,0*2,0-(1,2+1,0)*2,0-1,6*2,0-0,6*2,0 -12,80000

m.103 : (0,5+1,2+3,65+7,0+3,65+1,0)*3,25-2,7*2,4-

2,4*2,35

43,13000

m.104 : (1,9+5,5)*2*3,25-2*1,2*2,2 42,82000

m.106 : (2,7+2,0*2)*3,25-1,2*2,2 19,13500

m.108 : (4,0+8,5+0,7*2)*2*3,25-2,7*2,4*2-(2,4+3,6)*2,35 63,29000

m.112 - stěna s měněnými okny : 10,5*3,25-2,4*2,5-
4,0*2,5

18,12500

2. NP : 

m.202 : (8,0+9,0)*2*3,25-2*0,9*2,0-1,45*2,0 104,00000

m.203 : (3,5+1,0)*3,25-2*0,6*2,0 12,22500

m.205 : (1,5+8,2+4,1+3,3+2,0+0,7*2)*3,25 66,62500

-(0,8*2,0+(3,6+2,4)*2,35) -15,70000

m.206 : (1,05+1,55)*2*3,25-3*0,8*2,0 12,10000

m.209-211 : (0,8+1,2)*2*1,7*3 20,40000

m.212 : (2,3+1,5)*2*1,7 12,92000

m.213 : (2,0+1,5)*2*1,3 9,10000

m.214 a 215 : 10,0*2 20,00000

m.216 : (16,0+12,0+0,7*4)*2*3,25 200,20000

-(3,6*2+2,4*6+0,7)*2,35-0,9*2,0 -54,20500

Díl: 786 Čalounické úpravy 14 943,18
139 786622211R00 Montáž okenních horizontálních žaluzií m2 19,74000 176,00 3 474,24

2. NP (50%) : 

jih : 3*3,6*2,35/2 12,69000

západ mimo schodiště : (3,6+2,4)*2,35/2 7,05000

140 553469001 Žaluzie interiérová horizontální m2 19,74000 581,00 11 468,94

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 296,55
141 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 25,72885 461,00 11 861,00

142 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 34,30513 151,00 5 180,07

143 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 308,74614 13,00 4 013,70

144 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 34,30513 216,00 7 409,91

145 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 137,22051 24,00 3 293,29

146 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 33,61902 50,00 1 680,95

147 979990122R00 Poplatek za skládku suti - PVC t 0,68610 1 250,00 857,63



S: Z2004

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 654,00
1 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 2,00000 126,00 252,00

2 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00000 94,00 94,00

3 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 154,00 308,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 63 833,19
4 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva kus 1,00000 105,00 105,00

5 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 113,00 113,00

6 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,00000 380,00 760,00

7 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 490,00 490,00

8 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1,00000 189,00 189,00

9 725869218R00 Montáž U-sifonu kus 1,00000 212,00 212,00

10 725000001 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů + odvoz na 
skládku

soubor 1,00000 2 588,00 2 588,00

11 725119205R00 Montáž klozetových mís normálních kus 1,00000 1 205,00 1 205,00

12 725122222R00 Pisoár s autom. splachovačem, baterie ks 1,00000 10 092,00 10 092,00

13 725249103R00 Montáž sprchových koutů kus 1,00000 4 100,00 4 100,00

14 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur ks 1,00000 1 116,00 1 116,00

15 72554061080 Pomocné stavební práce hod 20,00000 393,00 7 860,00

16 7259000011 Zrcadlo pevné 600/400mm, dodání a montáž ks 2,00000 580,00 1 160,00

17 725900952R00 Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut kus 10,00000 219,00 2 190,00

zásobník toal. papíru : 2 2,00000

zásobník tekutého mýdla : 3 3,00000

papírové osušky : 3 3,00000

háčky na oděv : 2 2,00000

18 13651616165 Výlevka keramická volně stojící se spodním odpadem a s 
plast. mříží, bílá

ks 1,00000 4 608,00 4 608,00

19 1516515651656 BATERIE K VÝLEVCE NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ, 
PRODLOUŽENÁ, CHROM s keramickou kartuší a 
zárukou na 5let

ks 1,00000 1 247,00 1 247,00

20 1561651561 WC štětka nerez ks 1,00000 910,00 910,00

21 1561651651 Odpadkový koš nerez ks 2,00000 475,00 950,00

22 41616156156 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUH 90x90 plastová s 
vpustí a sifonem

ks 1,00000 5 577,00 5 577,00

23 56165156165 Zásobník toaletního papíru nerez ks 1,00000 729,00 729,00

24 56165165 Zásobník na tekuté mýdlo nerez ks 1,00000 698,00 698,00

25 6165165156 Papírové osušky s držákem nerez ks 1,00000 911,00 911,00

26 6165165165 sprchová zástěna posuvná prosklenná ks 1,00000 7 026,00 7 026,00

27 651561561561 HÁČEK NA ODĚV ks 2,00000 248,00 496,00

28 651651651561 sprchový set sloupový s  baterií chrom s držákem na 
sprchu

ks 1,00000 1 676,00 1 676,00

29 72222-0888.R01 SIFON K UMYVADLU CHROM ks 1,00000 875,00 875,00

30 72225-0666.R01 UMYVADLO KERAMICKÉ ks 1,00000 878,00 878,00

31 72521-2222.R01 Klozet KOMBI bílý se splachovací nádrží nízko položenou ks 1,00000 2 785,00 2 785,00

32 72522-0000.R01 WC SEDÁTKO BÍLÉ ks 1,00000 429,00 429,00

33 72522-9990.R01 BATERIE PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM ks 1,00000 923,00 923,00

34 72523-0125.R01 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO CHROM ks 1,00000 876,00 876,00

Položkový rozpočet 

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

ZTI
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ZTI

35 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,05653 1 047,00 59,19



S: Z2004

O: 1

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 30 145,00
1 646510561065 montáž zařízení celkem hod 8,00000 350,00 2 800,00

2 684894101061 Pomocné stavební práce hod 8,00000 250,00 2 000,00

3 1011047R01 ohebné flexoHadice se zvukovou izolací DN150 + 
dodávka + montáž, tloušťka zvukové izolace 25mm, vyr., 
ze skelné vaty opatřena parozábranou - Al fólií, po 1m 
nutno vybavit objímkami!

m 7,00000 320,00 2 240,00

4 1011047R02 ohebné flexoHadice se zvukovou izolací DN125 + 
dodávka + montáž, tloušťka zvukové izolace 25mm, vyr., 
ze skelné vaty opatřena parozábranou - Al fólií, po 1m 
nutno vybavit objímkami!

m 10,00000 290,00 2 900,00

5 65156156156 ŽALUZIOVÁ KLAPKA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ DN150 
+ sevopohon + MTZ

ks 1,00000 4 850,00 4 850,00

6 684894101061 DVEŘNÍ MŘÍŽKA 86x575 MM + mtz ks 7,00000 215,00 1 505,00

7 76546515615 diagonální ventilátor typu 500/150N-560m3/h, 53W, 
0,21A, 220V, do potrubí DN150 ovládání spínač, doběh + 
MTZ

ks 1,00000 5 600,00 5 600,00

8 89849080166 montážní sada pro připojení ventilátorů + dodávka+ 
montáž

ks 1,00000 650,00 650,00

9 984098498400 odvodní talířový ventil DN125 TPM  + dodávka + montáž, 
včetně rámečku, tělesa ventilu, pouzdra, ventilu, těsnění a 
matice, V=50m3/h

ks 8,00000 950,00 7 600,00

Položkový rozpočet 

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

VZT
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení 611 000,00
1 3300001 Dodávka a montáž osobního výtahu OTI 450/0,63 soubor 1,00000 611 000,00 611 000,00

Položkový rozpočet 

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

výtahy



S: Z2004
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R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 205 Elektroinstalace montáž 176 232,00
1 210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm m 5,00000 58,00 290,00

2 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 91,00000 68,00 6 188,00

3 210010119R00 Kanál parapetní PVC š. do 140 mm m 2,00000 131,00 262,00

4 210010301R00 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová kus 43,00000 68,00 2 924,00

5 210010321R00 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh kus 6,00000 68,00 408,00

6 210010323R00 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová kus 28,00000 68,00 1 904,00

7 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 77,00000 58,00 4 466,00

8 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,00000 79,00 790,00

9 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 21,00000 100,00 2 100,00

10 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, 1 kus 4,00000 115,00 460,00

11 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, 5 kus 5,00000 115,00 575,00

12 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, 6 kus 2,00000 115,00 230,00

13 210110061R00SP Spínač speciální se snímačem pohybu kus 8,00000 366,00 2 928,00

14 210111012R00 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení kus 55,00000 115,00 6 325,00

15 210120441R00 Jistič třípólový modulární kus 1,00000 366,00 366,00

16 210140462R00 Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou kus 3,00000 115,00 345,00

17 210160011R00 Spínač časový, včetně zapojení kus 1,00000 366,00 366,00

18 210190001R00 Montáž rozvodnic do váhy 20 kg kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

19 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 70,00000 6,00 420,00

20 210201511R00 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 10,00000 606,00 6 060,00

21 210201516R00 Svítidlo LED bytové stropní vestavné kus 48,00000 606,00 29 088,00

22 210201518R00 Svítidlo LED podlinkové kus 1,00000 606,00 606,00

23 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 6,00000 68,00 408,00

24 210290751R00 Připojení ventilátoru do 1,5 kW kus 1,00000 575,00 575,00

25 210290811R00 Připojení motorových spotřebičů do 5 kW kus 1,00000 1 568,00 1 568,00

26 210290812R00SP Připojení automatického splachovače kus 1,00000 679,00 679,00

27 210290841R00 Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm kus 2,00000 658,00 1 316,00

28 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně m 228,00000 18,00 4 104,00

29 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně m 410,00000 20,00 8 200,00

30 210800115R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně m 269,00000 20,00 5 380,00

31 210800116R00 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně m 15,00000 22,00 330,00

32 210800546R00 Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně m 35,00000 16,00 560,00

33 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 15,00000 16,00 240,00

34 210802338R00 Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 pevně uložená m 5,00000 18,00 90,00

35 210810052R0056 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 8,00000 27,00 216,00

36 210950101RT1 Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku kus 70,00000 2,00 140,00

37 220260106R00 Vyhledání vývodu nebo krabice kus 12,00000 52,00 624,00

38 220260111R00 Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit kus 6,00000 16,00 96,00

39 222410171R00 Síťový zdroj 230 V/24 VAC do 100 VA kus 1,00000 366,00 366,00

40 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 
cm

kus 20,00000 397,00 7 940,00

41 460700001R00 Označení kabelového vedení kus 1,00000 15 000,00 15 000,00

42 650101921R00 Montáž nouzového svítidla přisazeného kus 11,00000 606,00 6 666,00

43 650142611R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 2,00000 110,00 220,00

44 972055141R00 Vybourání otvorů stropy 0,0225 m2, nad 12 cm kus 1,00000 261,00 261,00

Položkový rozpočet 

Třebíč, Okružní 963/5 - 2. etapa

knihovna

elektroinstalace
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45 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 39,00000 100,00 3 900,00

46 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 34,00000 131,00 4 454,00

47 974054208R00 Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná kus 49,00000 100,00 4 900,00

48 dem01el Demontáž stávající elektroinstalace hod 40,00000 658,00 26 320,00

49 mdmz2230 Demontáž a zpětná montáž zásuvky pod bouraným 
oknem, vč. el. instalačních lišt a kabelů montáž vč., 
dodávky materiálu

ks 4,00000 230,00 920,00

50 upRH1 Práce spojené s připojením přívodu pro RH2 do 
stávajícího rozvaděče RH1 montáž vč. dodávky materiálu

kpl 1,00000 3 658,00 3 658,00

Díl: 210 Elektroinstalace specifikace 245 383,00
51 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 218,00000 14,00 3 052,00

52 34111033R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 10,00000 14,00 140,00

53 34111038R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 410,00000 24,00 9 840,00

54 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 269,00000 25,00 6 725,00

55 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 15,00000 41,00 615,00

56 34111100R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 8,00000 96,00 768,00

57 34140925RZZ Vodič silový CY zž 4,00 mm2 - drát m 35,00000 13,00 455,00

58 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 15,00000 20,00 300,00

59 34143808R Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1,50 mm2 m 5,00000 19,00 95,00

60 34535400R Strojek spínače 1pólového, řaz.1 kus 4,00000 97,00 388,00

61 34535405R Strojek přepínače sériového, řaz.5 kus 5,00000 131,00 655,00

62 34535406R Strojek přepínače střídavého, řaz.6 kus 2,00000 104,00 208,00

63 34535435R Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 kus 3,00000 107,00 321,00

64 34536490R Kryt spínače jednoduchý kus 6,00000 38,00 228,00

65 34536492R Kryt spínače dělený kus 5,00000 48,00 240,00

66 34536494R Kryt spínače jednoduchý s průzorem pro doutnavku kus 3,00000 53,00 159,00

67 34536606R Doutnavka orientační do spínače kus 3,00000 30,00 90,00

68 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 20,00000 24,00 480,00

69 34536705R Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný kus 24,00000 43,00 1 032,00

70 34551612R Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, 
s clonkami

kus 54,00000 121,00 6 534,00

71 34551620R Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s 
ochrannými kolíky, natočená, s clonkami

kus 1,00000 177,00 177,00

72 34561403R Svorka krabicová s páčkou 273-112 2x2,5 kus 62,00000 3,00 186,00

73 34561404R Svorka krabicová s páčkou 273-104 3x2,5 kus 148,00000 9,00 1 332,00

74 34561406R Svorka krabicová s páčkou 273-105 5x2,5 kus 58,00000 13,00 754,00

75 34561421R Svorka krabicová s páčkami 3x2,5 kus 9,00000 3,00 27,00

76 3457099952R Kanál parapetní dutý PK 140 x 70D, délka 2m m 2,00000 460,00 920,00

77 345710541R Trubka elektroinstal. ohebná  2320/LPE-1 m 5,00000 14,00 70,00

78 34571426R Krabice elektroinstalační plastová 8110 kus 28,00000 116,00 3 248,00

79 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 43,00000 8,00 344,00

80 34571519R Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 s víčkem kus 6,00000 11,00 66,00

81 345715829R Krabice lištová LK 80x28 2T, pro dva přístroje ve 
sdruženém rámečku

kus 13,00000 25,00 325,00

82 34572172R Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m m 40,00000 29,00 1 160,00

83 34572174R Lišta hranatá LHD 25x20, délka 2 m m 48,00000 40,00 1 920,00

84 34572177R Lišta hranatá LHD 40x40, délka 3 m m 3,00000 79,00 237,00
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85 34572320R Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou 
do zdi  1bal = 100ks

1bal 2,00000 102,00 204,00

86 35822002333R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-25C-3 kus 1,00000 754,00 754,00

87 358892015RU Multifunkční časové relé, 9 funkcí, 4-vodič připojení, 
výstup triak 0-200VA montáž do KU68

kus 1,00000 383,00 383,00

88 585400110000R Sádra stavební šedá kg 30,00000 16,00 480,00

89 DN145BLED20S840PSUIIWHA - Svítidlo LED vestavné, kruh pr. 218mm, 21W, 2200lm, 
Ra 80, krytí zespodu IP44

ks 16,00000 1 085,00 17 360,00

90 DSM Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky 
apod...)

kpl 1,00000 7 315,00 7 315,00

91 FIT4000AKN B - Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, 
mikroprizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4400lm Ra, 80, 
4000K, IP40, vestavné do podhledu 600x600mm

ks 30,00000 2 444,00 73 320,00

92 FIT5000AKN D - Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, 
mikroprizmatický kryt, UGR<19, 49W, 5400lm Ra, 80, 
4000K, IP40, vestavné do podhledu 600x600mm

ks 2,00000 2 194,00 4 388,00

93 FITP4000AKN C - Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, 
mikroprizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4400lm Ra, 80, 
4000K, IP40, vč. rámečku pro přisazení

ks 9,00000 3 179,00 28 611,00

94 M210S2913MP Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks bal 3,00000 65,00 195,00

95 NTSL N - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., 
IP20, nástěnné/stropní, s piktogramem

ks 11,00000 2 170,00 23 870,00

96 rozvRH2 Rozvaděč RH2, plastový nástěnný, IP40, kompletní vč. 
náplně

ks 1,00000 32 301,00 32 301,00

97 S1 Snímač pohybu pro automatické spínání - stropní, 
vestavná montáž spínací prvek relé, montážní výška, 2-
4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr.7m při výšce 
2,5m, 230V

ks 8,00000 926,00 7 408,00

98 sd2kop Držák kabelů skupinový SD2 ks 50,00000 20,00 1 000,00

99 SOL1000S4KO Podlinkové LED svítidlo, 11W, 600mm, IP20, eloxovaný 
hliníkový profil

ks 1,00000 1 265,00 1 265,00

100 TLR3600840 E - Svítidlo LED přisazené, 27W, 2930lm, Ra85, plastový 
kryt, pr. 300mm, IP54

ks 1,00000 1 682,00 1 682,00

101 ZAC1/20 Napájecí zdroj bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, 20VA, 
IP55 pro napájení automaticky ovládaných, výrobků

ks 1,00000 1 756,00 1 756,00

Díl: 215 VRN elektroinstalace 36 840,00
102 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00

103 032011T00 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod. 8,00000 630,00 5 040,00

104 210010048T00 Doprava (do 30km) kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

105 333030040T00 Revize el. zařízení kpl 1,00000 14 500,00 14 500,00

106 333120011T00 Likvidace odpadu t 2,00000 1 900,00 3 800,00


