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S M L O U V A   O   D Í L O 

 

č. objednatele: 03004247524 

  č. zhotovitele: 43/2024 
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský 
zákoník“)  
 
 
 
1.  Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

           zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu  smlouvy na 
základě usnesení zastupitelstva města  
č. 95/6/ZM/2022 ze dne 20.10.2022 

IČ: 00290629 
            DIČ: CZ 00290629 

bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: DIS projekt, s.r.o,  
 Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč 
IČ: 607 15 227 
DIČ CZ60715227 
bank. spojení: ČS a.s., č. ú. 1521094369/0800 
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C 15988 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
2.  Předmět díla 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a objednateli předat 
v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo sestávající z těchto částí (dále též 
„dílo“): 

Část I 

            Projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby na akci: „Podnikatelský park Rafaelova II“ na základě územní studie „Průmyslová 
zóna Rafaelova II, Třebíč“ vypracované společností DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 
674 01 Třebíč, IČO 60715227 v říjnu 2023, zak. č. 54/2023, která rámcově vymezuje předmět 
plnění (dále též „projektová dokumentace“). 

            Část II 

            Zajištění inženýrské činnosti (dále též „inženýrská činnost“). 

            Část III 

            Výkon dozoru projektanta po dobu realizace stavby (dále též „dozor projektanta“).    

 Předmět plnění tvoří rovněž vypracování odpovědí na dotazy ke zpracované projektové 
dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen 
dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele. 

 



2 
 

 

 

2.2.  Dílo bude obsahovat:   

Projektová dokumentace bude obsahovat: 
 
a) Projektové podklady a posudky 
1. Geodetické zaměření – výškopis, polohopis, zaměření tras technické infrastruktury 
2. Hydrogeologický posudek – zkoušky vsakování dešťových vod 
3. Geologický průzkum 
4. Stanovení obsahu PAU a zatřídění asfaltových směsí 
5. Posudky – hlukové studie, PBŘ  
 
b) Technická a dopravní infrastruktura 
1. HTÚ, komunikace a zpevněné plochy 
a) okružní křižovatka – včetně úprav silnic II/360 a III/360/61, stanovení objízdných tras vč. 
přechodného dopraví značení (na pozemcích Kraje Vysočina) 
b) HTÚ, komunikace a zpevněné plochy – místní komunikace, hromadná autobusová doprava 
vč. autobusových zastávek, parkoviště, chodníky, cyklostezky, stanovení objízdných tras vč. 
přechodného dopravního značení (na pozemcích Města Třebíče) 
2. Kanalizace dešťová – kanalizace vč. retence a vsakování 
3. Kanalizace splašková – kanalizace gravitační a tlaková 
4. Vodovod – distribuce 
5. Vodovod – přeložka vodovodního přivaděče DN 500 
6. SEK – přeložka CETIN 
7. Přeložka První telefonní společnost s. r. o. - u okružní křižovatky 
8. Kamerový systém – okružní křižovatka (sledování SPZ a statistika projíždějících vozidel)  
9. Veřejné osvětlení 
10. Sadové úpravy 
11. CZT – projednání s provozovatelem, stanovení kapacit, koordinační situace, stanovení 
koridorů pro vedení 
12. Elektro NN – projednání s provozovatelem, stanovení kapacit, koordinační situace, 
stanovení koridorů pro vedení 
13. Elektro VN - projednání s provozovatelem, stanovení kapacit, koordinační situace, 
stanovení koridorů pro vedení 
 
c) Zemědělská příloha vč. zajištění povolení o vynětí ze ZPF 
 
d) Rozpočet a výkaz výměr   
 
 
Zajištění inženýrské činnosti bude obsahovat: 
Vyřízení a zajištění všech nezbytných stanovisek pro vydání povolení stavby včetně vyřízení 
povolení vynětí ze zemědělského a půdního fondu. Podání žádosti o povolení záměru  

 

2.3.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit cenu za jeho 
provedení. 

 
 
3. Způsob a rozsah vypracování díla 

3.1. Projektová dokumentace bude obsahově zpracována v rozsahu znění všeobecně závazných 
předpisů a technických norem, zejména zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 227/2024 Sb. o 
rozsahu a obsahu dokumentace staveb dopravní infrastruktury, vyhl. č. 146/2024 Sb., o 
požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 
zákona, vyhl. č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a jednotném standardu a ostatních souvisejících předpisů, požadavků objednatele 
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a případných dalších dohod smluvních stran na statutární úrovni – zakotvených do dodatku 
k této smlouvě. 

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby dle ní 
mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu realizace stavby 
nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly v projektové dokumentaci 
řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče 
nemohl předvídat (např. nezbytná reakce na podloží). 

Zhotovitel v rámci svého plnění dle této smlouvy, po projednání s objednatelem, dále provede 
projednání stavby s dotčenými orgány a třetími osobami. Dále provede zákres do 
katastrální mapy vč. napojení inženýrských sítí s nápojnými body.  

Zhotovitel provede zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a 
dalších zainteresovaných subjektů do projektové dokumentace. 

 

3.2. Projektová dokumentace bude dodána takto: 

Dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášek 
platných v době zpracování projektové dokumentace. O předání bude sepsán předávací 
protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 
5.2.). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu dle výše 
uvedených vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 
Projektová dokumentace bude rovněž zpracována jako dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, výkazech 
výměr a položkových rozpočtech uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou 
specifikovány technickými popisy a parametry. 

 
3.3. Projektová dokumentace bude členěna do stavebních objektů. Samostatným stavebním 

objektem bude okružní křižovatka. Projektová dokumentace bude dále členěna do objektů 
v souladu s požadavky stavebního úřadu a specializovaných stavebních úřadů (s ohledem na 
povolení záměru).   

 
3.4. Projektová dokumentace bude v rámci smluvní ceny dodána: 

- projektová dokumentace v 8 tištěných vyhotoveních 

- 1 x CD ve formátu dwg. a pdf. , elektronicky podepsaná s časovým razítkem 

- výkaz výměr, rozpočet ve 2 tištěných vyhotoveních, 1  x CD (ve formátu .xlsx) 

3.5  V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu projektové            
dokumentace vymezené v této smlouvě,  budou tyto práce provedeny na základě dodatku k této 
smlouvě, který musí být uzavřen před jejich zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede 
bez dodatku smlouvy, uzavřeného před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou 
součástí díla dle této smlouvy. 

3.6      Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné pracovní schůzky za účasti objednatele k projednání 
postupu prací na díle a projednání veškerých záležitostí souvisejících s realizací díla. Tyto 
pracovní schůzky budou zhotovitelem svolávány minimálně 1x za 2 měsíce. Na pracovní 
schůzce vždy zhotovitel seznámí objednatele se stavem rozpracovanosti díla a zajistí vytištěné 
podklady nezbytné k projednání veškerých záležitostí souvisejících s realizací díla. 

 

4. Spolupůsobení objednatele 

4.1.  Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností poskytne 
zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud jsou mu dostupné a 
jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

4.2.  Objednatel je povinen v případě dotazu  zhotovitele obratem potvrdit přijetí dotazu zaslaného el. 
poštou  a  dotaz zodpovědět nejdéle do 8 pracovních dní, pokud rozsah odpovědi pro svoji 
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náročnost nevyžaduje delší lhůtu. Pokud nebude tato lhůta ani na výzvu zhotovitele dodržena, 
automaticky se úměrně prodlužuje termín předání díla. 

 
 
5.  Čas a místo plnění, předání díla 

 

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat 
objednateli v těchto termínech: 

Část I – projektová dokumentace       zahájení 02.01.2025, dokončení do 31.07.2025      
Část II – inženýrská činnost                      zahájení   01.08.2025,   dokončení  do  30.09.2025 
Část III – dozor projektanta                    po dobu realizace stavby   

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení 
zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění 
předmětu veřejné zakázky dle článku 5 této smlouvy nebude možné dodržet, posune se 
předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení plnění veřejné zakázky o dobu, po 
kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. V tomto případě bude 
smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již upravené termíny zahájení 
a dokončení díla.  

Termín ukončení díla lze v průběhu realizace prodloužit na základě dohody obou smluvních 
stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran 
nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání 
konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení předmětu veřejné zakázky 
ujednaného ve smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku ke smlouvě. 

Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy zhotovitele, a 
to jen z následujících důvodů: 

• provedení i jiných služeb než těch, které byly obsahem díla (změna předmětu plnění 
odůvodněná podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), a to vždy o 
dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;  

 • průtahy v rámci řízení vedených v souvislosti s plněním díla před dotčenými orgány, a to vždy 
o dobu, která převyšuje běžnou dobu pro vydání příslušného rozhodnutí/stanoviska 
(např. 30 dnů dle správního řádu pro vydání rozhodnutí/stanoviska). 

5.2.  Dílo (jeho části I a II) je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody 
smluvních stran je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem 
objednateli, ale také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje 
zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla (jeho částí I a II) bude pořízen 
písemný protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel předloží 
objednateli 1 paré projektové dokumentace k písemnému odsouhlasení, a to nejpozději 14 dnů 
před výše stanoveným datem pro provedení projektové dokumentace. Nejpozději na konci této 
lhůty (tj. datum pro provedení projektové dokumentace) prohlásí objednatel, zda projektovou 
dokumentaci přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel projektovou dokumentaci přejímá, 
sepíše se protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 
stejnopisech. V případě, že objednatel odmítne projektovou dokumentaci převzít, sepíší obě 
strany nejpozději na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a 
dohodnou se na náhradním termínu předání díla objednateli, který je zhotovitel povinen 
dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo (jeho části I a II) i v dřívějších termínech, než je uvedeno v čl. 
5 odst. 5.1. této smlouvy. Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 

 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a 
náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 
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Cena díla: 

 
Část I - projektová dokumentace: 
a) Projektové podklady a posudky 
1. Geodetické zaměření – výškopis, polohopis, zaměření tras technické  
Infrastruktury           65 000 
2. Hydrogeologický posudek –zkoušky vsakování dešťových vod                          20 000 
3. Geologický průzkum                                                                             15 000                   
4. Stanovení obsahu PAU a zatřídění asfaltových směsí                             25 000                 
5. Posudky – hlukové studie, PBŘ                                      20 000                                         
b) Technická a dopravní infrastruktura 
1. HTÚ, komunikace a zpevněné plochy 
a) okružní křižovatka – včetně úprav silnic II/360 a III/360/61, stanovení 
objízdných tras vč. přechodného dopraví značení (na pozemcích Kraje                                      
Vysočina)                                                                                                                290 000           
b) HTÚ, komunikace a zpevněné plochy – místní komunikace, hromadná 
autobusová doprava vč. autobusových zastávek, parkoviště, chodníky, 
cyklostezky, stanovení objízdných tras vč. přechodného dopravního značení 
(na pozemcích Města Třebíče)                                                                               295 000                                                     
2. Kanalizace dešťová – retence a vsakování      75 000                                                        
3. Kanalizace splašková – gravitační a tlaková               100 000                                                         
4. Vodovod – distribuce         55 000 
5. Vodovod – přeložka vodovodního přivaděče DN 500     50 000                                          
6. SEK – přeložka CETIN         30 000                                                                                       
7. Přeložka První telefonní společnost s. r. o. - u okružní křižovatky   20 000                      
8. Kamerový systém – okružní křižovatka (sledování SPZ a statistika 
projíždějících vozidel)          60 000                                                                                                
9. Veřejné osvětlení                   120 000                                                                                                 
10. Sadové úpravy          65 000                                                                                                    
11. CZT – projednání s provozovatelem, stanovení kapacit, 
koordinační situace, stanovení koridorů pro vedení      20 000                                                 
12. Elektro NN – projednání s provozovatelem, stanovení kapacit, 
koordinační situace, stanovení koridorů pro vedení      20 000                                               
13. Elektro VN - projednání s provozovatelem, stanovení kapacit, 
koordinační situace, stanovení koridorů pro vedení      20 000                                              
c) Zemědělská příloha pro vynětí ze ZPF       25 000                                                               
d) Rozpočet a výkaz výměr         85 000                                                                                       
Projektová dokumentace celkem:              1 475 000                                                                           
 
 
Část II – inženýrská činnost        60 000                                                                                      
 
Celkem projektová dokumentace a inženýrská činnost (bez DPH)         1 535 000                   
DPH 21 %                    322 000                                                                                                                
Celkem s DPH                1 857 350                                                                                                          
 

Slovy: jedenmilionosmsetpadesátsedmtisíctřistapadesát korun českých 

 
Část III – dozor projektanta (po dobu realizace díla)          650 Kč/hod.+21 % DPH                                     
 
Cena za provádění dozoru projektanta je stanovena hodinovou sazbou a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na provádění dozoru projektanta a to i v místě stavby (mzdy, režijní náklady, 
cestovné atd.) 
 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení jednotlivých částí 
díla - bez vad a po jejich převzetí.  



6 
 

Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. Veškeré tyto změny musí být 
v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů. 

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21 %).  

Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

6.2.  Objednatel uhradí dílo (část I a II) ve lhůtě do 30 dnů po vystavení faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po převzetí příslušné části díla (tj. té části, na kterou je faktura vystavena) 
objednatelem (celkem 2 faktury) s tím, že 10 % ceny díla za část I - projektovou 
dokumentaci nebude po předání a převzetí díla zhotoviteli uhrazeno a bude sloužit jako 
pozastávka. Pozastávka bude objednatelem zhotoviteli uhrazena až po kolaudaci stavby, která 
bude realizována dle projektové dokumentace řešené touto smlouvou, ale nejdéle k datu 
31.12.2027. Pozastávka bude uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena 
(částečně/zcela) na úhradu sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že pokud 
dle této smlouvy vznikne nárok objednatele vůči zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty a tato 
nebude zhotovitelem ve stanoveném termínu uhrazena, je možné smluvní pokutu započíst vůči 
výše uvedené pozastávce. Pozastávka se v tomto případě stává částečně splatnou, a to 
konkrétně ve výši dlužné smluvní pokuty, a to v den splatnosti této smluvní pokuty 

6.3.  Výkon dozoru projektanta bude hrazen čtvrtletně dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných 
evidencích. Faktury za dozor projektanta budou vystaveny do 15 dnů od posledního dne 
účtovaného čtvrtletí, v případě poslední faktury do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla se zhotovitelem stavby. Splatnost faktur 30 dní po vystavení faktur. 

6.4.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy objednateli přijme 
banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch zhotovitele. 

6.5.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně provedené 
dílo (jeho části I, II a III) v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

6.6.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

 Označení faktury a její číslo 
 Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 
 Předmět dodávky a den jejího plnění 
 Den odeslání faktury a datum její splatnosti 
 Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 
 Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 
 Celkovou fakturovanou částku 
 Podpis a razítko zhotovitele 
 název projektu „Podnikatelský park Rafaelova II“ 

 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její splatnosti 
zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

 
 
7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel je povinen dodat dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel především odpovídá za kvalitu 
a úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli a za škody a vady 
vzniklé v budoucnu při realizaci stavby v důsledku neúplnosti díla nebo vad díla – projektové 
dokumentace (jde o porušení povinnosti zhotovitele při zhotovení projektové dokumentace dle 
této smlouvy). 
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Zhotovitel plně odpovídá za vady stavby vázané na vady stavební dokumentace (projektové 
dokumentace/díla). 

Smluvní strany se dohodly, že na provedené dílo (i v případě jeho předávání po částech jak je 
výše uvedeno – tedy i na provedené a odevzdané části díla) poskytuje zhotovitel záruku 
v délce, která je stanovena takto: dle tohoto díla bude realizována stavba, záruka na dílo, 
provedené dle této smlouvy, skončí v den, kdy skončí záruka na stavbu realizovanou dle 
tohoto díla.  

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil objednatele a ten na 
jejich použití písemně trval. 

7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany právo 
objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. 
Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné 
reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou na 
adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu díla uplatnit do datové 
schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada popsána a musí v něm být uveden návrh 
podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou v důsledku vad 
jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, je 
objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady díla jinou osobou dle 
svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit 
objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Pokud by k takové situaci 
došlo, dohodly se smluvní strany, že se v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za 
dílo. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem ujednaným 
v této smlouvě pro předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou zhotovitelem 
vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (viz. čl. 5. odst. 5.1 a odst. 5.2. této smlouvy), 
má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (tři tisíce Kč) za 
každý den prodlení s provedením díla (jeho části). 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý den prodlení.  

8.4. V případě, že z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, 
k vícepracím, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli takto stanovenou smluvní pokutu: Výše 
této smluvní pokuty bude stanovena procentní částí z ceny díla za projektovou dokumentaci dle 
této smlouvy, ve znění všech jejích případných dodatků. Procentní část z ceny díla za 
projektovou dokumentaci dle této smlouvy, ve znění jejích dodatků, bude odpovídat 
procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby realizované dle této projektové dokumentace. 
Maximální výše smluvní pokuty takto stanovené bude 10 % z ceny díla dle této smlouvy vč. 
DPH. 
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8.5. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této smlouvy 
pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně 
dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle 
smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoliv omezení. 

8.6. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná pokutu hradit, 
obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst zhotoviteli vyúčtovanou 
smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících v těchto 
případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové nabídky 
b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná 

ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
10.  Licenční ujednání 

Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno 
na základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho převzetí 
objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, dle svého 
uvážení a bez omezení nakládat. 

Objednatel je oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, zejména pro 
účely poskytnutí této dokumentace pro účel získání územního rozhodnutí nebo jiného 
obdobného rozhodnutí na uvedenou stavbu a pro účely veřejné prezentace projektové 
dokumentace občanům, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů 
navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních 
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, pro účely prezentace objednatele, 
to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11., odst. 11.8.). 
 

 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost/kvalitu provedeného 
díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. Zhotovitel rovněž bez 
jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli vzniknou v důsledku porušení 
povinností zhotovitele při zhotovování díla (projektové dokumentace) dle této smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která jim vznikne 
v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení smluvních povinností ze 
strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na objednatele nebezpečí škody na díle.  

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede 
dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem., 
na vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo úplné, 
a aby se dle něho mohla v plném rozsahu realizovat stavba - bez jakýchkoli dalších prací, které 
by v průběhu její realizace vyvstaly jako nutné pro zdárné provedení stavby a zhotovitel je měl a 
mohl předvídat, v díle s nimi pracovat, počítat s nimi a zahrnout je do projektové dokumentace a 
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do rozpočtu stavby. Pokud se však nutnost provedení takových dalších prací v průběhu 
realizace stavby projeví, je zhotovitel m. j. povinen postupovat dle čl. 7. odst. 7.3. této smlouvy. 

 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, kterou prokazovat kvalifikaci dle § 79 
odst. 2 písm. c) a d)  v rámci nabídky v zadávacím řízení: 

 Hlavní inženýr projektu (HIP)  Simona Štadániová 

 Změna osoby v této pozici je v průběhu realizace díla možná pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však zhotovitel, že 
pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je povinen objednatele na 
tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění v plném 
rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel povinen uzavřít 
v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má kdykoli právo na informaci o 
subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší 
tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), ukončit 
písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo z důvodu, že druhá 
smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným způsobem. Podstatné porušení 
smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřeby tohoto smluvního vztahu 
mají oba tyto pojmy stejný význam) bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 
občanského zákoníku a rovněž v textu této smlouvy je uvedeno, co je mimo jiné za takové 
porušení smlouvy považováno. Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. 
v případě, že bude v prodlení s provedením díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této 
smlouvy o dílo, je odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto písemném oznámení musí 
být mimo jiné uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření k minimalizaci škod, 
které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy vzniknout a o těchto ihned 
písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy odstoupením si 
smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel řádně dodanou a jím 
převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech - a zhotovitel úhradu za řádně dodanou 
a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část díla, stává se 
tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení této smlouvy a objednatel 
je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem dodaným dle této smlouvy a dále je 
oprávněn zajistit její dopracování další osobou (dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel 
výslovný souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo 
bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud stavba nebude 
dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že bude s ohledem na 
platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto zhotovitel výslovný 
souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a 
úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany 
zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu zhotovitele 
a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem kdykoli objednateli 
ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout data a informace o díle nebo 
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o výchozích podkladech a informacích třetím stranám bez výslovného písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, informace o něm nebo podklady k němu jakkoli
využít pro potřebu svoji nebo jiné osoby.

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti se
zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této smlouvy
vyplývajícím.

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruky
za dílo pojištěn v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu
odpovědnosti za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená činností
zhotovitele a škoda způsobená vadami díla. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv
objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné pojistné smlouvy). Za porušení
kterékoliv této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat (za každý
případ porušení) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to i opakovaně - pokud ze strany
zhotovitele nedojde k nápravě. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy nebo celý
tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto
smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky.

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně nastala
některá z těchto skutečností:

- vstup zhotovitele do likvidace
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení v rámci jeho

úpadku
- zánik zhotovitele bez likvidace
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se
všemi důsledky.

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob.

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně spolupracovat
s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel zhotoviteli projektovou
dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím obsahem, tak aby v konečném
důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků objednatele.

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby:

objednatele: Ing. Igor Smola kontakt:

zhotovitele: Ing. arch. Milan Grygar kontakt:

11.16. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských
práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré
náklady, výdaje, škody a majetkovou a nemajetkovou újmu, které objednateli v důsledku
porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části
subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích
z duševního vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to
přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však
zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit
objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou újmu, které objednateli v důsledku
porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.

12. Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady daně
z přidané hodnoty

12.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém
přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na



11

základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 12.2.
tohoto článku.

12.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout a uhradit za
zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle
této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván
jako ručitel (viz. ustanovení § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).
Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla
zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně
za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na
adresu Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající
DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu
díla včetně DPH plně splněn.
Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho
správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy FÚ Třebíč Zhotovitel je povinen
ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu
výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh změn
a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě musí být jako
dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí bít vyhotoven na jedné listině. Jiná
změna smlouvy není přípustná.

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo
k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (dále „zákon o registru smluv“), v účinném znění.

13.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou
zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní poměry touto
smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského zákoníku a obecně v ČR
platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné v ČR.

Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým právním
řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a dle českého
právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle sídla objednatele).
Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, budou se smluvní strany řídit dle
jejího provedení v českém jazyce.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

13.5. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli
nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje se taková písemnost
za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla
zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky.

13.6. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, nezakládá
tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany dodatkem smlouvy
takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu
původní úpravy.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
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nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

13.8. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento smluvní vztah 
uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky 
pro platné uzavření této smlouvy. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících 
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, které by 
si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) 
a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy 
využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. 
Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásada poctivého obchodního styku. 

13.11. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného 
podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení 
výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného 
později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření 
smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, 
nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 
§ 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.13. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

13.14. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 
29/27/RM/2024. 

 
 

V Třebíči dne ………………… V …………………   dne …………….. 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
......................................... ......................................... 

                   Miloš Hrůza          arch. Jaroslav Hobza                         
                  Místostarosta         jednatel 


