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  Pod Trojicí 880, 665 01 Rosice 

Projektant : Ing. Vojtěch Vinohradský 
Zak.č. : 28492402 

 



B.1 Celkový popis území a staveb 

a)  druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika zastavěného stavebního 
pozemku 

Objekt zděné distribuční trafostanice je situován v centrální části intravilánu města Třebíč při 
uliční komunikaci severně podél objektu zimního stadionu, sloužící pro přístup na parkoviště 
ZS z ul. Kateřiny z Valdštejna. Přístup k objektu je z uliční komunikace a po obslužných 
plochách kolem objektu TS, pozemek kolem trafostanice je rovinatý, tvořený zpevněnými 
obslužnými plochami a zatravněním. 

b)  stávající kapacity odstraňované stavby 

Kapacita:                            do 2x 630 kVA 
Půdorysná plocha TS:  82,54 m2 

Hloubka stavby:    1,0 m2 

Výška stavby:    3,95 m2 

Obestavěný prostor:   264,60m3 
Navazující zeď:    (3,66x3,19+3,48x2,03)x0,15m 
Objekt trafostanice je bezobslužný – v objektu trafostanice není žádné pracovní místo. 

c)  stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Stávající trafostanice je přízemní zděný technický objekt obdélníkového půdorysu, 
nepodsklepený s plochou pultovou střechou. Zdivo objektu je z pálených cihelných tvarovek tl. 
450 a 300mm, strop je železobetonový. Stávající dveře a větrací průvětrníky jsou ocelové, 
střešní krytina ploché střechy je z asfaltových pásů. Objekt trafostanice je situovaný jako 
samostatně stojící štítovou stěnou osazený v linii zděného oplocení u chodníku podél místní 
komunikace. Okolo objektu jsou zatravněné plochy a chodník navazující na obslužné 
komunikace. Trafostanice je napojena na sítě technické infrastruktury kabelovým vedením VN 
a NN. 

d)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo trafostanice:   2,0 m od vnějšího líce obvodové zdi TS 
Ochranné pásmo vzdušného vedení VN:  7,0 m od krajního vodiče 
Ochranné pásmo vzdušného vedení NN:  není stanoveno 

e)  způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeného 
stavbou, jejich výčet a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a 
provozuschopnosti 

V území dotčeném stavbou se nenachází žádná stavba civilní obrany.  

f)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stávající poloha objektu trafostanice je mimo záplavové a poddolované území. Trafostanice je 
situovaná v památkové zóně Třebíč, objekt trafostanice není zapsán v seznamu chráněných 
objektů. 

g)  výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných 
nebezpečných látek ve stavbě 

Ve zděném objektu s betonovými podlahami se vyskytují izolace spodní stavby a střešní krytina 
ploché střechy z asfaltových pásů. V objektu trafostanice nebyla zjištěna přítomnost azbestu. 



Betonová podlaha trafostanice je kontaminovaná odkapem transformátorového oleje. Zemina 
pod podlahou a v okolí stavby není kontaminovaná látkami škodlivými pro životní prostředí. 

h)  vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry v území 

Odstraněním stavby zděné trafostanice se uvolní plocha pro osazení nové kioskové 
trafostanice 2x 630kVA a následné úpravy terénu spojené s vybudováním nového zděného 
oplocení pozemku. Šetrný způsob demolice bude mít minimální vliv na okolí, po dokončení 
bude plocha po trafostanici přizpůsobena pro konečné terénní úpravy. Odtokové poměry se 
odstraněním objektu nezmění, v současné době je dešťová voda ze střechy trafostanice 
svedena volně na terén. Odstranění stávajícího samostatně stojícího objektu trafostanice 
nebude mít vliv na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků. 

i)  zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 

Ve zděném objektu s betonovou podlahou se vyskytují izolace spodní stavby. Betonová 
podlaha trafostanice je kontaminovaná odkapem transformátorového oleje. Vybouraný 
kontaminovaný beton podlahy ve vrstvě do 100mm bude odvezen k ekologické degradaci 
firmou, která se touto činností zabývá a má k tomu oprávnění. Ostatní stavební suť po oddělení 
železa a asfaltových výrobků bude odvezena na skládku, železo do sběru a asf. výrobky 
k ekologické likvidaci. Zemina pod podlahou TS ani betonové konstrukce vstupní podesty a 
zděné oplocení v okolí stavby nejsou kontaminované látkami škodlivými pro životní prostředí. 

j)  požadavky na kácení dřevin 

Pro danou stavbu je požadavek na kácení náletových dřevin. 

k)  seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 

parc.č. st.7432  k.ú. Třebíč (769738)  výměra  272m2   
vlastník: Město Třebíč, Karlovo nám. 

104/55, Vnitřní Město 
674 61 Třebíč 

l)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vlastník, účastník Pozemek Podmínky 

MěÚ Třebíč, odbor investiční 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

st.7432 

 

Veškeré připomínky uvedené ve 
stanovisku budou splněny. 

 

m)  základní předpoklady pro odstranění stavby – stanovení posloupnosti jednotlivých 
etap, časové údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a 
časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, odhad využitelných 
materiálů 

Odstranění stavby zdění trafostanice v centrální části města Třebíče je součásti stavby 
s názvem „Trafostanice – zimní stadion, Třebíč“, jejímž obsahem je demolice stávající 
trafostanice a výstavba nové kioskové trafostanice. Při demolici objektu trafostanice a 
navazujícího zděného oplocení dojde ke střetu se stávajícími kabelovými přípojkami VN a NN 



ve vlastnictví stavebníka. Tyto budou v rámci přípravy na demolici odpojeny a přeloženy mimo 
obrys trafostanice – součást projektu kabelového vedení. Odstranění stávající distribuční 
trafostanice může být uskutečněno až po odpojení z elektrorozvodné sítě a po demontáži 
technologie TS. Bourací práce budou prováděny způsobem postupného rozebírání se 
separováním kovových materiálů a materiálů obsahujících nebezpečné látky (zaolejované 
betony, zbytky izolací). Trvání bouracích prací objektu trafostanice se předpokládá po dobu cca 
14 dní. 
Z výše uvedeného vyplývá, že termín odstranění objektu trafostanice je závislý od 
harmonogramu provádění celé stavby, zahrnující obnovu sítě VN a NN, vyřazení zděné 
trafostanice z distribuční sítě. Po demontáži technologického vybavení trafostanice bude 
provedeno odstranění objektu TS na pozemku p.č. st.7432, k.ú. Třebíč s úpravou uvolněného 
pozemku pro osazení nové kioskové trafostanice a následné terénní úpravy, které nejsou 
součástí PD demolice stavby. Vše bude upřesněno na základě investičního plánu investora, 
harmonogramu vypínání a výsledku výběrového řízení. 

n)  seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu, pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřičských činností vzniknout při odstranění stavby 

Není předmětem PD demolice zděné trafostanice. 

 

B.2 Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

Kabelové přípojky VN a NN jsou zaústěny do objektu trafostanice pod terénem s vyústěním 
v kabelovém prostoru pod podlahou TS. 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojení z distribuční sítě 22kV je instalováno do výkonu dvou transformátorů 630 kVA, 
kabelové vývody do sítě 0,4 kV ze šestnácti vývodového rozvaděče NN. 

c)  způsob odpojení 

Před plánovanou demolicí bude provedeno přepojení vývodů NN do sítě 0,4 kV, následně bude 
provedeno vyřazení trafostanice s odpojením přípojky VN. Vše bude upřesněno na základě 
investičního plánu investora. 

 

B.3 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a)  terénní úpravy po odstranění stavby 

Stávající objekt zděné trafostanice bude vybourán včetně základů do úrovně 1,00m pod úroveň 
terénu v půdorysu výkopu pro novou kioskovou TS a do úrovně 0,50m pod terénem ve 
zbývající části. Navazující zděné oplocení bude vybourané včetně základů. Vykopaná jáma po 
demolici stávající TS bude zasypaná zeminou a zatravněna v rámci zemních prací při 
osazování nové kioskové trafostanice. 

b)  použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Není uvažováno. 



 

B.4 Zásady organizace bouracích prací 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Odstranění stavby bude prováděno běžnými stavebními mechanizmy, dle potřeby bude na 
staveništi instalován kompresor. Případnou potřebu el. energie pro stavbu zajistí napojení 
v místě stavby určené správcem distribuční sítě z místního rozvodu v obci. 

b)  odvodnění staveniště 

Pro potřeby provádění prací na odstranění stavby trafostanice není navrženo speciální 
odvodnění staveniště. 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je přímo z obslužné komunikace parkoviště u ZS, vedoucí v těsné 
blízkosti kolem objektu zděné trafostanice a navazující na komunikaci ul. Kateřiny z Valdštejna. 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není řešeno. Případná potřeba el. energie pro 
potřeby odstranění stavby bude řešena napojením na rozvaděč po dohodě se správcem sítě 
nebo vlastníkem rozvodu.  

d)  vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Odstraňování stavby nebude mít na okolní stavby žádný vliv. Objekt zděné trafostanice je 
situován jako samostatně stojící stavba bez návaznosti na jiné objekty a jeho vybourání 
neovlivní statiku ani vzhled žádného objektu. Pozemek stavby, který bude použit pro zařízení 
staveniště, narušený stavební sutí a působením stavebních mechanizmů při odstraňování 
stavby, bude po dokončení výstavby nové kioskové TS a hraničního oplocení uvedený do 
původního stavu. 

e)  maximální zábory 

Odstraňování stavby bude řešeno způsobem postupného rozebírání se strháváním svislých 
stavebních konstrukcí dovnitř půdorysu objektu tak, aby potřebný prostor pro demolici byl 
minimalizován na plochu po obvodě TS do vzdálenosti cca 1,5m a potřebnou manipulační 
plochu před objektem trafostanice. Odvoz vybouraného materiálu bude realizován po 
stávajících komunikacích města Třebíče. 

f)  požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Nejsou. 

g)  maximální produkovaná množství a druhy a kategorie odpadů a emisí při 
odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob 
přepravy a jejich uložení nebo další využití anebo likvidace 

Likvidace odpadního materiálu po demolici objektu bude provedena odvozem na skládku. 
Stavební odpad vhodný k recyklaci bude recyklován. V případě materiálů, které by mohly 
ohrozit životní prostředí dle zák. č. 185/2001 o odpadech a vyhl. MŽP č. 381/2001 o 
kategorizaci odpadů (kontaminovaný beton, zbytky izolací z asf. pásů, apod.), budou tyto 
odstraněny firmou, která se touto činností zabývá a má k tomu oprávnění. 



Odpadní materiál vzniklý na stavbě dle kategorizace odpadů (odhad): 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků obsahující 
nebezpečné látky                     1,98 t 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06                  298,30 t 

17 03 02 Asfaltové směsy neuvedené pod číslem 17 03 01       0,02 t 
17 04 05 Železo a ocel            0,80 t 
Hodnoty jsou pouze orientační a budou upřesněny po vypracování položkového rozpočtu. 
Zemina bude použita na zásyp vybourané jámy po demolici a konečné terénní úpravy. Všechny 
odpadní materiály vzniklé během výstavby budou po vytřídění odvezeny do sběrných surovin a 
na skládku, případně k likvidaci. 

h)  ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Provádění demoličních prací bude zajištěno způsobem šetrným pro životní prostředí v okolí 
stavby. Vybouraná suť a tříděný odpad budou průběžně odváženy na skládku. Práce budou 
probíhat mimo dobu nočního klidu v pracovní dny. Nadměrná prašnost při bourání bude 
minimalizována kropením. Po dokončení demolice bude terén dále upraven do úrovně 
stávajícího zatravněného povrchu. 

i)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění demoličních prací musí být zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví ve 
smyslu vyhl. ČÚBP. Před zahájením demoličních prací musí být zajištěno pracoviště a prostor 
v objektu a vymezen prostor pro volný pohyb pracovníků dodavatele. 
Na stavbě smí pracovat jen osoby poučené a starší 18 let. Bezpečnost a ochrana zdraví 
pracovníků při provádění prací ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím 
lešením. Práce v objektu, kde je zařízení vysokého napětí lze provádět jen v prostoru a za 
podmínek stanovených provozovatelem zařízení, práce v blízkosti zařízení pod napětím lze 
provádět pouze pod dozorem osoby znalé. 
Pro vlastní práce a zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací bude dodrženo 
nařízení vlády č. NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Stavba musí být prováděna v souladu se zněním a požadavky zákona o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecně 
technických požadavcích na stavby. 
Koordinátor BOZP na staveništi není dle ust. zák. č. 309/2006 Sb. pro stavbu „Odstranění 
stavby TS“ povinností. 

Veškeré činnosti v průběhu stavby budou prováděny v souladu se základními právními 
předpisy a technickými normami týkající se BOZP ve stavebnictví. 

Zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění bezpečnosti dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  Zejména: 

 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
 Oznámení o zahájení prací 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 

Nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zejména: 

 Zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky 



 Ochranné a záchytné konstrukce 
 Technická dokumentace lešení 
 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zejména: 

 Požadavky na uspořádání pracoviště 
 Skladování a manipulace s materiálem 
 Provádění bouracích prací 
 Stavební stroje a zařízení 

Vyhláška MSV č. 77/1965Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

j)  úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Není řešeno – nejsou stavby dotčené odstraněním stavby TS. 

k)  zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Staveniště bude zřízeno na městském pozemku p.č. st.7432, k.ú. Třebíč -  kolem objektu a 
bude sloužit k manipulaci s materiálem a stavebními mechanizmy, příp. k vybudování 
pomocného lešení. Příjezd na staveniště je z uliční komunikace ul. Kateřiny z Valdštejna a 
obslužné komunikace k parkovišti u zimního stadionu, p.č. 2456, k.ú. Třebíč. Staveniště musí 
být zajištěno proti neoprávněnému vniknutí cizí osoby se zvláštním důrazem na místa 
s možným nebezpečím úrazu v období provádění demolice objektu. Zajištění musí být 
provedeno mechanickými zábranami a informačními a varovnými tabulkami kolem staveniště. 
Po dobu provádění prací na odstranění stavby bude vyčleněna osoba vykonávající dozor 
s usměrňováním provozu na přilehlé komunikaci při výjezdu a vjezdu stavebních mechanizmů 
a dopravních prostředků na staveniště. 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů  M 1: 2000 
C.2 Katastrální situační výkres   M 1: 500 

 

 

 

 

 

 

V Rosicích, březen 2025  

Vypracoval : Ing. Vojtěch Vinohradský 


