
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele 03004226225 

č. zhotovitele 25/25/S 
 
která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 
20.10.2022 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: ČNB, KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  94-716711/0710 (ČNB) 
329711/0100 (KB a. s.) 

  Telefon:  568 896 100 
 (dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“) 
 

 

Zhotovitel:  SOBOS CZ spol. s r.o. 
                      Se sídlem:  Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
  Zastoupen:   Vítězslavem Sochorem, jednatelem 
  IČ:   27725928 

DIČ:   CZ27725928 
  Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu:  6699-80029312/0800 
Telefon:  530 512 070 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně oddíl C, vložka 54 869 
   

(dále jen „Zhotovitel“)  
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Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.:

- jednáním v technických záležitostech:
Lenka Eliášová, úsek investic, tel.:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Vítězslav Sochor, tel. 602 726 140

- jednáním o technických záležitostech (zástupce zhotovitele odpovědný za řádné plnění díla,
koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla):
Radim Sochor, tel. e-mail:

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací (stavbyvedoucí): Vítězslav Sochor,
tel. , e-mail:

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Lenka Eliášová,
tel.: e-mail:

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – II. etapa“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů (číslování dle soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb – položkového rozpočtu):

VRN
SO 01 Cesty
SO 02 Tarasovitá plocha u řeky
SO 03 Stávající terasy
SO 04 Vsakovací studna
SO 08 Venkovní mobiliář
SO 18 Krajinářské úpravy

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace zámeckého parku
v Třebíči“ zpracované Plán projekt Kapucín, s. r. o., Blahoslavova 10, 674 01 Třebíč, IČ 25561332,
12/2022 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: „Revitalizace zámeckého parku v Třebíči“, a to v počtu 2 paré v listinné podobě
a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou
dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.
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Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci 
díla a tohoto smluvního vztahu.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, včetně zabezpečení místa provádění díla proti vniknutí cizích osob, 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací- a potřebných záborů 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně 
kontroly, údržby a oprav, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- uvedení všech pozemků a budov dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů, 

- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou 
zabezpečeny proti krádeži, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetického zaměření dokončeného díla obsahující geometrické, polohové a výškové určení 
objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML 
po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého 
datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. 
Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam 
souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát 
PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, 
geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření). 
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- geometrický plán pro věcné břemeno – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským 
inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem. 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
zhotovovaného díla. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální platnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). 
Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 



Stránka 5 z 26 

 

ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 
a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen 
na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), 
jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

Přílohou č. 2 této smlouvy je seznam poddodavatelů. V případě změny poddodavatele je 
zhotovitel povinen objednateli změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu nahlásit. 
V takovém případě bude k této smlouvě uzavřen dodatek, jehož přílohou bude 
aktualizovaný seznam poddodavatelů. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7. je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 
smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání 
této veřejné zakázky „Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – II. etapa“, kterou Objednatel 
vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést 
v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel 
tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po 
celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  
 

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků 
v následujících termínech: 

Termín zahájení díla od: 02.06.2025 

 Termín provedení díla do:  12.11.2025 

Termín plnění následné péče: Po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání 
a převzetí dokončeného díla 

 

III.2 Zahájením díla se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 
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Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech 
vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem 
dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem. 

III.3 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou 
moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna 
termínu dokončení díla ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla 
a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.5 Místem plnění je Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Podklášteří, pozemky p. č. 13/1, 32/6, 112/3 , st. 642, 
st. 720,  628/1), 

 

Článek IV – CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:  

 Cena  bez DPH v Kč 

Cena za realizaci prací bez následné péče  8 959 205,00 Kč 

Cena následné péče (za 3 roky) 180 795,00 Kč 

Cena za dílo celkem  9 140 000,00 Kč 

 
Slovy (cena bez DPH): devětmiliónůstořicettisíc korun českých 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, 
odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně 
zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících 
objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
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prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační 
projektové dokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného 
provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně 
nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 
s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 

- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění, 

- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2025, v aktuální cenové úrovni 
v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V – FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému 
Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol bude 
zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu 
MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek 
jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností 
na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností 
na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí 
obsahovat: 
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- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy,

- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy,

- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy,

- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet
měrných jednotek,

- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za
zbývající počet měrných jednotek.

Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří
do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž
nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura
neplatná. Veškeré faktury budou předávány objednateli prostřednictvím elektronické pošty na
adresu Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je
do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede
zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací
až do celkové výše 90 % sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané
ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla
a po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímacím řízení.

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH,
- sdělení „Daň odvede zákazník“.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není
pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později,
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou
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samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, 
že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část 
dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

V.10 Následná péče bude fakturována čtvrtletně, kdy mohou být fakturovány pouze řádně 
provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele 
převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném kalendářní čtvrtletí. Smluvní strany se 
dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 10. dne 
následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve 2 vyhotoveních. Pokud v konkrétním čtvrtletí 
nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace neproběhne. 
Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – za předpokladu, že 
faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura 
doručena objednateli později, o toto prodlení se prodlužuje její splatnost. Fakturace bude probíhat 
na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené práce převzaté 
Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy a soupis 
fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí. 

Následná péče nebude využívána k ekonomické činnosti a bude fakturována s částkou DPH, tudíž 
na tuto část plnění smlouvy není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o 
DPH. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle 
článku III., odst. III.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5. 000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 

VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
Objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
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smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, 
dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu 
plnění. 

VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu 
má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 
případ.  

VI.13 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.14 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy 
pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, 
že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty 
rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.  

 

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy.  

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
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provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
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odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací. 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 
a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 
osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, 
je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou 
v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří 
písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku. 

 Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat realizace další investiční akce (SO 09 
Přeložka vodovodů – investor VODOVODY A KANALIZACE. Zhotovitel bere tuto 
skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s 
dodavateli této investiční akce. 

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje 
se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

Zhotovitel je povinen respektovat omezení vjezdu těžké mechanizace a vozidel do 
zámeckého parku. Zhotovitel je povinen používat mechanizaci a vozidla do 7,5 t. 
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Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem barvu použitého mlatu (musí se jednat 
o mlat v přírodní barvě). Zhotovitel je oprávněn zahájit pokládku mlatového povrchu 
až po písemném odsouhlasení konkrétní barvy mlatu Objednatelem. 

Před zahájením pokládky komunikace z kamenných odseků je zhotovitel povinen dodat 
vzorek použitého kamene a způsobu kladení, práce na pokládce komunikace je možné 
zahájit až po odsouhlasení vzorku vč. způsobu kladení Objednatelem a pracovníkem 
Národního památkového ústavu. 

Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ 
Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, 
odboru životního prostředí, odboru školství a kultury – úsek památkové péče, a 
odborných pracovníků NPÚ Telč) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a 
stožáry veřejného osvětlení, prvky mobiliáře, veškeré další výrobky atd.). Zhotovitel je 
oprávněn zahájit instalaci uvedených výrobků a materiálů až po jejich písemném 
odsouhlasení objednatelem (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je 
oprávněn požadovat předložení vzorků. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 
díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky 
pro provádění cenové kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život 
nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření 
a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud 
tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  
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IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí 
ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich 
doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za měsíc. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných 
se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud 
se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP 
je povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit 
hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a 
státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a 
zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů 
a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména 
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originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů 
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).  

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla 
a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 
a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně 
na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. 
Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami 
a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu 
se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
místa provádění díla; a 

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel.  

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost 
Objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, 
tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 
ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 
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- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla. 

- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 
do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 

- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních 
komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

 

IX.24 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče 
také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl 
dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený 
s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), 
a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.  

V rámci následné péče bude vždy po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická 
kontrola plnění následné péče za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 
3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce 
vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají 
případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění 
následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou 
odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické 
lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených 
Objednatelem. 

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby 
včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové 
kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel 
písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu 
do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatelem Zhotoviteli doporučenou zásilkou, 
nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší 
vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle 
podmínek stanovených Objednatelem.  

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel 
oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodne-li 
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se s Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě jinak. 

V případě, že zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, 
že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen 
o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne. 

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy 
záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, 
na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. 

 

 

Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.1 a odst. 
III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 
jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektové dokumentace v počtu 4 paré 
a 1x v digitálním zpracování na CD, 

- geodetické zaměření provedeného díla - geodetický podklad bude vložen do DTM na portále 
DMVS a bude předložen protokol o přijetí aktualizačního podkladu v DTM 

- geometrický plán pro věcné břemeno v 4 listinných vyhotoveních, 

- průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD), 

- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 

- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 

- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 
tohoto řízení. 

 
Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá 
Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  
Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem. 
 
V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane 
až při kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá 



Stránka 18 z 26 

 

či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, 
že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny 
při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele 
ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas (vyjma následné péče prováděné po dobu uvedenou v článku 
III., odst. 1) a poté, co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této 
smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis 
předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, 
nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady 
a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
ze smlouvy. 

X.8 Následná péče 
Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, 
kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí 
odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou 
následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném 
stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou 
následnou péči přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne 
provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 
tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů 
o provedené následné péči. 
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Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí 
díla. Na spotřební materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

 Na stavební objekt „SO 18 – Krajinářská část - následná péče“ Zhotovitel poskytuje záruku 
za kvalitu každého dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění v délce 30 
dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění. 

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 
(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí, 

b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem),  
je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d) odstoupení od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 

Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 
že Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, 
ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je Objednatel oprávněn (zmocnění 
pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího 
upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel 
na základě faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace 
prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě 
odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. 
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Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud 
se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny 
této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K 
platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních 
této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 

- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů, 

- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,  

- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a platné pojistné smlouvy dle článku 
XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 

- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
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z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva 
z této smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení 
označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení 
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, 
odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení 
Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla, 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 

- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1  Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, 
 Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup Zhotovitele do likvidace, 

- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik Zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
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podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce 
je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 

 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího 
předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho 
důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 
či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 5.000.000 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 

- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 

- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
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součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV – VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem 
ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 
z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu 
(tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy). 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) 
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do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené 
v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy). 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv ve znění pozdějších předpisů).   

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně 
ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
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postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na 
náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro 
elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat 
jménem smluvních stran.  

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty 

        č. 2 – seznam poddodavatelů. 

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této 
smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah 
s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy 
budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, 
se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým 
právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory 
z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní 
příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více 
jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 
stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVIII.10  Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti 
(např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
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a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí,
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

XVIII.16 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením
č. 14/10/RM/2025 ze dne 30.04.2025.

V Třebíči V Třebíči

(datum dle data el. podpisu) (datum dle data el. podpisu)

Objednatel: Zhotovitel:

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r.o.

_______________________

Miloš Hrůza Vítězslav Sochor
místostarosta jednatel



Pokyny pro vypln ní

Ve všech listech tohoto souboru m žete m nit pouze bu ky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln  dv  desetinná místa



Stavba: 20250308-II

Zadavatel I O: 00290629

DI : CZ00290629

67401

Zhotovitel: I O: 27725928

DI : CZ27725928

674 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Na Klinkách 414

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 919 400,00

0,00

1 756,88

0,00

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

Karlovo nám. 104/55

T ebí -Vnit ní M sto

SOBOS CZ spol. s r.o.

Celkem

8 773 243,12

Za zhotovitele

T ebí

M sto T ebí

130 000,00

9 140 000,00

11 059 400,00

9 140 000,00

235 000,00

0,00

0,00
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Rekapitulace díl ích ástí

íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 365 000,00 76 650,00 441 650,00 ####

01-II.000 0,00 365 000,00 76 650,00 441 650,00 ####

0,00

01-II 0,00 3 508 836,15 736 855,59 4 245 691,74 ####

01-II.001 0,00 3 508 836,15 736 855,59 4 245 691,74 ####

02-II 0,00 1 327 112,65 278 693,66 1 605 806,31 ####

02-II.2001 0,00 1 327 112,65 278 693,66 1 605 806,31 ####

03-II 0,00 2 386 203,00 501 102,63 2 887 305,63 ####

03-II.2001 0,00 2 386 203,00 501 102,63 2 887 305,63 ####

04-II 0,00 81 522,79 17 119,79 98 642,58 ####

04-II.2001 0,00 81 522,79 17 119,79 98 642,58 ####

08-II 0,00 157 881,00 33 155,01 191 036,01 ####

08-II.2001 0,00 157 881,00 33 155,01 191 036,01 ####

18-II 0,00 1 313 444,41 275 823,33 1 589 267,74 ####

18.1001 0,00 223 846,68 47 007,80 270 854,48 ####

18.1002 0,00 908 802,73 190 848,57 1 099 651,30 ####

18.1003 0,00 180 795,00 37 966,95 218 761,95 ####

0,00 9 140 000,00 1 919 400,00 11 059 400,00 ####

Popis stavby: 20250308-II - REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

Soupis vedlejších a ostatních 
náklad

Stavební objekt

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; 
C6; C8; C10)

Ostatní a vedlejší náklady

SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA 
VSAKOVIŠT   - 2. etapa

Vsak - 2. etapa

SO 08 - MOBILIÁ  - 2. etapa

Mobiliá  - 2. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. 
etapa

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; 
C10)
SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U 

EKY - 2. etapa

Terasa u eky - 2. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY 
TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
Úprava teras + úprava svahu - 2. 
etapa

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatel  na ve ejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatel . Ú elem tohoto soupisu je zabezpe it obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení p edložených cenových nabídek.
P edpokládá se, že dodavatel p ed zpracováním cenové nabídky pe liv  prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi p i zpracování nabídkové ceny ídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
.169/2016 Sb.

        Vymezení n kterých pojm

Pro ú ely zpracování nabídkové ceny se jsou použity n které pojmy, pod kterými se rozumí:

01 - Ošet ení d evin, II. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

03 - Sadové úpravy, II. etapa - 
následná pé e

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
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        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované spole ností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu v etn  ozna ení p íslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, zp sob m ení a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách p íslušných ceník  (viz za azení u položky), které jsou voln  dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspo ádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zat íd ní položek, podrobný popis a m rnou jednotku, zp sob m ení a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se spln ním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních i 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Pat í do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skute ného 
provedení stavby, náklady na geodetické zam ení dokon eného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou i výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpo tem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, p edaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v n mž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu p íslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na inností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. N kdy se definují jako 
vedlejší rozpo tové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstran ní za ízení staveništ .

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        P eprava vybouraných hmot, suti a vyt žené zeminy

Pokud soupis obsahuje i n které technologické položky vztahující se k uložení vyt žené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné p esuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových p ípadech zpracovatel soupisu p edpokládá ur itou 
p epravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná p epravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní p epravní vzdálenosti, p i soupisem vymezeném množství m rných jednotek.

        Vnitrostaveništní p esun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu p esunu materiál  (položky ozna ené jako p esun 
hmot), pak v takových p ípadech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní p epravní vzdálenosti, p i soupisem vymezeném 
množství m rných jednotek.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou ozna eny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, p ípadn  odkazem na konkrétní ást p íslušné dokumentace.

        Závaznost a zm na soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vylou eno jakékoliv vy azení položek ze soupisu, 
dopln ní položek do soupisu, slu ování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství m rných jednotek nebo 
jakkoliv m nit i upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa
Popis rozpo tu: 01-II.000 - Soupis vedlejších a ostatních náklad
Popis objektu: 01-II - SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
Popis rozpo tu: 01-II.001 - Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
Popis objektu: 02-II - SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U EKY - 2. etapa
Popis rozpo tu: 02-II.2001 - Terasa u eky - 2. etapa
Popis objektu: 03-II - SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
Popis rozpo tu: 03-II.2001 - Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa
Popis objektu: 04-II - SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠT   - 2. etapa
Popis rozpo tu: 04-II.2001 - Vsak - 2. etapa
Popis objektu: 08-II - SO 08 - MOBILIÁ  - 2. etapa
Popis rozpo tu: 08-II.2001 - Mobiliá  - 2. etapa
Popis objektu: 18-II - SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa
Popis rozpo tu: 18.1001 - 01 - Ošet ení d evin, II. etapa
Popis rozpo tu: 18.1002 - 02 - Sadové úpravy, II. etapa
Popis rozpo tu: 18.1003 - 03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná pé e

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  p ípadná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou p edložené soupisy zpracovány i v elektronické podob .  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Vnitrostaveništní p esun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) m že být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení p íslušných emeslných prací, dodávek a služeb. V takovém p ípad  není v soupisu uvedeno množství 
m rných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky p esunu hmot vždy konkrétní ástkou v K , bez 
ohledu na to, jakým zp sobem k jejímu výpo tu dosp l.

        P íplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku p íplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
p íplatek dodavatel standardn  neuplat uje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci t chto náklad  ocenit všechny definované náklady souhrnn  pro celou stavbu.

Pokud by kterýkoliv dodavatel m l problémy s p edaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro p enosy dat. Dokumentace tohoto formátu je voln  
p ístupná na webových stránkách MMR.

        Záv re né ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu voln  dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
P edaný formát MS EXCEL je nep ístupným (uzam eným) souborem, do kterého dodavatel dopl uje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisou ty za stavební i funk ní díly nebo 
sou ty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorc  v 
p íslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
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Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 731 077,23 18,9

11 HSV 218 704,50 2,4

2 HSV 250 227,84 2,7

3 HSV 1 426 904,03 15,6

38 HSV 275 868,00 3,0

4 HSV 957 120,61 10,5

5 HSV 1 128 554,38 12,3

8 HSV 214 560,09 2,3

91 HSV 724 613,00 7,9

96 HSV 33 276,52 0,4

99 HSV 146 162,76 1,6

998 HSV 19 201,30 0,2

N01 HSV 89 529,97 1,0

N02 HSV 206 206,68 2,3

N03 HSV 284 291,24 3,1

N05 HSV 225 281,07 2,5

N07 HSV 279 995,15 3,1

N08 HSV 10 504,00 0,1

OST1 HSV 79 346,16 0,9

Zemní práce

P ípravné a p idružené práce

Trubní vedení

Dopl ující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní p esun hmot

P esun hmot

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Ke e

Následná pé e v 1.roce

Stromy

Ošet ení d evin

P íprava p dy

Výsadba d evin

Založení trávníku
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OST2 HSV 52 805,92 0,6

OST3 HSV 48 642,92 0,5

711 PSV 1 756,88 0,0

D96 PSU 370 369,75 4,1

VN VN 235 000,00 2,6

ON ON 130 000,00 1,4

Cena celkem 9 140 000,00 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Následná pé e v 2.roce

Následná pé e v 3.roce

Izolace proti vod

P esuny suti a vybouraných hmot
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S: 20250308-II

O: 00

R: 01-II.000

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 235 000,00
1 005111020R Vyty ení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 25/ I

2 005111021R Vyty ení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 25/ I

3 005121 R Za ízení staveništ Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 25/ I

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 25/ I

5 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 25/ I

6 005124010R Koordina ní innost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 25/ I

7 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 25/ I

8 V005901 Ztížené podmínky provád ní Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 130 000,00
9 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 25/ I

Náklady zhotovitele, související s provád ním zkoušek a revizí p edepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
Nezahrnuté v jednotlivých stavebních objektech.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v tšinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provád ní stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupn  projektové dokumentace, pokud jsou sou ástí požadavk  objednatele.

Vyhotovení protokolu o vyty ení stavby se seznamem sou adnic vyty ených bod  a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních náklad

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa

Soupis vedlejších a ostatních náklad

Geodetické zam ení roh  stavby, stabilizace bod  a sestavení lavi ek.

Zam ení a vytý ení stávajících inženýrských sítí v míst  stavby z hlediska jejich ochrany p i provád ní stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ním za ízení staveništ .

Náklady na ztížené podmínky provád ní tam, kde jsou stavební práce zcela nebo z ásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v d sledku nezbytného respektování stávající dopravy ovliv ující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provád ní tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prost edí, které mají prokazatelný vliv na provád ní stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provád ní.
Omezení hlu nosti a prašnosti.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Výrobní dokumentace nezbytná k provedení díla.
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S: 20250308-II

O: 00

R: 01-II.000

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních náklad

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa

Soupis vedlejších a ostatních náklad

10 005112111R Geometrický plán Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 25/ I

11 005211030R Do asná dopravní opat ení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 25/ I

12 005241010R Dokumentace skute ného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 25/ I

13 005241020R Geodetické zam ení skute ného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 25/ I

14 005901 Sou innost s jiným dodavatelem - SO 09 - p eložka vodovodu Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

15 005902 Ostatní náklady Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Celkem 365 000,00

p íplatek za ru ní provád ní zemních prací - pro objekt umíst ný v míst , kde nelze zemní práce provád t mechanizací.

Nápl  innosti: vyhotovení geometrického plánu jako sou ásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li t eba p edm t 
zápisu nov  zobrazit do katastrální mapy.

Náklady na vyhotovení návrhu do asného dopravního zna ení, jeho projednání s dot enými orgány a organizacemi, dodání dopravních zna ek a sv telné 
signalizace, jejich rozmíst ní a p emís ování a jejich údržba v pr b hu výstavby v etn  následného odstran ní po ukon ení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby a její p edání objednateli v požadované form  a požadovaném po tu.

Náklady na provedení skute ného zam ení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zm ny do katastru nemovitostí.

Zam ení dokon ené stavby v etn  inženýrských sítí.

Geometrický plán pro v cné b emeno.
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S: 20250308-II

O: 01-II

R: 01-II.001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 806 438,54
1 113107620R00 Odstran ní podklad  nebo kryt  z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotliv  nad 50 m2, 

tlouš ka vrstvy 200 mm
m2 624,00000 61,00 38 064,00 822-1 RTS 25/ I

Vybourání stáv. živi né vozovky tl. 30 cm : 624 624,00000

2 113108410R00 Odstran ní podklad  nebo kryt  živi ných, v ploše jednotliv  nad 50 m2, tlouš ka vrstvy 100 mm m2 624,00000 63,00 39 312,00 822-1 RTS 25/ I

Vybourání stáv. živi né vozovky tl. 30 cm : 624 624,00000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 4,00000 125,00 500,00 822-1 RTS 25/ I

stáv. kamenného obr. : 4 4,00000

4 121101102R00 Sejmutí ornice s p emíst ním na vzdálenost p es 50 do 100 m m3 147,31000 100,00 14 731,00 800-1 RTS 25/ I

(454+135+43+173,7+510,9+156,50)*0,1 147,31000

5 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornin  3 p es 100 do 1 000 m3 m3 408,27000 159,00 64 914,93 800-1 RTS 25/ I

138+124,75+20,25+67,77+31,40+16,65 398,82000

k-ce C z žulových odsek  : 19*0,3 5,70000

kousek cesty C4 : 25*0,15 3,75000

6 132201110R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm do 50 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 12,13000 657,00 7 969,41 800-1 RTS 25/ I

Kamenná zídka : (16,5+18,5)*0,3*0,3 3,15000

Kabelové podchody : 3,46+4,47+1,05 8,98000

7 133301101R00 Hloubení šachet v hornin  4  do 100 m3 m3 35,92461 550,00 19 758,54 800-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : (2,44*2,14*1,72)*4 35,92461

nebo lesní p dy, s vodorovným p emíst ním na hromady v míst  upot ebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

s vybouráním lože, s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prost edek

s p emíst ním výkopku v p í ných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prost edek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

zapažených i nezapažených se svislým p emíst ní výkopku a urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadným nutným p emíst ním výkopku 
ve výkopišti, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prost edek,
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S: 20250308-II

O: 01-II

R: 01-II.001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

8 162301101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 50  do 500 m m3 58,33000 119,00 6 941,27 800-1 RTS 25/ I

Zemina pro násyp : 

Odkaz na mn. položky po adí 14 : 58,33000 58,33000

9 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 351,30561 220,00 77 287,23 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 5 : 408,27000 408,27000

Odkaz na mn. položky po adí 6 : 12,13000 12,13000

Odkaz na mn. položky po adí 7 : 35,92461 35,92461

Odkaz na mn. položky po adí 14 : 58,33000*-1 -58,33000

Odkaz na mn. položky po adí 15 : 4,97700*-1 -4,97700

Odkaz na mn. položky po adí 17 : 41,71200*-1 -41,71200

10 162701109R00 Vodorovné p emíst ní výkopku p íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m p es 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 756,52804 10,00 17 565,28 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 9 : 351,30561*5 1 756,52804

11 162206113R00 Vodorovné p emíst ní výkopku zemina pro zúrodn ní, vzdálenost p es 50 do 100 m,  m3 104,85000 112,00 11 743,20 823-2 RTS 25/ I

Zp tné p emíst ní pro rozprost ení ornice : 

Odkaz na mn. položky po adí 13 : 104,85000 104,85000

12 162606112R00 Vodorovné p emíst ní výkopku zemina pro zúrodn ní, vzdálenost p es 4000 do 5000,  m3 42,46000 314,00 13 332,44 823-2 RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodn ní, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiál , p íplatek za každých dalších i zapo atých 
1000 m,
V etn :

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnit  násypišt  i výkopišt , pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- p íplatky za jízdu v terénu uvnit  výkopišt  i násypišt .
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S: 20250308-II

O: 01-II

R: 01-II.001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P ebytek ornice na deponii investora pro pot eby 3. etapy (bez poplatku) : 147,31-104,85 42,46000

13 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodn ní m3 104,85000 60,00 6 291,00 823-2 RTS 25/ I

Ornice pro zp tné rozprost ení : 
((152,5+30+123,25+132,70+20,80)+(218+37+131,25+169,20+33,80))*0,1

104,85000

14 171101104R00 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných s uzav ením povrchu násypu z hornin soudržných s 
p edepsanou mírou zhutn ní v procentech výsledk  zkoušek Proctor-Standard                 p es 
100 do 102 % PS

m3 58,33000 121,00 7 057,93 800-1 RTS 25/ I

30,54+4,5+18,60+2,8 56,44000

k-ce C z žulových odsek  : 1,89 1,89000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 4,97700 841,00 4 185,66 800-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : 0,79*(2,75+3,55) 4,97700

16 175101109R00 Obsyp potrubí p íplatek za prohození sypaniny m3 4,97700 498,00 2 478,55 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 15 : 4,97700 4,97700

17 175101201R00 Obsyp objekt  bez prohození sypaniny m3 41,71200 650,00 27 112,80 800-1 RTS 25/ I

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodn ní, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiál , p íplatek za každých dalších i zapo atých 
1000 m,
V etn :

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnit  násypišt  i výkopišt , pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- p íplatky za jízdu v terénu uvnit  výkopišt  i násypišt .

neulehlého z hromad

s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutn ní,

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem p ipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutn ní,

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vn jšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutn ní,
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S: 20250308-II

O: 01-II

R: 01-II.001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Kabelové podchody : (7,9*1,32)*4 41,71200

18 175101209R00 Obsyp objekt  p íplatek za prohození sypaniny m3 41,71200 400,00 16 684,80 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 17 : 41,71200 41,71200

19 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovin  nebo na svahu do 1:5 m2 459,25000 36,00 16 533,00 823-1 RTS 25/ I

20 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu p es 1:5 do 1:2 m2 589,25000 40,00 23 570,00 823-1 RTS 25/ I

21 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hornin  1 až 4, se zhutn ním m2 1 893,60000 18,00 34 084,80 800-1 RTS 25/ I

Komunikace : 606+135+611,5+213,5+209+74,6 1 849,60000

k-ce C z žulových odsek  : 19 19,00000

kousek cesty C4 : 25 25,00000

22 181301101R00 Rozprost ení a urovnání ornice v rovin  v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 459,25000 55,00 25 258,75 800-1 RTS 25/ I

152,5+30+123,25+132,70+20,80 459,25000

23 182001111R00 Plošná úprava terénu p i nerovnostech terénu p es 50 do 100 mm, v rovin  nebo na svahu do 
1:5

m2 459,25000 45,00 20 666,25 823-1 RTS 25/ I

24 182001112R00 Plošná úprava terénu p i nerovnostech terénu p es 50 do 100 mm, na svahu p es 1:5 do 1:2 m2 589,25000 45,00 26 516,25 823-1 RTS 25/ I

25 182101101R00 Svahování v zá ezech v hornin  1 až 4 m2 589,25000 80,00 47 140,00 800-1 RTS 25/ I

218+37+131,25+169,20+33,80 589,25000

na p d  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

sypaninou z vhodných hornin t . 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vn jšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutn ní,

na p d  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, v rovin  nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez dopln ní ornice, v hornin  1 až 4,

s urovnáním povrchu, bez dopln ní ornice, v hornin  1 až 4,

trvalých svah  do projektovaných profil  s pot ebným p emíst ním výkopku p i svahování v zá ezech,
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S: 20250308-II

O: 01-II

R: 01-II.001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

26 182301121R00 Rozprost ení a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tlouš ka vrstvy do 100 mm m2 589,25000 70,00 41 247,50 800-1 RTS 25/ I

218+37+131,25+169,20+33,80 589,25000

27 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním z ízení bedn ní m2 77,50000 759,00 58 822,50 823-1 RTS 25/ I

Ochrana rostlých strom  o 10-50 cm : 2,5*(8+5+10+7+1) 77,50000

28 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním odstran ní bedn ní m2 77,50000 240,00 18 600,00 823-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 27 : 77,50000 77,50000

29 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpad t 632,35009 180,00 113 823,02 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 9 : 351,30561*1,8 632,35009

30 00572410R sm s travní parková, pro mírnou zát ž kg 31,45500 135,00 4 246,43 SPCM RTS 25/ I

(459,25+589,25)*0,03 31,45500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 200,00
31 327215211R00 Zdivo nadzákladové zdí a val  z kamene na sucho z lomového kamene loma sky upraveného, 

rovinné i zak ivené s vyklínováním spár s dutin, pro jakoukoliv tlouš ku zdiva
m3 8,40000 8 000,00 67 200,00 801-5 RTS 25/ I

Kamenná zídka : (16,5+18,5)*0,8*0,3 8,40000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 275 868,00
32 38-1001 Dodávka a montáž betonové pojezdové šachty PVS 120/90/120 kus 4,00000 34 967,00 139 868,00 Vlastní

33 38-1002 Dodávka a montáž zákrytové desky PVS 144/114/14 ZD1 kus 4,00000 12 000,00 48 000,00 Vlastní

34 38-1003 Dodávka a montáž Litinový poklop 700x700 D400 uzamykatelný kus 4,00000 12 000,00 48 000,00 Vlastní

35 38-1004 Litinový poklop s m íží na vým nu kus 4,00000 10 000,00 40 000,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 35 853,60

s p ípadným nutným p emíst ním hromad nebo do asných skládek na místo pot eby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu p es 1 : 5,

p ed poškozením stavebním provozem,

V etn  eziva.

p ed poškozením stavebním provozem,

V etn  eziva.

V etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 20250308-II

O: 01-II

R: 01-II.001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

36 273361921RT4 Uložení výztuže základových desek ze sva ovaných sítí pr m r drátu 6 mm, velikost oka 100/100 
mm

t 0,20587 44 283,00 9 116,54 801-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : 2*4*(2,4*2,1)*4,44/1000*1,15 0,20587

37 452111141R00 Osazení betonových dílc  pod potrubí pražc  v otev eném výkopu pr ezové plochy p es 75 000 
mm2

kus 9,00000 193,00 1 737,00 827-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : 9 9,00000

38 452311121R00 Podkladní a zajiš ovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého t ídy C 8/10

m3 0,81900 3 766,00 3 084,35 827-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : (1,3*0,1*(2,75+3,55)) 0,81900

39 452321131R00 Podkladní a zajiš ovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , 
z betonu železového t ídy C -/12,5

m3 4,17728 3 926,00 16 400,00 827-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : (2,44*2,14*0,2)*4 4,17728

40 452351101R00 Bedn ní podkladních a zajiš ovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

m2 7,32800 615,00 4 506,72 827-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : (2,44+2,14)*2*0,2*4 7,32800

41 592162117R Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 100,0 mm; barva: šedá kus 9,09000 111,00 1 008,99 SPCM RTS 25/ I

Kabelové podchody : 9*1,01 9,09000

Díl: 5 Komunikace 1 112 366,78
42 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku tlouš ka po zhutn ní 50 mm m2 414,00000 67,00 27 738,00 822-1 RTS 25/ I

Kamenivo fr. 4/8 mm : 163 163,00000

Kamenivo fr. 8/16 mm : 163 163,00000

k-ce C z žulových odsek  : 19+19 38,00000

kousek cesty C4 : 25+25 50,00000

v etn  distan ních prvk

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,

v otev eném výkopu,

s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

43 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku tlouš ka po zhutn ní 100 mm m2 656,50000 117,00 76 810,50 822-1 RTS 25/ I

Vibrované kamenivo fr. 4/8 mm : 443+213,5 656,50000

44 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku tlouš ka po zhutn ní 150 mm m2 788,00000 169,00 133 172,00 822-1 RTS 25/ I

Vibrované kamenivo fr. 4/8 mm : 611,50+176,5 788,00000

45 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku tlouš ka po zhutn ní 200 mm m2 418,60000 225,00 94 185,00 822-1 RTS 25/ I

Kamenivo fr. 4/8 mm : 135+209+74,60 418,60000

46 564831111RT4 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním frakce 0-63 mm, tlouš ka po zhutn ní 100 
mm

m2 656,50000 139,00 91 253,50 822-1 RTS 25/ I

443+213,5 656,50000

47 564851111RT4 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním frakce 0-63 mm, tlouš ka po zhutn ní 150 
mm

m2 611,50000 198,00 121 077,00 822-1 RTS 25/ I

611,5 611,50000

48 564861111R00 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním frakce 0-63 mm, tlouš ka po zhutn ní 200 
mm

m2 20,88640 258,00 5 388,69 822-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : (2,44*2,14)*4 20,88640

49 564922105R00 Mlatový kryt z mechanicky zpevn ného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tlouš ka po zhutn ní 50 
mm,  

m2 418,60000 56,00 23 441,60 822-1 RTS 25/ I

Sm s k emi itého písku fr.1-1/rašeliny/pís itohlinitá zemina 2:1:1 : 135+209+74,60 418,60000

50 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva t ženého tlouš ky 50 mm m2 212,00000 550,00 116 600,00 822-1 RTS 25/ I

Kryt z kamenných odsek  : 163 163,00000

k-ce C z žulových odsek  : 19 19,00000

kousek cesty C4 : 30 30,00000

s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním

s rozprost ením a zhutn ním

s provedením lože do 50 mm, s vypln ním spár, s dvojím beran ním a se smetením p ebyte ného materiálu na krajnici

s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním

s rozprost ením, vlh ením a zhutn ním
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

51 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tlouš ky 50 mm m2 6,00000 650,00 3 900,00 822-1 RTS 25/ I

Svodnice : 3,0*0,5*4 6,00000

52 589116905K00 Kryt/podklad ploch povrch hlinitopís itý, tlouš ka p es 40 do 50 mm m2 1 444,50000 45,00 65 002,50 Vlastní

Hlinitopís itá sm s fr. 5/8 mm : 443+213,5+611,5+176,5 1 444,50000

53 589116909K00 Kryt/podklad ploch povrch hlinitopís itý, tlouš ka p es 80 do 90 mm m2 1 444,50000 90,00 130 005,00 Vlastní

Hlinitopís itá sm s fr. 8/16 mm : 443+213,5+611,5+176,5 1 444,50000

54 58380070R mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm t 53,53000 4 106,00 219 794,18 SPCM RTS 23/ I

Odseky : 163/4 40,75000

k-ce C z žulových odsek  : 19/4 4,75000

kousek cesty C4 : 30/4 7,50000

Koeficient : 0,01 0,53000

55 58380120R kostka dlažební; žula; 8/10 cm; t ída I; štípaná t 1,22400 3 267,00 3 998,81 SPCM RTS 25/ I

Svodnice : (3,0*0,5*4)/5*1,02 1,22400

Díl: 8 Trubní vedení 88 620,09
56 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plast  t sn ných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 8,80000 109,00 959,20 827-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : 4,0+4,8 8,80000

57 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým t ídy C 12/15 m3 1,58080 3 891,00 6 150,89 827-1 RTS 25/ I

Kabelové podchody : 0,19*(3,76+4,56) 1,58080

58 89-1001 Zapušt ní betonových revizních šachet pro melioraci kus 22,00000 2 997,00 65 934,00 Vlastní

59 286111143R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 
p na - PVC-U; povrch: hladký; DN = 400; de = 400,0 mm; tl. st ny = 11,7 mm; l = 6 000 mm; 
SDR 34,0; SN 8

kus 2,00000 7 788,00 15 576,00 SPCM RTS 25/ I

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci 724 613,00
60 9101001 Výrova, dodávka a montáž svodnice d ev ná; délka 1,75 m kus 2,00000 7 000,00 14 000,00 Vlastní

61 916589112R00 Osazení kovových obrub z pásoviny m 1 273,50000 150,00 191 025,00 Vlastní

s provedením lože do 50 mm, s vypln ním spár, s dvojím beran ním a se smetením p ebyte ného materiálu na krajnici

v otev eném výkopu ve sklonu do 20 %,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otev eném výkopu,
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

492,60+177,40+265,40+267,8+48,80 1 252,00000

k-ce C z žulových odsek  : 21,5 21,50000

62 91-1001 kovový ztracený obrubník v . trn ; žárov  pozinkovaný; dl. 1000 mm, v. 140 mm, tl. 7 mm, s 4 ks 
hrot  dl. 180 mm p iva eno z ocelové ty e kruhové hladké

m 1 298,97000 400,00 519 588,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky po adí 61 : 1273,50000*1,02 1 298,97000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 995,00
63 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 1,50000 1 330,00 1 995,00 801-3 RTS 25/ I

stáv. kamenné zídky : 3,0*1*0,5 1,50000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 107 912,11
64 998222011R00 P esun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 1 798,53511 60,00 107 912,11 822-1 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,62, : 
63, : 

Sou et: : 1798,53511 1 798,53511

Díl: 711 Izolace proti vod 1 756,88
65 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly za studena na ploše svislé, v etn  pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nát rem penetra ním, 1x nát r, 
v etn  dodávky penetra ního laku ALP

m2 21,18000 79,00 1 673,22 800-711 RTS 25/ I

Kabelové podchody : (3,38+4,82+5,87+7,11) 21,18000

66 998711201R00 P esun hmot pro izolace proti vod  svisle do 6 m % 16,73220 5,00 83,66 800-711 RTS 25/ I

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 286 212,15
67 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpad t 279,39000 180,00 50 290,20 801-3 RTS 25/ I

416,67-137,28 279,39000

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

vodorovn  do 200 m

50 m vodorovn  m eno od t žišt  p dorysné plochy skládky do t žišt  p dorysné plochy objektu
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S: 20250308-II

O: 01-II

R: 01-II.001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

68 979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpad

t 137,28000 550,00 75 504,00 801-3 RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky po adí 2 : 137,28000 137,28000

69 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 416,67000 200,00 83 334,00 822-1 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

1,2,3,63, : 

Sou et: : 416,67000 416,67000

70 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu p íplatek k cen  za každých dalších i 
zapo atých 5 km p es 5 km

t 416,67000 35,00 14 583,45 822-1 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

1,2,3,63, : 

Sou et: : 416,67000 416,67000

71 979087212R00 Nakládání na dopravní prost edky suti t 416,67000 150,00 62 500,50 822-1 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

1,2,3,63, : 

Sou et: : 416,67000 416,67000

Celkem 3 508 836,15

pro vodorovnou dopravu

170 302
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S: 20250308-II

O: 02-II

R: 02-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 215 486,40
1 115101203R00 erpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným pr m rným p ítokem p es 1 000 do 2 

000 l/min
h 40,00000 354,00 14 160,00 800-1 RTS 25/ I

2 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornin  3  do 100 m3 m3 28,80000 262,00 7 545,60 800-1 RTS 25/ I

39,9*0,35 : 

34,5*0,43 : 

28,8 28,80000

3 132201111R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm do 100 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 17,00000 340,00 5 780,00 800-1 RTS 25/ I

4 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 17,00000 62,00 1 054,00 800-1 RTS 25/ I

v rámci pozemku : 

17 17,00000

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp  nezhutn ných m3 192,30000 36,00 6 922,80 800-1 RTS 25/ I

6 199001R01 Z ízení ochraného valu v ece se zeminy v  hutn ní kompl 2,00000 80 011,00 160 022,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

7 199002R01 Odstran ní  ochraného valu v ece se zeminy v  odstran ní zeminy kompl 2,00000 10 001,00 20 002,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 169 499,12
8 273321411R00 Beton základových desek železový t ídy C 25/30 m3 5,12000 4 190,00 21 452,80 801-1 RTS 25/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násyp  nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U EKY - 2. etapa

Terasa u eky - 2. etapa

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtla ného potrubí. V etn  odpadní potrubí v délce do 20 m.

s p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 20250308-II

O: 02-II

R: 02-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U EKY - 2. etapa

Terasa u eky - 2. etapa

(2,7+0,5)*8*0,1*2 : 

5,12 5,12000

9 273351215R00 Bedn ní st n základových desek z ízení m2 2,56000 1 183,00 3 028,48 801-1 RTS 25/ I

3,2*0,2*2*2 : 

2,56 2,56000

10 273351216R00 Bedn ní st n základových desek odstran ní m2 2,56000 187,00 478,72 801-1 RTS 25/ I

2,56 : 

2,56 2,56000

11 273361921RT5 Výztuž základových desek ze sva ovaných sítí pr m r drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,21840 45 722,00 9 985,68 801-1 RTS 25/ I

D 1.1 - 06 SO 02 TERASY U EKY - VÝZTUŽ ZÁKLAD , DESKY : 109,2/1000*2 0,21840

12 274321411R00 Beton základových pas  železový t ídy C 25/30 m3 16,90000 4 190,00 70 811,00 801-1 RTS 25/ I

(8*0,6*1,15+8*0,5*0,5+0,4*0,3*1*2+0,5*0,3*1*2+0,5*0,3*0,54*2*2+0,3*0,3*0,5*2)*2 : 

16,9 16,90000

13 274351215R00 Bedn ní st n základových pas  z ízení m2 38,72000 861,00 33 337,92 801-1 RTS 25/ I

(8*0,5*2+8*0,5*2+0,5*0,3*2*3*2+0,4*0,3*2*2+0,3*0,3*2*2+0,3*0,3*4*2)*2 : 

38,72 38,72000

14 274351216R00 Bedn ní st n základových pas  odstran ní m2 38,72000 187,00 7 240,64 801-1 RTS 25/ I

V etn  o išt ní, vyt íd ní a uložení bednicího materiálu.

v etn  distan ních prvk

v etn  dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odklon né), p dorysn  p ímé nebo zalomené, st n základových pas  ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v etn  
p ípadných vzp r,

svislé nebo šikmé (odklon né) , p dorysn  p ímé nebo zalomené, st n základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v etn  
p ípadných vzp r,

svislé nebo šikmé (odklon né) , p dorysn  p ímé nebo zalomené, st n základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v etn  
p ípadných vzp r,
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S: 20250308-II

O: 02-II

R: 02-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U EKY - 2. etapa

Terasa u eky - 2. etapa

38,72 : 

38,72 38,72000

15 274361821R00 Výztuž základových pas  z betoná ské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 0,39545 58 576,00 23 163,88 801-1 RTS 25/ I

D 1.1 - 06 SO 02 TERASY U EKY - VÝZTUŽ ZÁKLAD , DESKY : 

1÷9 : (28,63+38,995+17,623+10,79+14,623+4,542+32,38+35,169+14,975)/1000*2 0,39545

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 672 468,95
16 434191421R00 Osazení schodiš ových stup  kamenných na desku broušených nebo lešt ných m 94,40000 1 013,00 95 627,20 801-1 RTS 25/ I

8*5*2+0,9*8*2 : 

94,4 94,40000

17 434311114R00 Stupn  dusané z betonu t ídy C 16/20 m 64,00000 508,00 32 512,00 801-1 RTS 25/ I

8*4*2 : 

64 64,00000

18 430361821R00 Výztuž schodiš ových konstrukcí  (stup , schodnic, ramen, podest s nosníky) z betoná ské oceli 
10505

t 0,80640 78 398,00 63 220,15 801-1 RTS 25/ I

P edpoklad 50kg/m3 : (0,42*0,6*8*4*2)*50/1000 0,80640

19 434351141R00 Bedn ní stup  betonovaných na podstup ové desce nebo na terénu p ímo arých z ízení m2 33,60000 2 495,00 83 832,00 801-1 RTS 25/ I

8*0,42*5*2 : 

33,6 33,60000

20 434351142R00 Bedn ní stup  betonovaných na podstup ové desce nebo na terénu p ímo arých odstran ní m2 33,60000 156,00 5 241,60 801-1 RTS 25/ I

svislé nebo šikmé (odklon né), p dorysn  p ímé nebo zalomené, st n základových pas  ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, v etn  
p ípadných vzp r,
V etn  o išt ní, vyt íd ní a uložení bednicího materiálu.

s vyspárováním sty ných spár, s provizorním d ev ným zábradlím a do asným zakrytím stupnic prkny

Sty ná spára z polyuretanového tmelu na kámen.

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez pot ru, se zahlazením povrchu,

V etn  distan ních prvk .
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S: 20250308-II

O: 02-II

R: 02-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U EKY - 2. etapa

Terasa u eky - 2. etapa

21 58387903.A Stupe  kamenný B1 100x65x42 kus 4,00000 4 200,00 16 800,00 Vlastní

22 58387904.A Stupe  kamenný B2 100x65x42 kus 4,00000 4 200,00 16 800,00 Vlastní

23 58387905.A Stupe  kamenný B3 200x65x42 kus 24,00000 8 401,00 201 624,00 Vlastní

24 58387906.A Stupe  kamenný B4 200x65x42 kus 6,00000 8 401,00 50 406,00 Vlastní

25 58387907.A Stupe  kamenný B5 200x65x42 kus 6,00000 8 401,00 50 406,00 Vlastní

26 58387908.A Stupe  kamenný S1 100x29,8x20,8 kus 16,00000 3 500,00 56 000,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 225 920,00
27 327215211R00 Zdivo nadzákladové zdí a val  z kamene na sucho z lomového kamene loma sky upraveného, 

rovinné i zak ivené s vyklínováním spár s dutin, pro jakoukoliv tlouš ku zdiva
m3 28,24000 8 000,00 225 920,00 801-5 RTS 25/ I

ZPEVN NÍ B EHU A DNA EKY B EH, HLADINA EKY SKLÁDANÝM KAMENEM : 

(10*0,6*1,45+1,7*1*1,45*2)*2 : 

28,24 28,24000

Díl: 5 Komunikace 16 187,60
28 564831111RT2 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním frakce 0-32 mm, tlouš ka po zhutn ní 100 

mm
m2 22,00000 131,00 2 882,00 822-1 RTS 25/ I

22*1 : 

22 22,00000

29 564851111R00 Podklad ze št rkodrti s rozprost ením a zhutn ním frakce 0-63 mm, tlouš ka po zhutn ní 150 
mm

m2 67,20000 198,00 13 305,60 822-1 RTS 25/ I

(2,7+1+0,5)*8*2 : 

67,2 67,20000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 27 550,58
30 998223011R00 P esun hmot pozemních komunikací, kryt dlážd ný jakékoliv délky objektu t 153,05879 180,00 27 550,58 822-1 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

1,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, : 

vodorovn  do 200 m

V etn  pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 20250308-II

O: 02-II

R: 02-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U EKY - 2. etapa

Terasa u eky - 2. etapa

Sou et: : 153,05879 153,05879

Celkem 1 327 112,65
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 638 653,39
1 122401101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornin  5 do 100 m3 m3 24,24000 839,00 20 337,36 800-1 RTS 25/ I

T ídu zeminy up esnit dle skute nosti : 

22,74+1,5 : 

24,24 24,24000

2 132201111R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm do 100 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 14,51000 340,00 4 933,40 800-1 RTS 25/ I

3,6*0,8*0,5+27,22*0,8*0,6 : 

14,51 14,51000

3 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 14,51000 62,00 899,62 800-1 RTS 25/ I

v rámci pozemku : 

14,51 14,51000

4 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp  nezhutn ných m3 14,51000 36,00 522,36 800-1 RTS 25/ I

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 22,74000 168,00 3 820,32 800-1 RTS 25/ I

obsyp op rné zdi : 

16,44+6,3 : 

22,74 22,74000

6 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 41,50000 168,00 6 972,00 Vlastní

Úprava svahu : 35 35,00000

DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 6,5 6,50000

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

s p ehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násyp  nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

7 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovin  nebo na svahu do 1:5 m2 1 192,30000 36,00 42 922,80 823-1 RTS 25/ I

527,3 527,30000

SO 03 - PROHLUBE  - DOPLN NÍ PLOCHY : 665 665,00000

8 00572400R sm s travní parková, pro b žnou zát ž kg 35,76900 159,00 5 687,27 SPCM RTS 25/ I

527,3*0,03 15,81900

SO 03 - PROHLUBE  - DOPLN NÍ PLOCHY : 665*0,03 19,95000

9 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu p es 1:5 do 1:2 m2 2 664,00000 40,00 106 560,00 823-1 RTS 25/ I

Úprava svahu : 

2638 2 638,00000

DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26 26,00000

10 00572400R sm s travní parková, pro b žnou zát ž kg 79,92000 158,00 12 627,36 SPCM RTS 25/ I

2638*0,03 79,14000

DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26*0,03 0,78000

11 181101101R00 Úprava plán  v zá ezech v hornin  1 až 4, bez zhutn ní m2 2 664,00000 10,00 26 640,00 800-1 RTS 25/ I

Úprava svahu : 

2638 2 638,00000

DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26 26,00000

12 181101123R00 Úprava pozemku hornina t ídy 1 a 2, p emíst ní na vzdálenost p es 40 do 60 m m3 44,10000 44,00 1 940,40 823-1 RTS 25/ I

Úprava svahu : 

44,1 44,10000

13 182001111R00 Plošná úprava terénu p i nerovnostech terénu p es 50 do 100 mm, v rovin  nebo na svahu do 
1:5

m2 1 192,30000 45,00 53 653,50 823-1 RTS 25/ I

na p d  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na p d  p edem p ipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdíl , ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozpojením a p ehrnutím v etn  urovnání,

V etn  urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm.
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

527,3 527,30000

SO 03 - PROHLUBE  - DOPLN NÍ PLOCHY : 665 665,00000

14 182001112R00 Plošná úprava terénu p i nerovnostech terénu p es 50 do 100 mm, na svahu p es 1:5 do 1:2 m2 2 664,00000 45,00 119 880,00 823-1 RTS 25/ I

Úprava svahu : 

2638 2 638,00000

DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26 26,00000

15 182201101R00 Svahování násyp  bez rozlišení horniny m2 46,00000 74,00 3 404,00 800-1 RTS 25/ I

20 20,00000

DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26 26,00000

16 182303111R00 Dopln ní ornice v rovin  nebo na svahu do 1:5 m2 1 857,30000 30,00 55 719,00 823-1 RTS 25/ I

527,3 527,30000

SO 03 - PROHLUBE  - DOPLN NÍ PLOCHY (0-160 mm) : 665*2 1 330,00000

17 5832012R zemina zahradní; t íd ná; frakce 0,0 až 8,0 mm t 63,00000 618,00 38 934,00 SPCM RTS 25/ I

SO 03 - PROHLUBE  - DOPLN NÍ PLOCHY : 35*1,8 63,00000

18 182303112R00 Dopln ní ornice na svahu p es 1:5 do 1:2 m2 2 664,00000 50,00 133 200,00 823-1 RTS 25/ I

Úprava svahu : 

2638 2 638,00000

DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26 26,00000

Díl: 11 P ípravné a p idružené práce 75 564,50
19 111201101R00 Odstran ní k ovin a strom  o pr m ru do 10 cm p i celkové ploše do 1 000 m2 m2 23,90000 55,00 1 314,50 800-1 RTS 25/ I

s urovnáním povrchu, bez dopln ní ornice, v hornin  1 až 4,

s urovnáním povrchu, bez dopln ní ornice, v hornin  1 až 4,

trvalých svah  do projektovaných profil  s pot ebným p emíst ním výkopku p i svahování v násypech,

na travnatých plochách tlouš ky do 5 cm, s p emíst ním na vzdálenost do 3 m vodorovn ,

na travnatých plochách tlouš ky do 5 cm, s p emíst ním na vzdálenost do 3 m vodorovn ,

s odstran ním ko en  a s p ípadným nutným odklizením k ovin a strom  na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prost edek, do 
sklonu terénu 1 : 5,
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

23,9 : 

23,9 23,90000

20 111201101R00 Odstran ní k ovin a strom  o pr m ru do 10 cm p i celkové ploše do 1 000 m2 m2 1 350,00000 55,00 74 250,00 800-1 RTS 25/ I

Úprava svahu : 

1350 : 

1350 1 350,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 52 714,83
21 274313611R00 Beton základových pas  prostý t ídy C 16/20 m3 14,51000 3 633,00 52 714,83 801-1 RTS 25/ I

14,51 : 

14,51 14,51000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 133 784,03
22 327212115R00 Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí,  výpl . m3 145,20000 6 494,00 942 928,80 RTS 25/ I

Zed 9     10,67 : 

Zed 7    78,7*0,5 : 

Zed 8    35,2*0,5 : 

Zed 4    37,9*0,5 : 

Zed 5    37,9*0,5 : 

Zed 6    36,3*0,5 : 

Zed 2    20,2*0,5 : 

Zed 3    22,85*0,5 : 

145,2 145,20000

23 327213445R00 Zdivo nadzákl. op rné z lom.kam., kyklopské s vysp m3 21,36000 8 491,00 181 367,76 RTS 25/ I

13,5+15,72*0,5 : 

21,36 21,36000

V etn  dodávky a uložení betonu a kamene.

s odstran ním ko en  a s p ípadným nutným odklizením k ovin a strom  na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prost edek, do 
sklonu terénu 1 : 5,
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

24 327215191R00 Zdivo nadzákladové zdí a val  z kamene p íplatek k cenám pro zdivo výpl ové, rubové a 
obkladní   za zak ivení líce

m3 21,36000 247,00 5 275,92 801-5 RTS 25/ I

25 327361001R00 Výztuž zdí a val  z oceli  10 216(E), pr m ru do 12 mm t 0,05000 84 231,00 4 211,55 801-5 RTS 25/ I

0,05 : 

0,05 0,05000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 248 798,06
26 434191421R00 Osazení schodiš ových stup  kamenných na desku broušených nebo lešt ných m 21,99000 1 012,00 22 253,88 801-1 RTS 25/ I

1,12*6+0,95*4+1,12*6+1,05*5+0,9*2+1,22*3 : 

21,99 21,99000

27 417321315R00 Železobeton ztužujících pás  a v nc  t ídy C 20/25 m3 7,58000 4 690,00 35 550,20 801-1 RTS 25/ I

hlava na kamenne zdi : 

0,87+6,71 : 

7,58 7,58000

28 417351115R00 Bedn ní bo nic ztužujících pás  a v nc  v etn  vzp r z ízení m2 98,55000 580,00 57 159,00 801-1 RTS 25/ I

98,55 : 

98,55 98,55000

29 417351116R00 Bedn ní bo nic ztužujících pás  a v nc  v etn  vzp r odstran ní m2 98,55000 145,00 14 289,75 801-1 RTS 25/ I

98,55 : 

98,55 98,55000

30 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z betoná ské oceli 10 505(R) t 0,38100 59 872,00 22 811,23 801-1 RTS 25/ I

31 58387923.A Stupe  kamenný štípaný m 22,00000 4 397,00 96 734,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 85 940,00
32 831RAA Snížený šachty o 25cm + úprava terénu kus 6,00000 1 199,00 7 194,00 Vlastní

33 831RAB Snížený šachty o 50cm + úprava terénu kus 5,00000 2 399,00 11 995,00 Vlastní

34 831RAC Snížený šachty o 100cm + úprava terénu kus 3,00000 3 597,00 10 791,00 Vlastní

s vyspárováním sty ných spár, s provizorním d ev ným zábradlím a do asným zakrytím stupnic prkny

V etn  distan ních prvk .
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

35 831RAD Úprava šachty nový konus +demontáž poklopu kus 2,00000 5 996,00 11 992,00 Vlastní

36 831RAE Dodávka a osazení nových poklop  v  dodávky poklopu kus 8,00000 5 496,00 43 968,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 513,10
37 961022311R00 Bourání základ  ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva smíšeného m3 1,93000 650,00 1 254,50 801-3 RTS 25/ I

38 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 23,02000 800,00 18 416,00 801-3 RTS 25/ I

7,5+1,3+0,72+9,3+1,7+2,5 : 

Rozebrání ásti zdiva kámen použit na op tovnou opravu : 

23,02 23,02000

39 962031116R00 Bourání p í ek z cihel pálených plných, tlouš ky 140 mm m2 12,20000 233,00 2 842,60 801-3 RTS 25/ I

Bourání schodiš ových stup  betonových : 

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km : 

Vodorovné p emíst ní suti na skládku do 6000 m : 

12,2 12,20000

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 84 157,60
40 979083117R00 Vodorovné p emíst ní suti p es 5000 m do 6000 m t 76,50690 200,00 15 301,38 800-6 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

37,38,39,46,49,50, : 

Sou et: : 76,50690 76,50690

41 979083191R00 Vodorovné p emíst ní suti za každých dalších zapo atých 1000 m p es 6000 m t 1 530,13800 20,00 30 602,76 800-6 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v p í kách, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

v etn  naložení na dopravní prost edek a složení,

v etn  naložení na dopravní prost edek a složení,
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

37,38,39,46,49,50, : 

Sou et: : 1530,13800 1 530,13800

42 979087212R00 Nakládání na dopravní prost edky suti t 76,50690 150,00 11 476,04 822-1 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

37,38,39,46,49,50, : 

Sou et: : 76,50690 76,50690

43 979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % p ím si d eva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z 
Katalogu odpad

t 76,50690 350,00 26 777,42 801-3 RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

37,38,39,46,49,50, : 

Sou et: : 76,50690 76,50690

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 9 185,07
44 998223011R00 P esun hmot pozemních komunikací, kryt dlážd ný jakékoliv délky objektu t 153,08453 60,00 9 185,07 822-1 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

1,8,10,17,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,46, : 

Sou et: : 153,08453 153,08453

Díl: 8 Trubní vedení 1 799,00
45 831RAF Zvednutí šachty o 15cm + úprava terénu kus 1,00000 1 799,00 1 799,00 Vlastní

D.1.1-15 U šachty .17 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 014,92
46 962042334R00 Bourání zdiva z betonu prostého pili m3 0,89280 4 497,00 4 014,92 801-3 RTS 25/ I

D 1.1 - 12 pol. .14 : 0,12*0,12*2,0*31 0,89280

Díl: 1 Zemní práce 24 325,00

pro vodorovnou dopravu

vodorovn  do 200 m

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, v etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 20250308-II

O: 03-II

R: 03-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

47 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 35,00000 321,00 11 235,00 800-1 RTS 25/ I

SO 03 - PROHLUBE  - DOPLN NÍ PLOCHY : 35 35,00000

48 167101101R00 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 35,00000 374,00 13 090,00 800-1 RTS 25/ I

SO 03 - PROHLUBE  - DOPLN NÍ PLOCHY : 35 35,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 753,50
49 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 8,00000 132,00 1 056,00 800-767 RTS 25/ I

50 961044111R00 Bourání základ  z betonu prostého m3 4,35000 850,00 3 697,50 801-3 RTS 25/ I

D 1.1 - 12 SO 03 TERÉNNÍ ÚPRAVY - BOURACÍ PRÁCE : 

14 : 0,15*(24+5) 4,35000

Celkem 2 386 203,00

nebo vybourání otvor  pr ezové plochy p es 4 m2 v základech,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.
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S: 20250308-II

O: 04-II

R: 04-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 29 847,90
1 131401111R00 Hloubení nezapažených jam a zá ez  do 100 m3, v hornin  5, hloubení strojn m3 1,50000 835,00 1 252,50 800-1 RTS 25/ I

T íídu zeminy up esnit dle skute nosti : 

1,5 : 

1,5 1,50000

2 132201111R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm do 100 m3, v hornin  3, hloubení strojn m3 19,95000 340,00 6 783,00 800-1 RTS 25/ I

19*1,5*0,7 : 

19,95 19,95000

3 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 20  do 50 m m3 21,55000 62,00 1 336,10 800-1 RTS 25/ I

v rámci pozemku : 

21,55 21,55000

4 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 21,45000 374,00 8 022,30 800-1 RTS 25/ I

21,45 : 

21,45 21,45000

5 167101151R00 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 5 
až 7

m3 21,45000 506,00 10 853,70 800-1 RTS 25/ I

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp  nezhutn ných m3 21,45000 36,00 772,20 800-1 RTS 25/ I

21,45 : 

21,45 21,45000

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ehozením výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prost edek.

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠT   - 2. etapa

Vsak - 2. etapa

krom  zá ez  se šikmými st nami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ípadným nutným p emíst ním ve výkopišti 
a dále bu  s p emíst ním výkopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prost edek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násyp  nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: 20250308-II

O: 04-II

R: 04-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠT   - 2. etapa

Vsak - 2. etapa

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutn ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách m3 4,90000 169,00 828,10 800-1 RTS 25/ I

obsyp potrubí : 

4,9 4,90000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 13 473,89
8 212532111R00 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm m3 14,40000 650,00 9 360,00 800-2 RTS 25/ I

14,4 : 

14,4 14,40000

9 212755114R00 Trativody z drenážních trubek bez lože vnit ního pr m ru 10 cm m 12,00000 223,00 2 676,00 800-2 RTS 25/ I

12 : 

12 12,00000

10 212971110R00 Z ízení oplášt ní odvod. trativod  z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 8,64000 50,00 432,00 800-2 RTS 25/ I

8,64 : 

8,64 8,64000

11 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 
ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 12,60000 46,00 579,60 SPCM RTS 25/ I

12*1,05 : 

12,6 12,60000

12 69366198R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2; Pevnost v tahu podéln  = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu p í n  = 11,5 kN/m

m2 9,07000 47,00 426,29 SPCM RTS 25/ I

8,64*1,05 : 

9,07 9,07000

Díl: 8 Trubní vedení 38 201,00

V etn  vy išt ní dna rýh.

v rýze nebo v zá ezu se st nami,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Obsyp potrubí z jakékoliv zeminy bez kamení.
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S: 20250308-II

O: 04-II

R: 04-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠT   - 2. etapa

Vsak - 2. etapa

13 8313AB Vsakovací studna DN100 hl 150cm dno jíl kus 1,00000 14 996,00 14 996,00 Vlastní

14 831350019RAA Kanalizace z trub plastových D 250 mm, hloubka 1,5 m m 7,00000 3 315,00 23 205,00 AP-HSV RTS 25/ I

7 : 

7 7,00000

Celkem 81 522,79

hloubení rýh zapažených, ší ky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornin  3 (v etn  p íplatku za lepivost), pažení a rozep ení rýh p íložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) v etn  p epažování rozep ení a odstran ní, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé p emíst ní výkopku, s naložením p ebytku 
po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prost edek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a št rkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutn ní, zásyp rýhy vyt ženou zeminou, s uložením ve vrstvách, 
se zhutn ním.
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S: 20250308-II

O: 08-II

R: 08-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 16 326,00
1 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  3 m3 4,00000 1 815,00 7 260,00 800-1 RTS 25/ I

Lavi ky : 0,2*2*9 3,60000

koše : 0,2*2 0,40000

2 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p es 9 000  do 10 000 m m3 4,00000 321,50 1 286,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 1 : 4,00000 4,00000

3 162201203R00 Vodorovné p emíst ní výkopku nošením z horniny 1 až 4, kole kem, na vzdálenost do 10 m m3 4,00000 354,00 1 416,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 1 : 4,00000 4,00000

4 167101201R00 Nakládání, skládání, p ekládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, p ekládání neulehléno 
výkopku nebo zeminy - ru n   z horniny 1 až 4

m3 4,00000 1 027,00 4 108,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 1 : 4,00000 4,00000

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpad m3 4,00000 564,00 2 256,00 800-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 1 : 4,00000 4,00000

Díl: 11 P ípravné a p idružené práce 125 500,00
6 11320R0 Demontáž lavi ek v . likvidace kus 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní

7 11321R0 Demontáž odpadkových koš  v . likvidace kus 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

8 11340R0 Montáž lavi ek v  kotvení kus 9,00000 800,00 7 200,00 Vlastní

6+3 9,00000

9 11341R0 Montáž odpadkových koš  v  kotvení kus 2,00000 700,00 1 400,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

10 311109 Lavi ka bez  op radla L2 kus 6,00000 11 500,00 69 000,00 Vlastní

11 311111 Lavi ka bez op radla d ev ný trám  L3 kus 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní

bez naložení, avšak s vyprázdn ním nádoby na hromadu nebo do dopravního prost edku,

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 08 - MOBILIÁ  - 2. etapa

Mobiliá  - 2. etapa

s p ehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ní dopravní prost edek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ní cesta vozidla.
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S: 20250308-II

O: 08-II

R: 08-II.2001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO 08 - MOBILIÁ  - 2. etapa

Mobiliá  - 2. etapa

12 311209 Odpadkový koš dle PD kus 2,00000 15 000,00 30 000,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 540,00
13 275313611R00 Beton základových patek prostý t ídy C 16/20 m3 4,00000 3 635,00 14 540,00 801-1 RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky po adí 1 : 4,00000 4,00000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 1 515,00
14 998223011R00 P esun hmot pozemních komunikací, kryt dlážd ný jakékoliv délky objektu t 10,10000 150,00 1 515,00 822-1 RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s po adovými ísly: : 

13, : 

Sou et: : 10,10000 10,10000

Celkem 157 881,00

vodorovn  do 200 m
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: N02 Ošet ení d evin 178 861,70
1 184852134 ez stromu bezpe nostní o ploše koruny p es 30 do 60 m2 lezeckou technikou kus 3,00000 2 625,00 7 875,00 URS

"dle inv.tab. .323,327,274"3 : 

3 3,00000

2 184852135 ez stromu bezpe nostní o ploše koruny p es 60 do 90 m2 lezeckou technikou kus 5,00000 3 150,00 15 750,00 URS

"dle inv.tab. .355,357,472,481*2"5 : 

5 5,00000

3 184852136 ez stromu bezpe nostní o ploše koruny p es 90 do 120 m2 lezeckou technikou kus 4,00000 3 675,00 14 700,00 URS

"dle inv.tab. .290,358,359,397"4 : 

4 4,00000

4 184852137 ez stromu bezpe nostní o ploše koruny p es 120 do 150 m2 lezeckou technikou kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 URS

"dle inv.tab. .356"1 : 

1 1,00000

5 184852138 ez stromu bezpe nostní o ploše koruny p es 150 do 180 m2 lezeckou technikou kus 2,00000 4 725,00 9 450,00 URS

"dle inv.tab. .296,255"2 : 

2 2,00000

6 184852233 ez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou kus 5,00000 2 625,00 13 125,00 URS

"dle inv.tab .312,362,423,432,433"5 : 

5 5,00000

7 184852234 ez stromu zdravotní o ploše koruny p es 30 do 60 m2 lezeckou technikou kus 5,00000 3 150,00 15 750,00 URS

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

01 - Ošet ení d evin, II. etapa

ez strom  provád ný lezeckou technikou bezpe nostní (S-RB), plocha koruny stromu p es 30 do 60 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou bezpe nostní (S-RB), plocha koruny stromu p es 60 do 90 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou bezpe nostní (S-RB), plocha koruny stromu p es 90 do 120 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou bezpe nostní (S-RB), plocha koruny stromu p es 120 do 150 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou bezpe nostní (S-RB), plocha koruny stromu p es 150 do 180 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu p es 30 do 60 m2
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

01 - Ošet ení d evin, II. etapa

"dle inv.tab .315,418,457,458,470"5 : 

5 5,00000

8 184852235 ez stromu zdravotní o ploše koruny p es 60 do 90 m2 lezeckou technikou kus 5,00000 3 675,00 18 375,00 URS

"dle inv.tab .342,417,469*2,471"5 : 

5 5,00000

9 184852236 ez stromu zdravotní o ploše koruny p es 90 do 120 m2 lezeckou technikou kus 2,00000 4 200,00 8 400,00 URS

"dle inv.tab .436,462"2 : 

2 2,00000

10 184852215-R ez stromu reduk ní lokální z d vodu stabilizace o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou kus 2,00000 5 250,00 10 500,00 Vlastní

"dle inv.tab .358,242"2 : 

2 2,00000

11 184852435 ez stromu reduk ní o ploše koruny p es 60 do 90 m2 lezeckou technikou kus 1,00000 4 725,00 4 725,00 URS

"dle inv.tab .464"1 : 

1 1,00000

12 184852211/R ez stromu reduk ní lokální z d vodu úpravy pr jezdního (pr chozího) profilu o ploše koruny do 
30 m2, lezeckou technikou

kus 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

"dle inv.tab .306,402,403,404"4 : 

4 4,00000

13 184852322 ez stromu výchovný alejových strom  v p es 4 do 6 m kus 2,00000 1 575,00 3 150,00 URS

ez strom  provád ný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu p es 60 do 90 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu p es 90 do 120 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou reduk ní lokální z d vodu stabilizace, plocha koruny stromu p es 120 do 150 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou reduk ní obvodový (S-RO), plocha koruny stromu p es 60 do 90 m2

pozn.: p i 2 etap  bude rozhodnuto o jejím kácení

ez strom  provád ný lezeckou technikou reduk ní lokální z d vodu úpravy pr jezdního (pr chozího) profilu, plocha koruny stromu do 30 m2

ez strom  provád ný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky p es 4 do 6 m
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

01 - Ošet ení d evin, II. etapa

"dle inv.tab. .284,1004"2 : 

2 2,00000

14 184852323 ez stromu výchovný alejových strom  v p es 6 do 9 m kus 1,00000 1 785,00 1 785,00 URS

"dle inv.tab. .262"1 : 

1 1,00000

15 R-111212356 Odstran ní nevhodných d evin do 100 m2 v p es 1 m s odstran ním pa ez  ve svahu p es 1:5 do 
1:2 -, negativní probírka

m2 123,10000 79,00 9 724,90 Vlastní

"probírka 30% z .SK24,27, P1,2"pl_NPROB*0,3 : 

"plocha skupiny .K484,SK29,101"9+36+25 : 

123,1 123,10000

16 111212316 Odstran ní nevhodných d evin p es 100 do 500 m2 v p es 1 m bez odstran ní pa ez  ve svahu 
p es 1:5, do 1:2 - pozitivní probírka

m2 387,10000 58,00 22 451,80 URS

"probírka 70% z plochy skupiny .SK53,85,87,93,96,97"pl_PROB*0,7 : 

387,1 387,10000

17 184813151 Odstran ní výmladk  stromu mechanicky na bázi v do 2 m pr m ru kmene do 0,2 m kus 4,00000 105,00 420,00 URS

"dle inv.tab. .353,405,423,263"4 : 

4 4,00000

18 184813153 Odstran ní výmladk  stromu mechanicky na bázi v do 2 m pr m ru kmene p es 0,2 do 0,6 m kus 8,00000 210,00 1 680,00 URS

"dle inv.tab. .282,332,336,343,350,465,479,487"8 : 

8 8,00000

ez strom  provád ný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky p es 6 do 9 m

Odstran ní nevhodných d evin pr m ru kmene do 100 mm výšky p es 1 m s odstran ním pa ezu p es 100 do 500 m2 na svahu p es 1:5 do 1:2 -- negativní 
probírka

Odstran ní nevhodných d evin pr m ru kmene do 100 mm výšky p es 1 m bez odstran ní pa ezu p es 100 do 500 m2 na svahu p es 1:5 do 1:2 - pozitivní 
probírka

Odstran ní výmladk  stromu ru n , na bázi, výšky do 2 m, pr m ru kmene do 0,2 m

Odstran ní výmladk  stromu ru n , na bázi, výšky do 2 m, pr m ru kmene p es 0,2 do 0,6 m
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

01 - Ošet ení d evin, II. etapa

19 184851522 ez stromu tvarovací hlavový s intervalem p es 2 do 5 let výškou nasazení hlavy p es 2 do 6 m kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 URS

"dle inv.tab .455,456"2 : 

2 2,00000

20 184806172 ez ke  netrnitých zmlazením D koruny p es 1,5 do 3 m kus 40,00000 105,00 4 200,00 URS

Díl: 11 P ípravné a p idružené práce 17 640,00
21 111201101R00 Odstran ní k ovin a strom  o pr m ru do 10 cm p i celkové ploše do 1 000 m2 m2 120,00000 89,00 10 680,00 800-1 RTS 25/ I

plocha pro schody k ece : 40,0*3,0 120,00000

22 111201401R00 Spálení odstran ných k ovin a strom  o pr m ru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 
jakoukoliv plochu

m2 120,00000 58,00 6 960,00 800-1 RTS 25/ I

Díl: N02 Ošet ení d evin 27 344,98
23 184803113 ez a tvarování skupin ke  v p es 1,5 do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km m2 261,00000 68,00 17 748,00 URS

"dle inv.tab .SK35,37,40,43"64+9+171+17 : 

261 261,00000

24 183911121 Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky do 3 strom kus 1,00000 2 625,00 2 625,00 URS

"dle inv.tab. .254"1 : 

1 1,00000

25 R-111251111 Drcení o ezaných v tví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 21,80800 158,00 3 445,66 Vlastní

ez strom  tvarovací hlavový s opakovaným intervalem ezu p es 2 do 5 let výšky nasazení hlavy p es 2 do 6 m

Drcení o ezaných v tví strojn  - (št pkování) o pr m ru v tví do 100 mm

ez strom , ke  nebo r ží zmlazením ke  netrnitých o pr m ru koruny p es 1,5 do 3 m

s odstran ním ko en  a s p ípadným nutným odklizením k ovin a strom  na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prost edek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

V etn  o išt ní spáleništ , uložení popela a zbytk  na hromadu.

V etn  náklad  na p ihrnování k ovin, o išt ní spáleništ , uložení popela a zbytk  na hromadu.

ez a tvarování skupin ke , výšky p es 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv ší ku

Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky s po tem kontrolovaných jedinc  do 3 strom
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1001

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

01 - Ošet ení d evin, II. etapa

rezy_objem_korun : 

21,808 21,81000

26 997221858 Poplatek za uložení na recykla ní skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 
02 01, 03

t 4,19800 840,00 3 526,32 URS

"objem nadrcených korun, p epo teno na 1prms"rezy_objem_korun*0,35 : 

"p evod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000 : 

4,198 4,20000

Celkem 223 846,68

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 02 01 03

Stránka 42 z 59Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1002

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: N03 P íprava p dy 284 291,24
1 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s p emíst ním do 50 m nebo naložením na dopravní prost edek m2 885,00000 32,00 28 320,00 URS

pl_ke e_rov+pl_odr_svah : 

885 885,00000

2 162702111 Vodorovné p emíst ní drnu bez naložení se složením do 6000 m m2 885,00000 26,00 23 010,00 URS

3 R-171201201 Uložení bioodpadu na skládky m3 88,50000 998,00 88 323,00 Vlastní

"odstran ní drnu tl.10cm"(pl_ke e_rov+pl_odr_svah)*0,1 : 

88,5 88,50000

4 997221858 Poplatek za uložení na recykla ní skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 
02 01, 03

t 48,67500 210,00 10 221,75 URS

"p evod z m3 na kg a tuny"bioodpad_drn*550/1000 : 

48,675 48,67000

5 184853511 Chemické odplevelení p ed založením kultury p es 20 m2 post ikem na široko v rovin  a svahu 
do 1:5, strojn

m2 510,00000 3,00 1 530,00 URS

pl_ke e_rov*2 : 

510 510,00000

6 184853512 Chemické odplevelení p ed založením kultury p es 20 m2 post ikem na široko ve svahu p es 1:5 
do 1:2, strojn

m2 1 260,00000 3,00 3 780,00 URS

pl_odr_svah*2 : 

Vodorovné p emíst ní drnu bez naložení se složením do 6000 m

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

Sejmutí drnu tl do 100 mm s p emíst ním do 50 m nebo naložením na dopravní prost edek

Uložení bioodpadu na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 02 01 03

Chemické odplevelení p dy p ed založením kultury, trávníku nebo zpevn ných ploch strojn  o vým e jednotliv  p es 20 m2 post ikem na široko v rovin  
nebo na svahu do 1:5

Chemické odplevelení p dy p ed založením kultury, trávníku nebo zpevn ných ploch strojn  o vým e jednotliv  p es 20 m2 post ikem na široko na svahu 
p es 1:5 do 1:2
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1002

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

1260 1 260,00000

7 25234001 herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) litr 0,88500 525,00 464,63 URS

1770*0,0005 "P epo tené koeficientem množství : 

0,885 0,89000

8 183403114 Obd lání p dy kultivátorováním v rovin  a svahu do 1:5 m2 255,00000 26,00 6 630,00 URS

pl_ke e_rov : 

255 255,00000

9 183403115 Obd lání p dy kultivátorováním ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 630,00000 11,00 6 930,00 URS

pl_odr_svah : 

630 630,00000

10 183403153 Obd lání p dy hrabáním v rovin  a svahu do 1:5 m2 255,00000 5,00 1 275,00 URS

pl_ke e_rov : 

255 255,00000

11 183403253 Obd lání p dy hrabáním ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 630,00000 5,00 3 150,00 URS

pl_odr_svah : 

630 630,00000

12 181351003 Rozprost ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovin  nebo ve svahu do 1:5 strojn m2 255,00000 45,00 11 475,00 URS

pl_ke e_rov : 

255 255,00000

13 182351023 Rozprost ení ornice pl do 100 m2 ve svahu p es 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojn m2 630,00000 45,00 28 350,00 URS

herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha)

Obd lání p dy kultivátorováním v rovin  a svahu do 1:5

Obd lání p dy kultivátorováním ve svahu p es 1:5 do 1:2

Obd lání p dy hrabáním v rovin  a svahu do 1:5

Obd lání p dy hrabáním ve svahu p es 1:5 do 1:2

Rozprost ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovin  nebo ve svahu do 1:5 strojn
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

pl_odr_svah : 

630 630,00000

14 R-1012.1.1 Zemina t íd ná zahradní v . dopravy, ztratné 3% v cen t 177,00000 400,18 70 831,86 Vlastní

"p evod na tuny ohumus ke e"(pl_ke e_rov+pl_odr_svah)*0,1*2000/1000 : 

177 177,00000

Díl: N05 Výsadba d evin 225 281,07
15 183111113 Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 obj p es 0,005 do 0,01 m3 v rovin  a svahu 

do 1:5
kus 183,00000 37,00 6 771,00 URS

ke e : 

183 183,00000

16 183112130 Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 obj p es 0,005 do 0,01 m3 ve svahu p es 1:5 
do 1:2

kus 145,00000 47,00 6 815,00 URS

odrostky : 

145 145,00000

17 183101115 Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovin  a svahu do 1:5 kus 14,00000 578,00 8 092,00 URS

stromy_rov : 

14 14,00000

18 183102135 Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 obj p es 0,125 do 0,4 m3 ve svahu p es 1:5 
do 1:2

kus 2,00000 788,00 1 576,00 URS

stromy_svah : 

2 2,00000

Zemina t íd ná zahradní v . dopravy, ztratné 3% v cen

Rozprost ení ornice pl do 100 m2 ve svahu p es 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojn

Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 obj p es 0,005 do 0,01 m3 v rovin  a svahu do 1:5

Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 obj p es 0,005 do 0,01 m3 ve svahu p es 1:5 do 1:2

Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovin  a svahu do 1:5

Hloubení jamek bez vým ny p dy zeminy t  1 až 4 obj p es 0,125 do 0,4 m3 ve svahu p es 1:5 do 1:2
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

19 184102111 Výsadba d eviny s balem D p es 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovin  a svahu do 1:5, v ., 
komparativního ezu

kus 183,00000 37,00 6 771,00 URS

ke e : 

183 183,00000

20 184102121 Výsadba d eviny s balem D p es 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu p es 1:5 do 1:2 kus 145,00000 42,00 6 090,00 URS

odrostky : 

145 145,00000

21 184102114 Výsadba d eviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovin  a svahu do 1:5, v . 
komparativního, ezu

kus 14,00000 473,00 6 622,00 URS

stromy_rov : 

14 14,00000

22 184102124 Výsadba d eviny s balem D p es 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu p es 1:5 do 1:2 kus 2,00000 630,00 1 260,00 URS

stromy_svah : 

2 2,00000

23 R-185802114.1 Aplikace p dního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovin  a svahu do 1:5 t 0,04000 21 000,00 840,00 Vlastní

"stromy - množství 1,0 kg/ks"1*stromy_rov/1000 : 

"odrostky ve skupinách - množství 100g/m2"0,1*pl_ke e_rov/1000 : 

0,04 0,04000

24 185802124 Aplikace p dního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovin  a ve svahu do 1:2 t 0,04600 21 000,00 966,00 URS

Výsadba d eviny s balem D p es 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovin  a svahu do 1:5, v . komparativního ezu

Výsadba d eviny s balem D p es 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu p es 1:5 do 1:2

Výsadba d eviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovin  a svahu do 1:5, v . komparativního ezu

Výsadba d eviny s balem D p es 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu p es 1:5 do 1:2

Aplikace p dního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovin  a svahu do 1:5

Aplikace p dního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovin  a ve svahu do 1:2
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

"stromy - množství 1,0 kg/ks"1*stromy_svah/1000 : 

"odrostky ve skupinách - množství 300g/ks"0,3*odrostky/1000 : 

0,046 0,05000

25 251911550-R.2 P dní kondicionér vícesložkový v etn  dovozu kg 86,00000 210,00 18 060,00 Vlastní

0,086*1000 "P epo tené koeficientem množství : 

86 86,00000

26 184215133 Ukotvení kmene d evin t emi k ly D do 0,1 m délky do 3 m kus 16,00000 221,00 3 536,00 URS

stromy : 

16 16,00000

27 184911111.1 Uvázání d eviny ke k l m kus 16,00000 53,00 848,00 Vlastní

stromy : 

16 16,00000

28 R-1004-3 K l d ev ný vyvazovací, rozm ry 250/6 cm, s tlak.impregnací kus 48,00000 126,00 6 048,00 Vlastní

"po et strom *3ks k l  ke každému"3*stromy : 

48 48,00000

29 R-1005 P í ka z p lené frézované kulatiny pr m. 8 cm, délka 60 cm, ztratné 1% kus 192,00000 37,00 7 104,00 Vlastní

"po et strom *12ks p í ky ke každému"12*stromy : 

192 192,00000

30 R-1008 Úvazek pro kotvení, bavln ný, ší ka 30 mm m 32,00000 8,00 256,00 Vlastní

"2m úvazku/1ks stromu"2*stromy : 

32 32,00000

Ukotvení kmene d evin t emi k ly D do 0,1 m délky do 3 m

P dní kondicionér vícesložkový v etn  dovozu

Uvázání d eviny ke k l m

K l d ev ný vyvazovací, rozm ry 250/6 cm, s tlak.impregnací

P í ka z p lené frézované kulatiny pr m. 8 cm, délka 60 cm, ztratné 1%

Úvazek pro kotvení, bavln ný, ší ka 30 mm
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

31 R-914911511.1 Nat ení kmene proti korní spále speciálním nát rem kus 16,00000 53,00 848,00 Vlastní

stromy : 

16 16,00000

32 100 Ochranný nát r na kmeny proti korní spále zp sobené teplotními vlivy kus 16,00000 194,00 3 104,00 Vlastní

33 R-184813121.1 Ochrana kr ku d evin p ed ožínáním mechanicky chráni kou v rovin  a svahu do 1:5 kus 16,00000 68,00 1 088,00 Vlastní

stromy : 

16 16,00000

34 2861022-R Chráni ka kmene proti poškození kr ku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm kus 16,00000 68,00 1 088,00 Vlastní

35 184215411 Zhotovení závlahové mísy d evin D do 0,5 m v rovin  nebo na svahu do 1:5 kus 16,00000 53,00 848,00 URS

stromy : 

16 16,00000

36 184911421 Mul ování rostlin k rou tl. do 0,1 m v rovin  a svahu do 1:5 m2 269,00000 53,00 14 257,00 URS

stromy_rov+pl_ke e_rov : 

269 269,00000

37 184911422 Mul ování rostlin k rou tl do 0,1 m ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 632,00000 53,00 33 496,00 URS

stromy_svah+pl_odr_svah : 

632 632,00000

38 1039110001 k ra mul ovací VL m3 90,10000 893,00 80 459,30 URS

901*0,1 "P epo tené koeficientem množství : 

k ra mul ovací VL

Nat ení kmene proti korní spále speciálním nát rem

Ochranný nát r na kmeny proti korní spále zp sobené teplotními vlivy

Ochrana kr ku d evin p ed ožínáním mechanicky chráni kou v rovin  a svahu do 1:5

Chráni ka kmene proti poškození kr ku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm

Zhotovení závlahové mísy d evin D do 0,5 m v rovin  nebo na svahu do 1:5

Mul ování rostlin k rou tl. do 0,1 m v rovin  a svahu do 1:5

Mul ování rostlin k rou tl do 0,1 m ve svahu p es 1:5 do 1:2
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P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

90,1 90,10000

39 185804312 Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2 m3 8,91000 473,00 4 214,43 URS

"stromy - p evod na m3*po et strom "(80/1000)*stromy : 

"odrostky skupiny - p evod na m3*m2"(40/1000)*odrostky : 

"ke e skupiny - p evod na m3*m2"(10/1000)*ke e : 

8,91 8,91000

40 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 8,91000 368,00 3 278,88 URS

41 185851129 P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 8,91000 53,00 472,23 URS

42 082113210 voda pitná pro ostatní odb ratele m3 8,91000 53,00 472,23 URS

Díl: N01 Stromy 89 529,97
43 SLL00011 Acer platanoides, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen kus 3,00000 4 725,00 14 175,00 Vlastní

44 SLL00012.9 Carpinus betulus, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen kus 6,00000 4 725,00 28 350,00 Vlastní

45 R_200034 Fagus sylvatica, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen kus 1,00000 5 774,97 5 774,97 Vlastní

46 SLL1070111.1.1 Prunus avium ´Plena´,  ok 12-14 cm, s balem, ztratné 5% v cen kus 1,00000 4 725,00 4 725,00 Vlastní

47 R_20011731 Quercus robur, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen kus 3,00000 6 825,00 20 475,00 Vlastní

48 SLL0001.1 Acer campestre, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen kus 25,00000 105,00 2 625,00 Vlastní

49 SLL00012 Acer platanoides, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen kus 10,00000 105,00 1 050,00 Vlastní

Quercus robur, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen

Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m

voda pitná pro ostatní odb ratele

Acer platanoides, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen

Carpinus betulus, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen

Fagus sylvatica, ok 12-14, s balem, ztratné 5%v cen

Prunus avium ´Plena´,  ok 12-14 cm, s balem, ztratné 5%v cen

Acer campestre, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen

Stránka 49 z 59Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1002

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

50 SLL0355 Carpinus betulus,  v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen kus 45,00000 105,00 4 725,00 Vlastní

51 R_200266 Prunus mahaleb, v 40-60cm, ko 1,5l, ztratné 5% v cen kus 20,00000 105,00 2 100,00 Vlastní

52 R_2001172 Quercus petraea,  v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen kus 35,00000 158,00 5 530,00 Vlastní

Díl: N08 Ke e 10 504,00
53 R_300171 Corylopsis pauciflora, vel. 25-30 cm, K 2,5l, ztratné 5% v cen kus 3,00000 683,00 2 049,00 Vlastní

54 R_300017 Crataegus laevigata, vel. 60-80 cm, K 2 l, ztratné 5%v cen kus 10,00000 89,00 890,00 Vlastní

55 R_300139 Ligustrum vulgare, v 40-60 cm, ko 2l, ztratné 5% v cen kus 20,00000 89,00 1 780,00 Vlastní

56 010SLL0895.1 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratné 5%v cen kus 10,00000 89,00 890,00 Vlastní

57 R_300199 Lonicera xylosteum, vel. 60-80 cm, ko 2 l, ztratné 5%v cen kus 10,00000 89,00 890,00 Vlastní

58 R_300200 Rhamnus catharticus vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratné 5%v cen kus 10,00000 89,00 890,00 Vlastní

59 R_300186 Rosa multiflora, vel. 80-100 cm, ko 2l, ztratné 5%v cen kus 10,00000 89,00 890,00 Vlastní

60 R_300201 Viburnum lantana, vel. 40-60 cm, ko 1,5 l, ztratné 5%v cen kus 25,00000 89,00 2 225,00 Vlastní

Díl: N07 Založení trávníku 279 995,15
61 111151231 Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5 m2 1 700,00000 3,00 5 100,00 URS

Lonicera xylosteum, vel. 60-80 cm, ko 2 l, ztratné 5%v cen

Carpinus betulus,  v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen

Acer platanoides, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen

Prunus mahaleb, v 40-60cm, ko 1,5l, ztratné 5% v cen

Quercus petraea,  v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratné 5% v cen

Corylopsis pauciflora, vel. 25-30 cm, K 2,5l, ztratné 5%v cen

Crataegus laevigata, vel. 60-80 cm, K 2 l, ztratné 5%v cen

Ligustrum vulgare, v 40-60 cm, ko 2l, ztratné 5% v cen

Ligustrum vulgare ´Atrovirens´, vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratné 5%v cen

Rhamnus catharticus vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratné 5%v cen

Rosa multiflora, vel. 80-100 cm, ko 2l, ztratné 5%v cen

Viburnum lantana, vel. 40-60 cm, ko 1,5 l, ztratné 5%v cen

Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

trávník_hydroosev : 

1700 1 700,00000

62 R-171201211 Poplatek za uložení pokosené hmoty t 5,10000 263,00 1 341,30 Vlastní

"množství pokosené trávy v m3"pokos_hydro*0,3*0,1 : 

"p evod z m2 na m3 na kg a tuny"bio_hydro*100/1000" : 

5,1 5,10000

63 184802211 Chemické odplevelení p ed založením kultury nad 20 m2 post ikem na široko ve svahu p es 1:5 
do 1:2

m2 3 700,00000 3,00 11 100,00 URS

(trávník+trávník_hydroosev)*2 : 

3700 3 700,00000

64 25234001 herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) litr 1,75000 525,00 918,75 URS

3500*0,0005 "P epo tené koeficientem množství : 

1,75 1,75000

65 183403115 Obd lání p dy kultivátorováním ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 1 850,00000 11,00 20 350,00 URS

trávník+trávník_hydroosev : 

1850 1 850,00000

66 183403261 Obd lání p dy válením ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 1 750,00000 3,00 5 250,00 URS

67 183403252 Obd lání p dy vlá ením ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 1 750,00000 3,00 5 250,00 URS

68 183403253 Obd lání p dy hrabáním ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 1 750,00000 3,00 5 250,00 URS

69 182351023 Rozprost ení ornice pl do 100 m2 ve svahu p es 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojn m2 1 750,00000 45,00 78 750,00 URS

Obd lání p dy vlá ením ve svahu p es 1:5 do 1:2

Poplatek za uložení pokosené hmoty

Chemické odplevelení p ed založením kultury nad 20 m2 post ikem na široko ve svahu p es 1:5 do 1:2

herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha)

Obd lání p dy kultivátorováním ve svahu p es 1:5 do 1:2

Obd lání p dy válením ve svahu p es 1:5 do 1:2

Obd lání p dy hrabáním ve svahu p es 1:5 do 1:2
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REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

70 R-1012.1.1 Zemina t íd ná zahradní v . dopravy, ztratné 3% v cen t 370,00000 200,00 74 000,00 Vlastní

"p evod na tuny ohumus trávník"(trávník+trávník_hydroosev)*0,1*2000/1000 : 

370 370,00000

71 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 1 700,00000 25,00 42 500,00 URS

trávník_hydroosev : 

1700 1 700,00000

72 005724200-R.1 osivo sm s travinobylinná kv tnatá pro suché podmínky - specifikace složení v TZ kg 10,20000 1 313,00 13 392,60 Vlastní

1700*0,006 "P epo tené koeficientem množství : 

10,2 10,20000

73 181451132 Založení parkového trávníku výsevem pl p es 1000 m2 ve svahu p es 1:5 do 1:2 m2 150,00000 37,00 5 550,00 URS

trávník : 

150 150,00000

74 00572410 osivo sm s travní parková kg 3,75000 158,00 592,50 URS

150*0,025 "P epo tené koeficientem množství : 

3,75 3,75000

75 185803211 Uválcování trávníku v rovin  a svahu m2 1 850,00000 3,00 5 550,00 URS

trávník+trávník_hydroosev : 

1850 1 850,00000

76 111151231 Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5 m2 1 700,00000 3,00 5 100,00 URS

Založení parkového trávníku výsevem pl p es 1000 m2 ve svahu p es 1:5 do 1:2

osivo sm s travní parková

Uválcování trávníku v rovin  a svahu

Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5

Rozprost ení ornice pl do 100 m2 ve svahu p es 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojn

Zemina t íd ná zahradní v . dopravy, ztratné 3% v cen

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

osivo sm s travinobylinná kv tnatá pro suché podmínky - specifikace složení v TZ
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1002

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

02 - Sadové úpravy, II. etapa

"založení - 1 se "trávník_hydroosev : 

1700 1 700,00000

Díl: 998 P esun hmot 19 201,30
77 R-171201211 Poplatek za uložení pokosené hmoty t 5,10000 263,00 1 341,30 Vlastní

"množství pokosené trávy v m3"pokos_zak*0,3*0,1 : 

"p evod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad*100/1000" : 

5,1 5,10000

78 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy vodorovn  do 5000 m t 20,00000 525,00 10 500,00 URS

79 998231411 Ru ní p esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy do100 m t 20,00000 368,00 7 360,00 URS

Celkem 908 802,73

Poplatek za uložení pokosené hmoty

P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy vodorovn  do 5000 m

Ru ní p esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy do100 m
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1003

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: OST1 Následná pé e v 1.roce 79 346,16
1 185804213 Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 

1:5
m2 70,00000 21,00 1 470,00 URS

"stromy v rovin  - po et pletí v letech"stromy_rov*5 : 

70 70,00000

2 185804233 Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 
1:2

m2 10,00000 11,00 110,00 URS

"stromy ve svahu - po et pletí v letech"stromy_svah*5 : 

10 10,00000

3 185804214 Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu 
do 1:5

m2 1 275,00000 11,00 14 025,00 URS

"ke e skupiny - po et pletí v letech"pl_ke e_rov*5 : 

1275 1 275,00000

4 185804234 Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 
do 1:2

m2 3 150,00000 11,00 34 650,00 URS

"odrostky ve svahu - po et pletí v letech"pl_odr_svah*5 : 

3150 3 150,00000

5 185804312 Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2 m3 32,64000 368,00 12 011,52 URS

"stromy - p evod na m3*po et strom "(50/1000)*stromy*8 : 

"poloodrostky skupiny - p evod na m3*m2"(10/1000)*odrostky*8 : 

"ke e skupiny - p evod na m3*m2"(10/1000)*ke e*8 : 

32,64 32,64000

6 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 32,64000 315,00 10 281,60 URS

Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 1:2

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná pé e

Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 1:5

Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 1:5

Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 1:2

Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1003

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná pé e

7 185851129 P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 32,64000 53,00 1 729,92 URS

8 082113210 voda pitná pro ostatní odb ratele m3 32,64000 53,00 1 729,92 URS

9 111151231 Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5 m2 300,00000 5,00 1 500,00 URS

trávník*2 : 

300 300,00000

10 997221858 Poplatek za uložení na recykla ní skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 
02 01, 03

t 0,90000 158,00 142,20 URS

"množství pokosené trávy v m3"pokos*0,3*0,1 : 

"p evod z m2 na m3 na kg a tuny"odvoz*100/1000" : 

0,9 0,90000

11 R-1009 Kontrola kotvení k l  a úvazk  u strom , v etn  opravy kus 32,00000 53,00 1 696,00 Vlastní

stromy*2 : 

32 32,00000

Díl: OST2 Následná pé e v 2.roce 52 805,92
12 185804213 Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 

1:5
m2 42,00000 21,00 882,00 URS

"stromy v rovin  - po et pletí v letech"stromy_rov*3 : 

42 42,00000

13 185804233 Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 
1:2

m2 6,00000 11,00 66,00 URS

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m

voda pitná pro ostatní odb ratele

Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 02 01 03

Kontrola kotvení k l  a úvazk  u strom , v etn  opravy

Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 1:5
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1003

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná pé e

"stromy ve svahu - po et pletí v letech"stromy_svah*3 : 

6 6,00000

14 185804214 Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu 
do 1:5

m2 765,00000 11,00 8 415,00 URS

"ke e skupiny - po et pletí v letech"pl_ke e_rov*3 : 

765 765,00000

15 185804234 Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 
do 1:2

m2 1 890,00000 11,00 20 790,00 URS

"odrostky ve svahu - po et pletí v letech"pl_odr_svah*3 : 

1890 1 890,00000

16 185804312 Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2 m3 24,48000 368,00 9 008,64 URS

"stromy - p evod na m3*po et strom "(50/1000)*stromy*6 : 

"poloodrostky skupiny - p evod na m3*m2"(10/1000)*odrostky*6 : 

"ke e skupiny - p evod na m3*m2"(10/1000)*ke e*6 : 

24,48 24,48000

17 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 24,48000 315,00 7 711,20 URS

18 185851129 P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 24,48000 53,00 1 297,44 URS

19 082113210 voda pitná pro ostatní odb ratele m3 24,48000 53,00 1 297,44 URS

20 111151231 Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5 m2 300,00000 5,00 1 500,00 URS

trávník*2 : 

Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 1:5

Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 1:2

Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 1:2

Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m

voda pitná pro ostatní odb ratele

Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1003

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná pé e

300 300,00000

21 997221858 Poplatek za uložení na recykla ní skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 
02 01, 03

t 0,90000 158,00 142,20 URS

"množství pokosené trávy v m3"pokos*0,3*0,1 : 

"p evod z m2 na m3 na kg a tuny"odvoz*100/1000 : 

0,9 0,90000

22 R-1009 Kontrola kotvení k l  a úvazk  u strom , v etn  opravy kus 32,00000 53,00 1 696,00 Vlastní

stromy*2 : 

32 32,00000

Díl: OST3 Následná pé e v 3.roce 48 642,92
23 185804213 Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 

1:5
m2 28,00000 21,00 588,00 URS

"stromy v rovin  - po et pletí v letech"stromy_rov*2 : 

28 28,00000

24 185804233 Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 
1:2

m2 4,00000 11,00 44,00 URS

"stromy ve svahu - po et pletí v letech"stromy_svah*2 : 

4 4,00000

25 185804214 Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu 
do 1:5

m2 510,00000 11,00 5 610,00 URS

"ke e skupiny - po et pletí v letech"pl_ke e_rov*2 : 

510 510,00000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 02 01 03

Kontrola kotvení k l  a úvazk  u strom , v etn  opravy

Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 1:5

Vypletí záhonu d evin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 1:2

Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovin  a svahu do 1:5
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1003

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná pé e

26 185804234 Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 
do 1:2

m2 1 260,00000 11,00 13 860,00 URS

"odrostky ve svahu - po et pletí v letech"pl_odr_svah*2 : 

1260 1 260,00000

27 185804312 Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2 m3 24,48000 368,00 9 008,64 URS

"stromy - p evod na m3*po et strom "(50/1000)*stromy*6 : 

"poloodrostky skupiny - p evod na m3*m2"(10/1000)*odrostky*6 : 

"ke e skupiny - p evod na m3*m2"(10/1000)*ke e*6 : 

24,48 24,48000

28 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 24,48000 315,00 7 711,20 URS

29 185851129 P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 24,48000 53,00 1 297,44 URS

30 082113210 voda pitná pro ostatní odb ratele m3 24,48000 53,00 1 297,44 URS

31 111151231 Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5 m2 300,00000 5,00 1 500,00 URS

trávník*2 : 

300 300,00000

32 997221858 Poplatek za uložení na recykla ní skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 
02 01, 03

t 0,90000 158,00 142,20 URS

"množství pokosené trávy v m3"pokos*0,3*0,1 : 

"p evod z m2 na m3 na kg a tuny"odvoz*100/1000 : 

0,9 0,90000

Vypletí záhonu d evin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu p es 1:5 do 1:2

Zalití rostlin vodou plocha p es 20 m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m

voda pitná pro ostatní odb ratele

Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin  a svahu do 1:5

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla ní skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 02 01 03
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S: 20250308-II

O: 18-II

R: 18.1003

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V T EBÍ I - II. etapa

SO - KRAJINÁ SKÁ ÁST - 2. etapa

03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná pé e

33 R-1009 Kontrola kotvení k l  a úvazk  u strom , v etn  opravy kus 32,00000 53,00 1 696,00 Vlastní

stromy*2 : 

32 32,00000

34 184215173 Odstran ní ukotvení kmene d evin t emi k ly D do 0,1 m dl p es 2 do 3 m kus 16,00000 263,00 4 208,00 URS

stromy : 

16 16,00000

35 184852322 ez stromu výchovný alejových strom  v p es 4 do 6 m kus 16,00000 105,00 1 680,00 URS

stromy : 

16 16,00000

Celkem 180 795,00

Kontrola kotvení k l  a úvazk  u strom , v etn  opravy

Odstran ní ukotvení kmene d evin t emi k ly D do 0,1 m dl p es 2 do 3 m

ez strom  provád ný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky p es 4 do 6 m
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