

**OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
pro uzavření SMLOUVY O DÍLO**

č. objednatele: **03004264725**, č. zhotovitele: **25210513**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Ing. Igor Smola, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ZMES, s.r.o.

se sídlem: Sadová 829/, 674 01 Třebíč
zastoupen: Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jihlava
č. ú.: 356448711/0100
IČ: 43371833
DIČ: CZ43371833
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace (stavbyvedoucí):
Martin Kovařík, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech reklamací:
Martin Kovařík, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 4034

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla (stavby včetně dodávky a montáže technologie) „**Třebíč, zimní stadion, přemístění TS**“ podle projektové dokumentace zpracované společností EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČ 255 73 829, zak. č. 05-0824. Dále jen „projektová dokumentace“.
Dílo se skládá z těchto stavebních objektů:
SO 01 Část technologie TS
SO 02 Kiosková trafostanice – osazení do terénu
SO 03 Kabelové vedení VN – není předmětem díla (investorem je EG.D s. r. o.)
SO 04 Kabelové vedení NN
SO 05 Demolice zděné TS
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavby včetně montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení díla.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 15.05.2025. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště (pracoviště), a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště (pracoviště) proti vniknutí cizích osob,
 - b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.),
 - d) technickou přípravu a případné dopracování realizační a dílenské dokumentace v rozsahu potřebném pro realizaci díla a jeho předání objednateli včetně dodání veškeré dokumentace k převému (prohlášení o shodě, certifikáty atd.),
 - e) dokumentace skutečného provedení díla 4 x v tištěné podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a dwg – podrobněji v článku XII této smlouvy,
 - f) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání objednateli 1 x na CD,
 - g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla,
 - h) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury včetně zajištění vytýčení sítí,
 - j) ekologická likvidace odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - l) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- m) uvedení pozemků a budov dotčených realizací do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
 - n) vyklizení staveniště (pracoviště) a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy,
 - o) provádět dílo v souladu s požadavky EG.D s. r. o. na připojení odběratelské trafostanice
 - p) koordinovat provádění díla s dodavatelem SO 03 Kabelové vedení VN jehož investorem je EG.D s. r. o.
 - q) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy
 - r) geodetického zaměření dokončeného díla obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném změně, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření)
 - s) geometrický plán – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem
 - t) zaměření všech nově budovaných inženýrských sítí
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.
 5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
 6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a) Smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení: 01.07.2025

Termín dokončení: 31.10.2025

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení díla, včetně dodání dokladů požadovaných objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit.
5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.

V. Místo plnění

Místem plnění je Třebíč, ul. Kateřiny z Valdštejna (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemky p. č. 2456, 150/1, stavební pozemky st. 7432, st. 7305 a st. 2695, blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci.

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí celkem:

Cena bez DPH Kč
6.529.534,23

Slovy (cena Kč bez DPH): Šest milionů pět set dvacet devět tisíc pět set třicet čtyři korun, dvacet tři haléřů.

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
4. Bude-li Objednatel vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny, vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníku cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2025, v aktuální cenové úrovni v době změny,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.
5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou **měsíčně** fakturovány. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Objednatel bude hradit zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše **90 %** z ceny díla a zbývajících částí, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
7. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů** od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplacená dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.
8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
 - c) předmět dodávky a den jejího plnění
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - f) soupis provedených prací
 - g) celkovou fakturovanou částku bez DPH
 - h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.

Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny díla.

VIII. Stavební (montážní) deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební (montážní) deník v jednom originále a jednom průpise. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební (montážní) deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního (montážního) deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební (montážní) deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního (montážního) deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební (montážní) deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního (montážního) deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního (montážního) deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním (montážním) deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním (montážním) deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního (montážního) deníku. Stavební (montážní) deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního (montážního) deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba

zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního (montážního) deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním (montážním) deníku nemůže být změněna Smlouva.

IX. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště (pracoviště) nejpozději dne 01.07.2025. Zhotovitel zahájí práce ihned po protokolárním předání staveniště (pracoviště). O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního (montážního) deníku. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku V. této smlouvy a v zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

X. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. **Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 města Třebíče o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.**
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinít jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.
7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.
9. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).
10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.
12. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli.
 13. **Souběžně s provedením díla dle této smlouvy bude probíhat i investiční záměr společnosti EG.D, s. r. o. – SO 03 Kabelové vedení VN. Stavba je u společnosti EG.D, s. r. o. vedena pod názvem „Třebíč, Kateřiny z V. 1/1, zimní st. sm. VN. Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění prací se společností EG.D s. r. o.**
 14. **Zhotovitel bere na vědomí, že v bezprostřední blízkosti díla probíhá realizace stavby „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“. Zhotovitelem stavby je sdružení „PKS stavby + GEOSAN – ZS Třebíč“. Kontaktní osoba Ing. Tomáš Novotný, PKS stavby s. s., tel. 602 736 206. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s výše uvedeným sdružením.**
 15. **Zhotovitel se zavazuje, že práce na technologické části díla budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. V tomto případě se jedná o osoby kvalifikované v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění dle § 6, 7 a následujících (tj. minimálně samostatná činnost nad 1 kV), nebo kvalifikaci dle § 7 zákona č. 194/2022 Sb. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli. Současně je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000,00 Kč** za každé porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci.**

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce **60 měsíců** (slovy šedesát měsíců) od data předání díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou (s výjimkou případů popsaných v odst. 3 tohoto článku, písm. b). V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Za objednatele je oprávněn reklamovat vady díla i provozovatel zimního stadionu – SK Horácká Slavia Třebíč, Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč, IČ 440 65 477.
3. **a) Vady díla, v jejichž důsledku nedojde k přerušení dodávek el. energie do objektu zimního stadionu:**

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

b) Vady díla, v jejichž důsledku dojde k přerušení dodávek el. energie do objektu zimního stadionu:

V případě, že by v důsledku vady díla došlo k přerušení dodávek el. energie do objektu zimního stadionu, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování vad nejpozději do 2 hodin od telefonického nahlášení vady osobě oprávněné jednat za zhotovitele (uvedené v záhlaví této smlouvy). Termín pro odstranění vady bude smluvními stranami dohodnut individuálně. V případě, že závadu nebude možné odstranit do 24 h od nahlášení, je zhotovitel povinen zajistit dodávky elektrické energie do objektu zimního stadionu. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

4. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamací) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
5. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
7. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
9. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební (montážní) deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednou digitálně Objednateli, a to vše při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen

předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu **30 dnů** ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši **10.000,00 Kč** za každý započatý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. V případě, že se bude jednat o vadu, která zapříčiní přerušení dodávek elektrické energie do objektu zimního stadionu, a zhotovitel neodstraní nahlášenou vadu v termínu, který byl dohodnut smluvními stranami, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každou započatou 1 h prodlení. V případě, že zhotovitel nezajistí dodávky el. energie do objektu zimního stadionu v termínu stanoveném v čl. XI, odst. 3 písm. b), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každou započatou 1 h prodlení.
4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **30.000,00 Kč**.
5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinností smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo
 - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; a/nebo
 - f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy,a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště (pracoviště).

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí převjímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody vyvolané v souvislosti s prováděním díla.
2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.
6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především

- občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
 9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatelů jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
3. Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
5. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
6. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
9. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelům a související zadávací dokumentací Objednatelů na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatelů – sjednání místní

příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

10. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

11. Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13. O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 37/14/RM/2025 ze dne 12.06.2025.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči

Zhotovitel
ZMES, s.r.o.

V Třebíči dne

.....
Miloš Hruza
místostarosta

.....
Ing. Vlastimil Bár
jednatel ZMES, s.r.o.

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Třebíč, zimní stadion, přemístění TS**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004234725 a u Zhotovitele evidována pod číslem 25210513

Položkový rozpočet

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči



.....
Miloš Hrůza
Místostarosta

Zhotovitel
ZMES, s.r.o.

V Třebíči dne



.....
Ing. Vlastimil Bár, jednatel
ZMES, s.r.o.

Název stavby: TŘEBÍČ, zimní stadion, přemístění TS
 Stavebník: Město Třebíč, Karlovo nám. 140/55, 674 01 Třebíč

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

NAZEV OBSAHU	MONTÁŽNÍ PRÁCE	MATERIÁL	NÁKLADY CELKEM BEZ DPH	DPH	CELKOVĚ NÁKLADY VČETNĚ DPH
GLOBALNÍ NÁKLADY STAVBY	254 140,00	0,00	254 140,00	53 369,40	307 509,40
SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, KIOSEK	347 600,00	1 174 800,00	1 522 400,00	319 704,00	1 842 104,00
SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T1	68 410,20	1 625 620,00	1 694 030,20	355 746,34	2 049 776,54
SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T2	67 969,66	135 966,00	203 935,66	42 826,49	246 762,15
SO 02 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE, OSAZENÍ DO TERÉNU			609 903,07	128 079,65	737 982,72
SO 03 KABELOVÉ VEDENÍ VN A HDPE - SOUČÁST REALIACE EG.D, s.r.o.					
SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN	63 320,18	152 767,50	216 087,68	45 378,41	261 466,09
SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN, ZEMNÍ PRÁCE			356 879,84	74 944,77	431 824,60
SO 05 - DEMOLICE ZDĚNÉ TRAFOSTANICE			1 672 157,79	351 153,14	2 023 310,92
C E L K E M	801 440,04	3 089 153,50	6 529 534,23	1 371 202,19	7 900 736,42

GLOBALNÍ NÁKLADY STAVBY

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	MOT. CELKEM	MATERIÁL	MAT. CELKEM
GLOBALNÍ NÁKLADY						
INŽENÝRING ZHOVITELE	KUS	1,0	12 000,00	12 000,00		
ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ A REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,0	12 000,00	12 000,00		
KONTROLA STAVENIŠTĚ TS	KUS	2,0	2 880,00	5 760,00		
GEODETICKÉ VYTÝČENÍ TS A TRASY KABELŮ NN	KUS	1,0	10 000,00	10 000,00		
VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KUS	6,0	15 000,00	90 000,00		
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - VYBUDOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ	KUS	1,0	5 000,00	5 000,00		
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, VČETNĚ PD	KUS	1,0	25 000,00	25 000,00		
VYKLIZENÍ ULICE BĚHEM POKLÁDKY TRAFOSTANICE	KUS	1,0	4 500,00	4 500,00		
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE	KUS	1,0	2 500,00	2 500,00		
MANIPULACE VEDENÍ - Pracovníky EG.D, s.r.o.	KUS	2,0	1 090,00	2 180,00		
VÝCHOZÍ REVIZE - NOVÁ TRAFOSTANICE	KUS	1,0	9 600,00	9 600,00		
VÝCHOZÍ REVIZE - KABELOVÉ VEDENÍ NN	KUS	1,0	9 500,00	9 500,00		
KOORDINACE STAVBY S INVESTOREM A EG.D, s.r.o.	KPL	1,0	6 000,00	6 000,00		
MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS TS	KUS	1,0	9 600,00	9 600,00		
KOMPLEXNÍ ODZKOUŠENÍ STAVBY	KUS	1,0	6 000,00	6 000,00		
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	KUS	1,0	6 000,00	6 000,00		
GEODETICKÉ PRÁCE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,0	15 000,00	15 000,00		
KOLAUDACE STAVBY	KUS	1,0	11 500,00	11 500,00		
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,0	12 000,00	12 000,00		
Rekapitulace nákladu						
Náklady celkem - součet				254 140,00		0,00
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty				254 140,00		
DPH	%	21,00	254 140,00	53 369,40		
Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.				307 509,40		

SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, KIOSEK

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	MOT. CELKEM	MATERIÁL	MAT. CELKEM
TRAFOSTANICE						
SKELET KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE	KUS	1,0	131 000,00	131 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00
SYSTÉMOVÉ VÍKO PRO UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ NN	KUS	12,0	250,00	3 000,00	960,00	11 520,00
ELEKTROINSTALACE TS	KUS	1,0	3 600,00	3 600,00	4 800,00	4 800,00
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ TS	KUS	1,0	3 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00
MONTÁŽNÍ PRACE						
KONTROLA PŘIPRAVY STAVENÍSTĚ TS (Vedoucí pokládky a jeřábík	KUS	1,0	6 000,00	6 000,00		
DOPRAVA TS NA MÍSTO	KUS	1,0	78 000,00	78 000,00		
POKLÁDKA TS MONTÁŽNÍ SKUPINOU A JEŘÁBEM	KUS	1,0	108 000,00	108 000,00		
UZEMNĚNÍ TS	KUS	1,0	15 000,00	15 000,00	21 600,00	21 600,00
Rekapitulace nákladu						
Náklady celkem - součet				347 600,00		1 174 800,00
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty			1 522 400,00			
Daň z přidané hodnoty	%	21,0	319 704,00			
Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.			1 842 104,00			

SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T1

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	MOT. CELKEM	MATERIÁL	MAT. CELKEM
DODAVKA ZARÍZENÍ						
OLEJ. TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV, 1000kVA,	KUS	1,0			678 000,00	678 000,00
ROZVADĚČ VN - M+TS (Dle specifikace)	KUS	1,0			498 000,00	498 000,00
ROZVADĚČ NN RH1, In=1600A (Dle specifikace)	KUS	1,0			277 000,00	277 000,00
ELEKTROMĚR. ROZVADĚČ, ZAPOJENÍ EG.D, s.r.o.	KUS	1,0			30 000,00	30 000,00
MONTAŽNÍ PRÁCE						
MONTÁŽ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 1000VA	KUS	1,0	7 200,00	7 200,00		
ZÁBRANA DŘEV.DO ROZV.BEZ UP.KONST.-MONT.	M	3,0	230,00	690,00	300,00	900,00
MONTÁŽ ROZVADĚČE NN, 1 POLE DO 400 KG	KUS	1,0	4 800,00	4 800,00		
MONTÁŽ SKŘÍNĚ MĚŘENÍ, ROZVADĚČ NN DO 50 KG	KUS	1,0	840,00	840,00		
DOKONČOVACÍ PRÁCE (ROZVADĚČ NN, TRANSFORMÁTOR)	KUS	3,0	3 360,00	10 080,00		
DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1,2M	M	8,0	68,00	544,00	540,00	4 320,00
POJISTKA VN 25A	KUS	3,0			3 400,00	10 200,00
UVEDENÍ TS DO PROVOZU	KUS	1,0	4 800,00	4 800,00		
KABELOVOVÉ SOUBORY V TS						
KABELOVOVÉ SOUBORY VN, ROZVADĚČ VN - TRAFO	KUS	1,0	7 200,00	7 200,00	21 600,00	21 600,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN, TRAFO - ROZVADĚČ NN	KUS	1,0	14 400,00	14 400,00	102 000,00	102 000,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN PRO OBCHODNÍ MĚŘENÍ	KUS	1,0	1 600,00	1 600,00	3 600,00	3 600,00
OSTATNÍ PRÁCE						
PŘESUN STROJŮ A ZARÍZENÍ-HORIZONTÁLNĚ (1%)	%	1,0	1 625 620,00	16 256,20		
Rekapitulace nákladu						
Náklady celkem - součet				68 410,20		1 625 620,00
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty				1 694 030,20		
DPH	%	21,0	1 694 030,20	355 746,34		
Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.				2 049 776,54		

SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T2

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	MOT. CELKEM	MATERIÁL	MAT. CELKEM
DODAVKA ZARÍZENÍ						
OLEJ. TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV, 400kVA, (Stávající)	KUS	0,0				
ROZVADĚČ NN RH1, In=1000A (Stávající)	KUS	0,0				
ELEKTROMĚR. ROZVADĚČ, ZAPOJENÍ EG.D, s.r.o. (Stávající)	KUS	0,0				
MONTAŽNÍ PRÁCE						
DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 400kVA	KUS	1,0	4 200,00	4 200,00		
MONTÁŽ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 400kVA	KUS	1,0	5 800,00	5 800,00	1 500,00	1 500,00
PŘEMÍSTĚNÍ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 400kVA	KUS	1,0	2 400,00	2 400,00		
ZÁBRANA DŘEV.DO ROZV.BEZ UP.KONST.-MONT.	M	3,0	230,00	690,00	300,00	900,00
ZÁBRANA DŘEV.DO ROZV.BEZ UP.KONST.-DEMONT.	M	3,0	72,00	216,00	82,00	246,00
MONTÁŽ ROZVADĚČE - RDO 1000A, 1 POLE DO 400 KG	KUS	1,0	4 800,00	4 800,00		
DEMONTÁŽ ROZVADĚČE - RDO 1000A, 1 POLE DO 400 KG	KUS	1,0	4 560,00	4 560,00		
MONTÁŽ SKŘÍŇE MĚŘENÍ - ROZVADĚČ NN DO 50 KG	KUS	1,0	840,00	840,00		
DEMONTÁŽ SKŘÍŇE MĚŘENÍ - ROZVADĚČ NN DO 50 KG	KUS	1,0	1 080,00	1 080,00		
DOKONČOVACÍ PRÁCE (ROZVADĚČ NN, TRANSFORMÁTOR)	KUS	3,0	3 360,00	10 080,00		
DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1,2M	M	8,0	68,00	544,00	540,00	4 320,00
POJISTKA VN 20A	KUS	3,0			3 400,00	10 200,00
UVEDENÍ TS DO PROVOZU	KUS	1,0	4 800,00	4 800,00		
KABELOVÉ SOUBORY V TS						
KABELOVÉ SOUBORY VN - PROPOJENÍ ROZVADĚČŮ VN	SADA	1,0	4 400,00	4 400,00	33 600,00	33 600,00
KABELOVÉ SOUBORY ROZVADĚČ VN - TRAFO - MONTÁŽ	SADA	1,0	7 000,00	7 000,00	21 600,00	21 600,00
KABELOVÉ SOUBORY ROZVADĚČ VN - TRAFO - DEMONTÁŽ	SADA	1,0	2 650,00	2 650,00		
KABELOVÉ SOUBORY NN, TRAFO - ROZVADĚČ - MONTÁŽ	SADA	1,0	6 000,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00
KABELOVÉ SOUBORY NN, TRAFO - ROZVADĚČ - DEMONT	SADA	1,0	4 100,00	4 100,00		
KABELOVÉ SOUBORY NN, OBCHODNÍ MĚŘENÍ - MONTÁŽ	SADA	1,0	1 600,00	1 600,00	3 600,00	3 600,00
KABELOVÉ SOUBORY NN, OBCHODNÍ MĚŘENÍ - DEMONTÁŽ	SADA	1,0	850,00	850,00		
OSTATNÍ PRÁCE						
PŘESUN STROJŮ A ZARÍZENÍ-HORIZONTÁLNĚ (1%)	%	1,0	135 966,00	1 359,66		
Rekapitulace nákladu						
Náklady celkem - součet				67 969,66		135 966,00
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty				203 935,66		
DPH	%	21,0	203 935,66	42 826,49		
Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.				246 762,15		

SO 02 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE, OSAZENÍ DO TERÉNU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				170 306,18
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,97000	125,00	371,25
		2,97		2,97000		
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	35,12000	225,00	7 902,00
		35,12		35,12000		
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	35,12000	43,75	1 536,50
		35,12		35,12000		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,12000	225,00	7 902,00
		35,12		35,12000		
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	29,85000	68,75	2 052,19
		2,97 + 13,44*2		29,85000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	57,73278	400,00	23 093,11
		35,12 - 13,44		21,68000		
		Odvoz zeminy z demolice stáv. TS : 36,05278		36,05278		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	288,66390	31,25	9 020,75
		57,73278*5		288,66390		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	52,46278	462,50	24 264,04
		36,05278 + 2,97+13,44		52,46278		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	57,73278	37,50	2 164,98
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
		57,73278		57,73278		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,82500	206,25	788,91
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		8,50*4,50*0,10		3,82500		
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,61500	1 506,00	14 480,19
		13,44-3,825		9,61500		
12	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	9,61500	625,00	6 009,38
		9,615		9,61500		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	38,25000	22,50	860,63
		8,50*4,50		38,25000		
14	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	14,85000	162,50	2 413,13
		2,97/0,20		14,85000		
15	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	14,85000	56,25	835,31
		2,97/0,20		14,85000		
16	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	134,48000	112,50	15 129,00

Pozemek kolem TS : 134,48

134,48000

17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	14,85000	12,50	185,63
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

14,85

14,85000

18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	57,73278	877,50	50 660,51
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

57,73278

57,73278

19	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,01485	875,00	12,99
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	-------

14,85/1000

0,01485

20	00572400R	Směs travní parková I. sídlištní	kg	3,11850	200,00	623,70
----	-----------	----------------------------------	----	---------	--------	--------

14,85/5*1,05

3,11850

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				28 194,00
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

21	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,80000	4 625,00	22 200,00
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	----------	-----------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Základ pod cihelnou zdí : 8,00*0,60*1,00

4,80000

22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,29600	4 625,00	5 994,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Nové oplocení : 0,30*0,30*0,80*8

0,57600

Nová brána : 0,60*0,60*1,00*2

0,72000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				129 041,88
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

23	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 300 mm	m3	7,02900	10 000,00	70 290,00
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

7,10*0,30*3,30

7,02900

24	318110011RT9	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm	soubor	6,00000	2 750,00	16 500,00
----	--------------	---	--------	---------	----------	-----------

6

6,00000

25	318232412R00	Ukončení zdiva stříškou ze střešních tašek	m	8,00000	1 875,00	15 000,00
----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

8,00

8,00000

26	331231114RT2	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou s použitím suché maltové směsi	m3	1,33650	13 750,00	18 376,88
----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------

Pilíře oplocení : 0,45*0,45*3,30*2

1,33650

27	55346481R	Držák podhrabové desky Zn jednostranný - 30 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

4

4,00000

28	55346485R	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 30 cm	kus	4,00000	375,00	1 500,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

4

4,00000

29	592331841R	Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku	kus	6,00000	1 062,50	6 375,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

6

6,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 818,57
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

30	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	0,25350	9 125,00	2 313,19
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Zhlaví zdi a pilířů : (8,00*0,30+0,45*0,15*2)*0,10

0,25350

31	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,43038	750,00	1 822,79
		(8,00*2+0,15*3*0,45)*0,15		2,43038		
32	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,43038	250,00	607,60
		2,43038		2,43038		
33	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,13200	68 750,00	9 075,00
		3,00*0,044		0,13200		
Díl: 5 Komunikace				104 958,73		
34	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	38,25000	100,00	3 825,00
		8,50*4,50		38,25000		
35	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt' dlažba přírodní tloušťka 60 mm	m2	3,85000	2 125,00	8 181,25
		3,50*1,10		3,85000		
36	596100030RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt'	m2	17,19000	2 125,00	36 528,75
		(7,35+3,30)*0,30 + (4,10+2,25)*0,90 + 6,90*1,20		17,19000		
37	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32	T	6,50250	743,75	4 836,23
		38,25*0,10*1,7		6,50250		
38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,25000	250,00	9 562,50
		8,50*4,50		38,25000		
39	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	134,48000	312,50	42 025,00
		Pozemek kolem TS : 134,48		134,48000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací				27 465,47		
40	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	15,00000	337,50	5 062,50
		15,00		15,00000		
41	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	15,00000	750,00	11 250,00
		15,00		15,00000		
42	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,31750	4 812,50	11 152,97
		0,15*0,25*15,00 + 0,25*0,30*15,00 + 0,35*0,30*(4,0+2,0)		2,31750		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější				27 637,50		
43	622421121RS2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 15 mm	m2	55,27500	500,00	27 637,50
		(8,00*2+0,15*2+0,45)*3,30		55,27500		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 750,00		
44	632921929R00	Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy	m	20,00000	187,50	3 750,00
		(7,00+3,00)*2		20,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci				2 375,00		
45	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	4,00000	250,00	1 000,00
				4,00000		

46	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150 x 250/145 x 975 mm přírodní	kus	1,00000	687,50	687,50
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

1 1,00000

47	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	1,00000	687,50	687,50
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

1 1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	15 180,00
----------------	---------------------------------	------------------

48	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	52,80000	125,00	6 600,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Včetně kotvení lešení.

8,00*3,30*2 52,80000

49	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté	m2	52,80000	100,00	5 280,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

52,80 52,80000

50	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	52,80000	62,50	3 300,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

52,80 52,80000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	7 808,87
----------------	--------------------------------	-----------------

51	998015011R00	Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní	t	41,64733	187,50	7 808,87
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	11 084,67
-----------------	---------------------------	------------------

52	711111002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým lakem včetně dodávky asfaltového laku	m2	4,80000	125,00	600,00
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

8,00*0,60 4,80000

53	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	6,70000	150,00	1 005,00
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

(8,00*2+0,15*2+0,45)*0,40 6,70000

54	711141559RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	4,80000	812,50	3 900,00
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

4,80 4,80000

55	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	6,70000	812,50	5 443,75
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

6,70 6,70000

56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07249	1 875,00	135,92
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	8 662,50
-----------------	----------------------------	-----------------

57	762137121R00	Montáž oplocení z dílců, na sloupky	m2	6,30000	875,00	5 512,50
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------

0,80*2,00 + 2,35*2,00 6,30000

58	60512551R	Prkno hoblované SM kvalita AB, tl. 20 mm, š. 100 - 150 mm, 4 - 5 m	m2	6,30000	500,00	3 150,00
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

0,80*2,00 + 2,35*2,00 6,30000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	56 666,58
-----------------	------------------------------	------------------

59	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	14,82000	625,00	9 262,50
		18,32-3,50		14,82000		
60	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
		2		2,00000		
61	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00000	1 875,00	1 875,00
		1		1,00000		
62	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	19,50000	312,50	6 093,75
		Konstrukce branky : 19,5		19,50000		
63	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	60,00000	250,00	15 000,00
		Brána oplocení : 32		32,00000		
		Konstrukce dřev. plotu : 28		28,00000		
64	767-1	Plotové pletivo pozink. poplastované v.2000mm	m	9,50000	250,00	2 375,00
		9,50		9,50000		
65	767-2	Plotový slioupek poplastovaný v.2600mm, prům. 48mm	ks	8,00000	543,75	4 350,00
		8		8,00000		
66	767-3	Plotová vzpěra dl. 2000mm, prům. 38mm	ks	6,00000	1 250,00	7 500,00
		6		6,00000		
67	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,08856	2 375,00	210,33
Díl: 783		Nátěry				2 953,13
68	783726500R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	15,75000	187,50	2 953,13
		(0,80+2,35)*2,00*2,5		15,75000		
	Náklady celkem bez daně z př.hodnoty					609 903,07
	Daň z přidané hodnoty		%	21,00000		128 079,65
	Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.					737 982,72

SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	MOT. CELKEM	MATERIÁL	MAT. CELKEM
KABELOVÉ VEDENÍ NN, z TS-RDO 1600 - do RH(Zimní stadion)						
UTĚSNĚNÍ PROSTUPU V TS POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH VÍK NN (MATERIÁL DODÁVKA K TS)	KUS	5,0	142,00	710,00		
1-AYKY 3x240+120 - volně uložený	M	350,0	83,50	29 225,00	354,80	124 180,00
UKONČENÍ KABELU NN, 1-AYKY 3x240+120			1 403,50	7 017,50	366,00	1 830,00
KONCOVKA BEZ OK DO "V" SVORKY	KUS	5,0				
UKONČENÍ KABELU NN, 1-AYKY 3x240+120			1 511,00	7 555,00	729,50	3 647,50
KONCOVKA VČETNĚ KABELOVÝCH OK	KUS	5,0				
POJISTKY 315A/gG, VEL. 2	KUS	15,0	12,00	180,00	280,00	4 200,00
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ K UPEVNĚNÍ KABELU NN VE SKŘÍNI	KUS	10,0	22,00	220,00	73,00	730,00
UZEMNĚNÍ ZEMNÍCÍ PÁSKOU (propojení rozvodny NN s TS)	M	50,0	49,50	2 475,00	79,00	3 950,00
OZNAČENÍ KABELU ŠTÍTKEM	KUS	10,0	19,50	195,00	10,00	100,00
TĚSNÍCÍ MANŽETA RDSS 125 (utěsnění kabelů NN v montážní jámě)	KUS	10,0	235,00	2 350,00	1 413,00	14 130,00
PŘÍPLATEK PRO ZATAHOVÁNÍ KABELU DO 6kg	M	350,0	24,30	8 505,00		
HZS - FÁZOVÁNÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	KUS	1,0	840,00	840,00		
DOKONČOVACÍ PRÁCE	KUS	2,0	840,00	1 680,00		
UPRAVA ROZVADEČE RH1						
DOKONČOVACÍ PRÁCE	KUS	1,0	840,00	840,00		
OSTATNÍ PRÁCE A MATERIÁL						
PŘESUN MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ-HORIZONTÁLNĚ (1%)	%	1,0	1 527,68	1 527,68		
Rekapitulace nákladu						
Náklady celkem - součet				63 320,18		152 767,50
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty			216 087,68			
Daň z přidané hodnoty	%	21,0	45 378,41			
Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.			261 466,09			

SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN, ZEMNÍ PRÁCE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ +MATERIÁL	MOT. CELKEM
VÝKOP 15m - Z TS přes vjezd do chodníku po VN - (01_X01-X02)				
VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN	M	15,00	2,65	39,75
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE	M	15,00	125,00	1 875,00
SEJMUTÍ DRNU	M2	2,00	62,50	125,00
SEJMUTÍ ORNICE	M3	0,30	125,00	37,50
RUČNÍ VÝKOP TŘ. 4 - (100x80)	M	6,00	1 500,00	9 000,00
RUČNÍ VÝKOP TŘ. 4 - (100x120)	M	9,00	2 250,00	20 250,00
RUČNÍ ZÁHOZ TŘ.4 - (100x60)	M	6,00	413,00	2 478,00
RUČNÍ ZÁHOZ TŘ.4 - (100/100)	M	9,00	687,50	6 187,50
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - LEŽATÁ	M	2,00	106,25	212,50
VYTRHÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍKU	M2	2,50	81,25	203,13
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	M3	0,02	5 625,00	112,50
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍŘKY 100cm (Pro 7x chránička)	M	15,00	475,00	7 125,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍŘKY 32CM	M	45,00	12,50	562,50
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 110/94 DVR	M	105,00	72,00	7 560,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 90/75 DVR	M	3,00	58,00	174,00
ROZPĚRKA CHRÁNIČKY - 110	KUS	6,00	750,00	4 500,00
UTĚSNĚNÍ REZ. CHRÁNIČKY 110 - VÍKEM	KUS	2,00	150,00	300,00
UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY 110 PĚNOU	KUS	5,00	100,00	500,00
VYVĚŠENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU PŘI SOUBĚHU	M	9,00	250,00	2 250,00
VYVĚŠENÍ KABELŮ PŘI KŘÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM	KUS	1,00	375,00	375,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	2,40	968,75	2 325,00
NALOŽENÍ A ODVOZ SUTĚ NA SKLÁDKU	T	0,04	968,75	38,75
HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ, VRSTVA 20CM	M3	10,08	125,00	1 260,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRK 10CM (32-64)	M2	2,50	200,00	500,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOVÁ DRŤ 8CM (0-32)	M2	2,50	160,00	400,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK	M3	0,38	1 187,50	445,31
BETON B13,5 - BEZ BEDNĚNÍ	M3	0,02	4 625,00	92,50
PLOŽENÍ DRNU	M2	2,00	62,50	125,00
OSETÍ POVRCHU TRÁVOU	M2	2,00	56,25	112,50
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU - ZEMINA TŘ2	M2	2,00	52,50	105,00
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	2,50	2 125,00	5 312,50
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - CHODNÍKU VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M	2,00	1 000,00	2 000,00
VÝKOP 5m - V chodníku souběh VN a NN - (02_X02-X03)				
VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN	M	5,00	2,65	13,25
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE	M	5,00	125,00	625,00

SEJMUTÍ DRNU	M2	5,00	62,50	312,50
SEJMUTÍ ORNICE	M3	0,75	125,00	93,75
RUČNÍ VÝKOP TŘ.3 - (120x120)	M	5,00	2 520,00	12 600,00
RUČNÍ ZÁHOZ TŘ.3 - (120x100)	M	5,00	825,00	4 125,00
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - STOJATÝ	M	5,00	106,25	531,25
VYTRHÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍKU	M2	6,25	81,25	507,81
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	M3	0,05	5 625,00	281,25
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍŘKY 120cm (Pro 9x chránička, Řez č.06A)	M	5,00	570,00	2 850,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍŘKY 32CM	M	20,00	12,50	250,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 110/94 DVR	M	35,00	72,00	2 520,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 90/75 DVR	M	5,00	58,00	290,00
ROZPĚRKA CHRÁNIČKY - 110	KUS	2,00	750,00	1 500,00
UTĚSNĚNÍ REZ. CHRÁNIČKY 110 - VÍKEM	KUS	2,00	150,00	300,00
UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY 110 PĚNOU	KUS	5,00	100,00	500,00
VYVĚŠENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU PŘI SOUBĚHU	M	5,00	250,00	1 250,00
VYVĚŠENÍ KABELŮ PŘI KŘÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM	KUS	1,00	375,00	375,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	1,38	968,75	1 332,03
NALOŽENÍ A ODVOZ SUTĚ NA SKLÁDKU	T	0,10	968,75	96,88
HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ, VRSTVA 20CM	M3	6,00	125,00	750,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRK 10CM (32-64)	M2	6,25	200,00	1 250,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOVÁ DRŤ 8CM (0-32)	M2	6,25	160,00	1 000,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK	M3	0,94	1 187,50	1 112,69
BETON B13,5 - BEZ BEDNĚNÍ	M3	0,05	1 625,00	81,25
PLOŽENÍ DRNU	M2	5,00	62,50	312,50
OSETÍ POVRCHU TRÁVOU	M2	5,00	56,25	281,25
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU - ZEMINA TŘ2	M2	5,00	52,50	262,50
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	6,25	2 125,00	13 281,25
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - CHODNÍKU VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	5,00	1 000,00	5 000,00
VÝKOP 9m - Překop komunikace - (03_X03-X04)				
VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN	M	9,00	2,65	23,85
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE	M	9,00	125,00	1 125,00
RUČNÍ VÝKOP TŘ.4 - (100x120)	M	9,00	2 250,00	20 250,00
RUČNÍ ZÁHOZ TŘ.4 - (100x100)	M	9,00	687,50	6 187,50
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - STOJATÝ	M	4,00	106,25	425,00
VYTRHÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍKU	M2	1,50	81,25	121,88
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	M3	0,04	5 625,00	225,00
BOURÁNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU SILNICE (5-10CM)	M3	0,70	3 125,00	2 187,50
ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU SILNICE	M	14,00	225,00	3 150,00
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍŘKY 100cm (Pro 5x chránička)	M	9,00	475,00	4 275,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍŘKY 32CM	M	27,00	12,50	337,50

VRUBOVANÁ ROVNÁ ROURA AROT - 110/94 DVK	M	45,00	72,00	3 240,00
ROZPĚRKA CHRÁNIČKY - 110	KUS	4,00	750,00	3 000,00
UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY 110 PĚNOU	KUS	10,00	100,00	1 000,00
ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ PŘI KŘÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM	KUS	15,00	375,00	5 625,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	1,44	968,75	1 395,00
NALOŽENÍ A ODVOZ SUTĚ NA SKLÁDKU	T	0,08	968,75	77,50
NALOŽENÍ A ODVOZ ASFALTOVÉ SUTĚ NA SKLÁDKU	T	1,40	968,75	1 356,25
HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ, VRSTVA 20CM	M3	7,20	125,00	900,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRK 25CM (32-64)	M2	7,20	500,00	3 600,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRK 10CM (32-64)	M2	1,50	200,00	300,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOVÁ DRŤ 8CM (0-32)	M2	1,50	160,00	240,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK	M3	1,08	1 187,50	1 282,50
VOZOVKA Z BETONU TL.15CM	M2	7,20	3 125,00	22 500,00
BETON B13,5 - BEZ BEDNĚNÍ	M3	0,04	4 625,00	185,00
DEF.ZÁDLAŽBA ASFALTOVÉ SILNICE VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	7,50	3 125,00	23 437,50
ZALITÍ SPÁR V ASFALTOVÉ SILNICI	M	14,00	187,50	2 625,00
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	1,50	2 125,00	3 187,50
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - SILNICE VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M	4,00	1 000,00	4 000,00
VYKOP 20m - V chodníku a chodbě stadionu - (04_X05-X06)				
VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN	M	20,00	2,65	53,00
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE	M	20,00	125,00	2 500,00
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	M3	0,02	5 625,00	112,50
RUČNÍ VÝKOP TŘ.4 - (80x80)	M	20,00	1 200,00	24 000,00
RUČNÍ ZÁHOZ TŘ.4 - (80x60)	M	20,00	330,00	6 600,00
VÝKOP MONTÁŽNÍ ŠACHTY TŘ.4	M3	2,25	1 875,00	4 218,75
ZÁHOZ MONTÁŽNÍ ŠACHTY TŘ.4	M3	0,15	687,50	103,13
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - STOJATÝ	M3	2,00	106,25	212,50
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍŘKY 80cm (Pro 5x chránička)	M	20,00	380,00	7 600,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍŘKY 32CM	M	60,00	12,50	750,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 110/94 DVR	M	100,00	72,00	7 200,00
ROZPĚRKA CHRÁNIČKY - 110	KUS	5,00	750,00	3 750,00
UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY 110 PĚNOU	KUS	10,00	100,00	1 000,00
ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ PŘI KŘÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM	KUS	10,00	375,00	3 750,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	5,45	968,75	5 279,69
NALOŽENÍ A ODVOZ SUTĚ NA SKLÁDKU	T	0,04	968,75	38,75
HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ, VRSTVA 20CM	M3	9,60	125,00	1 200,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRK 10CM (32-64)	M2	16,00	200,00	3 200,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOVÁ DRŤ 8CM (0-32)	M2	16,00	160,00	2 560,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK	M3	2,40	1 187,50	2 850,00
BETON B13,5 - BEZ BEDNĚNÍ	M3	0,02	4 625,00	92,50

BETON B13,5 - S BEDNĚNÍM	M3	0,98	5 250,00	5 145,00
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - SILNICE VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M	2,00	1 000,00	2 000,00
OSTATNÍ PRÁCE A MATERIÁL				
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - ASFALT, AUTO DO 6T	KM	30,00	56,25	1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - ASFLAT	T	1,40	900,00	1 260,00
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - BETON, AUTO DO 6T	KM	30,00	56,25	1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - BETON	T	0,26	900,00	234,00
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - ZEMINA, AUTO DO 6T	KM	30,00	56,25	1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - ZEMINA	T	18,13	885,00	16 045,49
PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ-HORIZONTÁLNĚ (1%)	%	1,00	353 346,37	3 533,46
Rekapitulace nákladu				
<i>Náklady celkem bez daně z př.hodnoty</i>			356 879,84	
<i>Daň z přidané hodnoty</i>	%	21,0	74 944,77	
<i>Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.</i>			431 824,60	

SO 05 - DEMOLICE ZDĚNÉ TRAFOSTANICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				659 807,78
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. (10,50*7,75-1,20*2,00)*0,20 + 2,10*3,50*2*0,20 (7,75*(0,85+1,0)+4,90*0,95*2)*0,5 + (5,6*0,75*2+(6,85+6,33+3,85)*0,4)*0,5 7,65*0,90*0,20+(7,65+0,90*2)*0,30*0,85 3,66*0,40*0,60	m3	42,82990 18,73500 19,42975 3,78675 0,87840	10 623,00	454 982,03
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 6,85*2,97*0,80 + 6,33*2,55*0,65 + (2,75*3,85+3,28*3,85)*0,40	m3	36,05378 36,05378	3 875,00	139 708,40
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m Zemina použitá k zásypům nové TS : 36,05278	m3	36,05278 36,05278	68,75	2 478,63
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 42,8299	m3	42,82990 42,82990	462,50	19 808,83
5	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 42,8299*10	m3	428,29900 428,29900	37,50	16 061,21
6	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3 42,8299	m3	42,82990 42,82990	625,00	26 768,69
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				27 168,75
7	941941031RT4	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté Včetně kotvení lešení. Včetně kotvení lešení : 10,50*2*4,50	m2	94,50000 94,50000	125,00	11 812,50
8	941941191RT4	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté 94,50	m2	94,50000 94,50000	100,00	9 450,00
9	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté 94,50	m2	94,50000 94,50000	62,50	5 906,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 669,54
10	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (3,66*3,20-2,43*2,43)*0,20	m3	1,16142 1,16142	1 437,50	1 669,54
Díl: 98		Demolice				302 019,16
11	981011316R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz Budovy výšky do 35 m.	m3	309,22500	975,00	301 494,38

10,50*7,75*3,80

309,22500

12	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m	t	0,26239	2 000,00	524,78
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

0,26239

0,26239

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					86 518,03
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

13	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	988,77750	87,50	86 518,03
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

1,40*0,60*2*50 + 2,30*2,93*2*35 + 0,98*2,05*25 +
2,43*2,43*25

753,57750

1,40*2,40*2*35

235,20000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					594 974,53
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	298,29577	1 342,50	400 462,07
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	----------	------------

42,8299*2,2+1,16142*1,7 + 204,07558 - 1,98

298,29577

15	979-1	Ekologická likvidace vybouraných hmot	t	1,98000	6 250,00	12 375,00
----	-------	---------------------------------------	---	---------	----------	-----------

2,50*1,80*2*0,10*2,20

1,98000

16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	204,07558	500,00	102 037,79
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 040,75584	37,50	76 528,34
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------

18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	204,07558	17,50	3 571,32
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	----------

	Náklady celkem bez daně z př.hodnoty					1 672 157,79
--	---	--	--	--	--	---------------------

	Daň z přidané hodnoty	%	21,00000			351 153,14
--	------------------------------	---	-----------------	--	--	-------------------

	Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod.					2 023 310,92
--	---	--	--	--	--	---------------------