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Technická zpráva 

Technické řešení provedení prací je popsáno v technické zprávě, grafické zakreslení je 
obsaženo v situačních výkresech, ve schéma napájení a příslušných řezech kabelovou trasou 
tohoto projektu. 

Projekt se bude realizovat v jedné etapě. 
Před zahájením realizace prací vypracuje zhotovitel provizorní dopravní značení, které 

nechá odsouhlasit příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR v Třebíči. 
Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce. 
Kabelová trasa je v situačních výkresech zakreslena silně červeně. Zájmové místo se 

nachází na ulici Bráfova v Třebíči od Purkyňova náměstí po křižovatku Bráfova x Nádražní. 
Během realizace prací zajistí realizační firma přemostění chodníků tak, aby byl možný 

bezpečný pohyb chodců – přechodové lávky se zábradlím o šířce minimálně 90 cm. 
Přemostění bude náležitě kotveno, aby bylo zajištěno bezpečné užívání. 

 

Zařízení staveništ ě 
S ohledem na charakter prací, trvalá deponie ani mezideponie nebudou zřizovány. Materiál 

bude na stavbu přivážen průběžně ze skladu zhotovitele. Proto ani skládky objemnějšího 
materiálu nebudou budovány. Přebytečná zemina se odveze na skládku určenou investorem – 
Město Třebíč 

Přístup na stavbu pro pracovníky, dopravu materiálu i montážní mechanizaci bude zajištěn 
z místních komunikací.  

Zásypy výkopů budou provedeny dle příslušných přílohových řezů výkopem. 

Sítě technické infrastruktury  
Veškeré venkovní sítě jsou zřejmé v terénu. V rámci BOZP a neomezení jejich provozu je 

nutné zachovat jejich příslušné ochranné pásmo. 
Podzemní i nadzemní sítě jsou orientačně zakresleny v situačních výkresech a ve 

vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí. Upozorňujeme na křížení trasy VO se 
sítěmi CETIN-SEK, VAS-kanalizace a E.ON – kabely NN. Práce budou probíhat v blízkosti 
uvedených inženýrských sítí. Před zahájením prací je nutné nechat podzemní zařízení vytýčit 
případně jejich polohu upřesnit sondami. Výkopové práce budou probíhat převážně ručně. 

Vyjádření jednotlivých správců sítí se musí respektovat jak ze strany objednatele, tak i 
zhotovitele montážních prací. Žádné inženýrské sítě se nesmí poškodit ani omezit jejich 
provoz. Je nutné postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami ČSN. 

 

Jedná se o následující inženýrské sítě: 
- CETIN - SEK 
- VAS – vodovody a kanalizace 
- E.ON – kabely NN a uzemnění 
- RWE – plynovod 
- Město Třebíč – VO a SSZ 

Napojení staveništ ě 
Pro stavbu nebude třeba zdroj vody ani jiná stavební média. Případná potřeba elektřiny 

bude zajištěna z přenosných agregátů zhotovitele. 
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Bezpečnost práce 
Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1 

a 2 a všech dalších nařízení s těmito normami souvisejícími. 
Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a další 

související nařízení a zákony o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích. 

Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně s maximální 
opatrností tak, aby nedošlo k jejich narušení a poškození. 

Vlastní výkopové práce je třeba provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které 
nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami. Výkopy za snížené viditelnosti musí 
být označeny výstražným červeným světlem. Pracoviště musí být jednoznačně určeno a 
označeno. 

Součástí bezpečnosti práce je i vypínání a zajišťování vedení. Tyto práce budou provádět 
oprávnění pracovníci provozovatele zařízení, přezkoušení dle vyhl. 50/78 Sb. Práce budou 
provedeny dle výše citované ČSN EN. 

Podmínky pro ochranu životního prost ředí 
Stavbou nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. PD respektuje stávající 

vegetaci. Zhotovitel stavby musí v maximální míře přihlížet ke stávající veřejné zeleni, keřům 
a stromům. Dotčené kořenové systémy stromů budou odborně ošetřeny. Kořeny, které bude 
nutno přetnout budou přerušeny netříštivě. 

Při realizaci stavby z hlediska odpadů dle zákona 238/91 Sb. vzniká pouze výkopová 
zemina jako přebytek po záhozu kabelové rýhy, což je zařazeno do kategorie 0. Tyto odpady 
jsou interní, původcem odpadu je dodavatel stavby. 

Zbylý materiál z prostřihů a odpady vč. šrotového materiálu bude vytříděn na základní 
materiálové druhy. Nepoužitelný materiál bude zhotovitelem zlikvidován a odpad předán 
oprávněné osobě ke sběru nebo výkupu odpadů dle §4 zákona 185/2001 Sb. Výnos z těchto 
materiálů zůstává zhotoviteli. 

Kovový šrot, barevné kovy, hliníkové a měděné vodiče z předmětné stavby dopraví 
zhotovitel přímo do výkupen surovin. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nové zařízení, 
výnos zůstává majetkem zhotovitele. Případně je uzamkne na bezpečné místo. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat barevným kovům a zabránit jejich ztrátě v době 
stavby. Demontovaný materiál k opětnému použití bude uložen na skládku zhotovitele, který 
s ním bude zacházet dle platné legislativy. 

Orienta ční lhůta výstavby 
Zahájení i ukončení stavby se předpokládá v roce 2017. 
Montážní práce se nemohou provádět v zimním období, teplota nesmí klesnout pod 

hodnotu stanovenou výrobcem kabelu, popř. ostatního materiálu. Obecně je to hodnota pod  
5o C. 

Předpokládaná doba realizace: 3 měsíce. 
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Výkresová část 
 

V níže uvedené výkresové části jsou zakresleny hranice staveniště a příjezdové cesty. 
Zařízení staveniště nebude budováno. Voda ani další energie nebudou požadovány. Pro malý 
rozsah staveniště a charakter stavby nebude prováděno odvodnění staveniště. 

Vjezdy a výjezdy na staveniště jsou z veřejných komunikací. 
 

 
 
 
 


