OBCHODNIi PODMINKY — ZAVAZNE SMLUVNi PODMINKY
pro uzavieni SMLOUVY O DILO
€. objednatele: 17/14/2222/17
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni uc€inném
ke dni uzavreni této smlouvy (dale jen ,ob&ansky zakonik")

l. Smluvni strany

Objednatel: MESTO TREBIC
se sidlem v Trebici, Karlovo nam. 104/55, 674 01 TFebic
zastoupené Milanem Zeibertem, mistostarostou, povéfenym Kk podpisu
smlouvy na zakladé usneseni zastupitelstva mésta €. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12.2016
Bankovni spojeni: KB Trebic
¢. u. 329-711/0100
IC: 002 90 629, DIC: CZ00290629
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace:
Bc. Radek Maule, tel.: 724 049 636, e-mail: r.maule@trebic.cz
Ing. Pavel Kalab, tel.: 725 976 867, e-mail: p.kalab@trebic.cz

(dale jen ,Objednatel®)

Zhotovitel: ELEKTRO - Ing. Klima s.r.o.
se sidlem Hrotovicka 177, 674 01 Trebic
zastoupen Ing. Josefem Klimou
Bankovni spojeni: 19-7698880207/0100
IC: 25522043
DIC: 25522043
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace:
Ing. Michal Klima, tel.: 739 323 418, e-mail: michal.klima@email.cz
Ing. Josef Klima, tel.: 777 001 299, e-mail: elektro.ing.klima@email.cz
Osoba opravnéna jednat ve vécech reklamaci:
Ing. Michal Klima, tel.: 739 323 418, e-mail: michal.klima@email.cz
Ing. Josef Klima, tel.: 777 001 299, e-mail: elektro.ing.klima@email.cz
Zapsany v Obchodnim rejstfiku u Kraj. soudu v Brné, oddil C vlozka 30155

(dale jen ,Zhotovitel)

VySe uvedeni zastupci obou smluvnich stran prohlaSuji, Zze podle zakona, stanov,
spoleCenské smlouvy nebo jiného obdobného organizaCniho pFedpisu jsou opravnéni tuto
smlouvu (dale téz ,Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné
osoby.

Zménu poveéfenych pracovnikl nebo jejich opravnéni Ize ménit pouze dodatkem k této
smlouve.

I. Predmét Smlouvy
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a v€as, na svlj naklad
a na své nebezpeli sjednané dilo dle ¢lanku Ill. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
zatadné a v€as provedené dilo (v€etné jeho pfechodu do vlastnictvi Objednatele)
zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede pfedmét dila
dle Smlouvy, spini vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se
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zadavacimi podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach.
Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila, jak je stanoven ve vSech
relevantnich dokladech.

Objednatel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo pfevezme
a zaplati cenu dila.

Il. Specifikace dila
Pfedmétem Smlouvy je provedeni dila (rekonstrukce vefejného osvétleni, rekonstrukce
svételné signalizaCniho zafizeni, vystavba metropolitni sité) ,,Rekonstrukce
inzenyrskych siti mésta TiebiCe na ul. Brafova — |. etapa“ podle projektové
dokumentace zpracované firmou Elektro — Ing. Josef Klima s.r.o., Hrotovicka 177,
674 01 Trebig, IC 25522043.

Clenéni stavby na objekty dle PD:

SO 401 Verejné osvétleni (VO)

SO 402 Svételné signaliza¢ni zafizeni (SSZ)
MAN — metropolitni sit’

V prubéhu stavby dojde predevSim k t€émto pracim a poZzadavkum objednatele:

SO 401 Verejné osvétleni (VO):

Dodrzeni montazniho postupu uvedeného v technické zpraveé v pfilozené PD.

e Zemni prace, pfiprava podloZi, poloZeni chrani¢ky Kopoflex 75 v celé trase.

Smyc&kové propojeni mezi silniCnimi stozary bude provedeno kabelem 4 x 16 mm

CYKY-J viz PD/.

Polozeni nové zemnici pasky FeZn 30 x 4 mm v celé trase dle PD.

Betonaz rour na umisténi 14 ks novych silniénich stozaru dle PD.

Umisténi bezpaticovych zarové zinkovanych silni¢nich stozara JB 9.

Osazeni novych LED komunikacnich svitidel v poc¢tu 14 ks.

Osazeni novych pfechodovych LED svitidel v poctu 4 ks.

Demontaz stavajicich pfechodovych svitidel VO dle PD.

Demontaz stavajicich starych paticovych stozart véetné svitidel.

Zapraveni fasady objektu €. p. 159 po demontazi staré pojistkové skfiné.

Montaz pojistkovych skfini SVO1-SVO4.

Pfed zahozem kabelu je nutné proveést geodetické zaméreni stavby — ,Vypracovani

dokumentace skutecného provedeni stavby v po¢tu min. 6 paré + digi data PC Micro

Station na CD nosic€i. (kabel CYKY + silniéni stozary).

e Vypracovani vychozi revizni zpravy.

o PrebyteCny vykopovy material je nutné odvézt na skladku Vladislav. Pfed odvezenim
informovat zadavatele.

e Uvedeni terénnich uprav do pavodniho stavu jako pfed zapocetim vykopl /zhutnéni,
zatravnéni/.

o Dokoncovaci prace, kompletace, uklid ploch stavenisté.
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SO 402 Svételné signaliza¢ni zarizeni (SSZ):

e Zemni prace, pfiprava podlozi v misté, kde nebude provadén vykop pro VO
zalozeni 3 ks kabelovych chranic¢ek priim. 160 mm k mistim kfizeni komunikace
Brafova

¢ Napojeni novych chraniCek na stavajici a volné konce opatfeny fadnym dotésnénim
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UloZenim impulsni kabelaZze typu CYKY-J 12C x 2,5 mm? uloZené v kabelové
chranic¢ce pram. 63 mm.

Smyckovani pfes skfiné SVO1, SVO2 az do SVO3.

Vypracovani vychozi revizni zpravy.

Prebytecny vykopovy material je nutné odvézt na skladku Vladislav. Pfed odvezenim
informovat zadavatele.

Uvedeni terénnich Uprav do plvodniho stavu jako pfed zapocetim vykopu /zhutnéni,
zatravnéni/.

Dokonc&ovaci prace, kompletace, uklid ploch stavenisté.

MAN — metropolitni sit’

Dodrzeni montazniho postupu uvedeného v technické zpravé v pfilozené PD.
Zemni prace, pfiprava podlozi, polozeni chrani¢ky 40/33 s 5 mikrotrubi¢kami 10/8
mm v celé trase.

V celé trase HDPE 40/33 bude uloZzen zemnici drat o priméru 6 mm pro pfipadné
vytyCeni sité.

Chranic¢ka HDPE 40/33 bude ulozena do stejného vykopu jako chrani¢ky na VO.
Pfed zahozem chranicky je nutné provést geodetické zaméreni stavby —
»Vypracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby v po¢tu min. 6 paré + digi
data PC Micro Station na CD nosici.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni montaznich praci
a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokoncCeni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou technologického
vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, v€etné koordinacni
a kompletacni €innosti celého dila.

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech d&innosti, praci
a dodavek obsazenych v projektovych dokumentacich, v nabidce Zhotovitele do
zadavaciho fizeni na tuto vefejnou zakazku v€. soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a v zadavacich podminkach vefejné zakazky ze dne 26.04.2017. Dilo zahrnuje
provedeni, dodani a zajisténi v8ech cCinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych
k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisténi zafizeni stavenisté (pracovisté), a to podle potfeby na Fadné provedeni
dila v€etné jeho udrzby, odstranéni a likvidace, v€etné zabezpecleni stavenisté
(pracovisté) proti vniknuti cizich osob,

b) dodavku veskerych materialli, vyrobkd a dili potfebnych pro realizaci dila
a predani dila do provozu véetné veSkerych souvisejicich nakladl (doprava,
montaz, demontaz v€etné vSech pomocnych €innosti atd.),

¢) technickou pfipravu a pfipadné dopracovani vyrobni dokumentace v rozsahu
potfebném pro realizaci dila a jeho pfedani objednateli v€etné dodani veskeré
dokumentace k prejimce (prohlaseni o shodé, certifikaty atd.),

d) dokumentace skute¢ného provedeni dila 6 x vtisténé podobé, 1 x na CD
ve formatu pdf a dwg — podrobnéji v ¢lanku XII této smlouvy,

e) provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila,

f) projednani a zajisténi zvladtniho uzivani komunikaci a potfebnych zaborl
vefejnych ploch véetné Uhrady vymérfenych poplatk(i a najemného,

g) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z vyjadfeni dotéenych organu
a vlastniku siti technické infrastruktury,

h) zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolu),

i) zajiténi vSech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestli a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
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provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametra dila,
j) uvedeni pozemku dotéenych realizaci do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),
k) vyklizeni stavenisté a provedeni zavéreCného uklidu mista provedeni dila
v€. uklidu stavby (viz ¢lanek V. — misto pInéni) dle Smlouvy,
[) tov8e v misté plnéni dle ¢lanku V. Smlouvy.
Dilo bude Zhotovitelem provedeno s potfebnou odbornou pééi v rozsahu, zpusobem
avjakosti stanovené Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty, vcetné
pfipadnych zmén dodatk( a doplikd sjednanych smluvnimi stranami. Zhotovitel doda
nebo provede dilo tak, aby vysledkem bylo kompletni, plynulé, bezpecné a spolehlivé
funguijici dilo odpovidajici podminkam stanovenym touto smlouvou a ucelu jeho pouziti.
Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé
nepodkodil okolni budovy a prostranstvi. V pfipadé vzniku Skody nese Zhotovitel
veSkerou odpovédnost za Skodu takto zplisobenou. U praci a dodavek, které vzniknou
realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pfejima Zhotovitel
odpovédnost i za vady, jez se v zaru¢ni dobé projevi na cizim dile z dlivodu realizace
praci Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.
Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila ¢€i jeho
¢asti je organizace, provedeni a dolozeni UspéSnych vysledku potfebnych individualnich,
komplexnich, garanénich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu
a pozadavkll organi statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organd pfisluSnych
ke kontrole. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho €asti se fidi:
a) Smiouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a
d) obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcl komponentl a technologii
pouzitych pfi vystavb&, neodporuiji-li platnym CSN.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN, jejichZ pouziti pfichazi v Gvahu pfi
provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila povazovat obé strany
za zavazné v plném rozsahu.

IV. Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné proveést v této Ihuté:
Termin zahdajeni: 01.07.2017
Termin dokongéeni: 31.07.2017
Dokoncenim dila se rozumi kompletni dokonceni stavby vefejného osvétleni vCetné
dodani dokladu pozadovanych objednatelem dle ¢lanku Il a ¢lanku XII této smlouvy.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim, protokolarnim
predanim pfedmétu dila Objednateli.
Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné vady a nedodélky, kromé
ojedinélych drobnych vad, kdy neni Objednatel opravnén odmitnout pfevzeti dila.
Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie
nebo zmeény proti projektové dokumentaci. Sou€asné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to,
Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je
povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady
s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci nepouzije
materialy, které nemaiji pozadovanou certifikaci.
Jestlize Objednatel v prab&hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim nebo
postupem praci, stanovi Zhotoviteli nahradni Ihatu, nebo lhdtu do kdy ma nedostatky
odstranit. Po marném uplynuti této lhaty miaze od smlouvy odstoupit.



5. Domniva-li se Zhotovitel, ze pro fadné provadéni praci existuji prfekazky, musi to
neprodlené pisemné oznamit Objednateli. Opomene-li toto oznameni, maze uplatnit jen
ty okolnosti, které byly Objednateli znamy vcetné jejich Ucinka.

6. Lhaty provadéni mohou byt prodlouzeny (dodatkem ke smlouvé):

— jestlize pfekazky v praci zavinil Objednatel,
— jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy8S§i moci nebo jinymi okolnostmi
nezavinénymi zhotovitelem.

7. Vlivy povétrnostni, s nimiz se bézné pfi provadéni praci uvazuje, nejsou duvodem
k prodlouzeni Ihut.

8. Dojde-li k zastaveni praci z dlvodl pfekazek uvedenych v bodé 6. tohoto ¢lanku, musi
Zhotovitel ucinit vSe, co je jesté pro ného ekonomické, aby umoznil pokraCovani praci.
Po odstranéni pfekazek je povinen okamzité zahaijit prace a uvédomit Objednatele.

V. Misto plnéni
Mistem pInéni je mésto Trebi¢, ul. Brafova, blize specifikovano ve vySe
uvedenych projektovych dokumentacich.

V1. Cena za provedeni dila a platebni podminky
1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy (dilo) je stanovena dohodou smluvnich stran
na zakladé cenové nabidky zhotovitele do zadavaciho Fizeni na tuto vefejnou zakazku,
zpracované na zakladé projektové dokumentace véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, pfedanych objednatelem, a Cini celkem:

Cena bez DPH 1 729 275,39 Ké

(Slovy: jedenmilionsedmsetdvacetdevéttisicdvéstasedmdesatpét 39/100 KE bez DPH)

2. Tato cena, vztahujici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zpUsobu provedeni tak, jak je
sjednano v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena pevna, nejvyse pfipustna,
ktera je pfekrocitelna pouze v pfipadech upravenych Smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen provést dilo kompletni ve v3ech Femesinych podrobnostech.
V cené dila jsou zahrnuty i veSkeré dodavky a prace nezahrnuté do zadavaci
dokumentace, tzn., ze Zhotovitel do ceny dila zahrnul vSe nutné pro provedeni dila.

4. Bude-li Objednatelem vyzadovano provedeni dalSich praci, je Objednatel povinen pfedat
Zhotoviteli soupis téchto zmén. Pokud se ukaze nutnost provedeni praci, které nebylo
mozné predvidat, a proto nejsou sjednany touto smlouvou (viceprace), musi na tuto
skute€nost Zhotovitel pisemné upozornit pfed zahajenim téchto praci. V obou pfipadech
musi byt pisemné dohodnuta cena a rozsah vicepraci a poté formou pisemného dodatku
k této smlouvé, a to pfed jejich zahajenim, jinak nema Zhotovitel narok na jejich uhradu.
Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny v té vySi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny
(polozkovy rozpocet s jednotkovymi cenami je nedilnou soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele,
pouzije zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované,
max. ceny dle Sbornikd cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS a. s., vc. U. RTS
2017, ponizené o 15 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude
stanovena zakladni cena vicepraci.

5. V pfipadé, ze dilo nebude (za podminky pisemného souhlasu Objednatele) provedeno
Zhotovitelem v celém rozsahu dle pfedmétu pInéni, bude cena dila pfiméfené sniZzena
podle rozsahu skuteéné provedeného dila.

6. Objednatel neposkytuje zalohu. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je den pfedani a
prevzeti dila.



Splatnost faktury je stanovena na 14 dna od jejiho vystaveni za predpokladu, ze bude

Objednateli doru¢ena bez zbyte¢ného odkladu a prodleni, nejpozdéji do 3. dne po jejim

vystaveni. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel da pfikaz bance k pfipsani finanéni

Castky ve prospéch Zhotovitele na jeho ucet.

Podkladem placeni je faktura, ktera musi zejména obsahovat tyto nalezitosti:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo

b) obchodni nazev, sidlo a IC Objednatele i Zhotovitele

c) pfedmét dodavky a den jejiho pInéni

d) den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

e) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt splacena

f) soupis provedenych praci ¢lenény dle jednotlivych stavebnich objektl

g) celkovou fakturovanou ¢astku

h) prohlaseni dle § 435 ob&anského zakoniku — evidence podnikatele v obchodnim
rejstfiku nebo zapis v jiné evidenci (Zivhostensky list).

Zjisti-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktufe, ma pravo fakturu Zhotoviteli

z tohoto duvodu vratit. Lhita pro Uhradu faktury v tomto pfipadé pocina bézet znovu

od opétovného doruceni faktury (po odstranéni nesrovnalosti) Objednateli.

Prace, které provedl Zhotovitel bez zakazky, nebo o své Ujmé, odchylné od Smlouvy, se

do soupisu praci nesméji zafazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize

Objednatel takové prace dodateéné za nutné nebo Zadouci pisemné uzna. Pak se

k soupisu praci pfiklada i dodate¢né uznani Objednatele.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,

ve znéni pozdéjSich predpisu, vystavit dafiovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto

zakona (dale jen ,dafiovy doklad“). Na darfiovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez

DPH a sdéleni ,Dan odvede zakaznik®.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10

pracovnich dnu ode dne uskute€néni zdanitelného pInéni. V pfipadé prodleni Zhotovitele

s doru¢enim dariového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli

urok z prodleni a pfipadné penale vzniklé z diivodu prodleni Objednatele s odvodem

Finanéni Castku rovnajici se uroku z prodleni a pfipadnému penale je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli na zakladé vystavené faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho
vystaveni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednatel
z tohoto smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by
Zhotovitel porusil tento svij zavazek, bude tato skute€nost posuzovana jako poruSeni
této Smlouvy Zhotovitelem podstatnym zplsobem se vSemi dusledky, véetné moznosti
pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu odstoupit. Za poruSeni zavazku Zhotovitele
uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuctovat
smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K¢.

VII.  Prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel nesmi jakkoli pfenést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné poruSeni této smlouvy ze strany
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porusil toto ustanoveni, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 100 % z ceny dila.

VIILI. Stavebni (montazni) denik
Zhotovitel se =zavazuje ode dne pFedani stavenidté (viz clanek IX. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni (montazni) denik v jednom originéle a jednom
pripise. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni (montazni) denik, vedeny
Zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o pribéhu vSech
praci, v€etné praci subdodavatell. Do stavebniho (montazniho) deniku bude Zhotovitel
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zapisovat v8echny skuteCnosti stanovené zakonem a sou€asné vSechny skutecCnosti
rozhodné pro pinéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci.
Stavebni (montaZzni) denik bude ulozen na stavenisti a bude obé&ma stranam kdykoliv
pfistupny v dobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho
(montazniho) deniku pfeda Zhotovitel pfi pfejimacim fizeni Objednateli.

Stavebni (montazni) denik dle pfedchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéfena osoba — stavbyvedouci, tato osoba je uvedena na uvodni strané stavebniho
(montazniho) deniku. V pfipadé zmény osoby Zhotovitelem povéfené k vedeni
stavebniho (montazniho) deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena
ve stavebnim (montaznim) deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznam( ve stavebnim (montaznim) deniku
oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty &i zniCeni originalu
stavebniho (montazniho) deniku. Stavebni (montazni) denik musi byt uloZen tak, aby byl
vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho (montazniho) deniku zapisuji tak, ze se piSi do knihy
s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro jeden oddélitelny pripis.
Perforované listy se oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které
jsou pfedmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.
Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zzadosti zastupce Objednatele bezodkladné pfedavat
Objednateli uplné kopie zapisl ze stavebniho (montazniho) deniku.

Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi ucinit
a dorucit druhé ze smluvnich stran. Zapisem ve stavebnim (montaznim) deniku nemuze
byt zménéna Smiouva.

IX. Stavenisté (pracovisté) a jeho zarizeni

Objednatel protokolarné prfeda Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji dne 01.07.2017.

Zhotovitel zahaji prace ihned po protokolarnim predani stavenisté (pracovisté).

O pfedani stavenis§té Objednatelem Zhotoviteli bude proveden zdznam do stavebniho

(montazniho) deniku. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urCené k

provedeni dila, které je vymezeno v €lanku V. této smlouvy a v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen

zabezpedit stavenidté proti vniknuti cizich osob, denné& odstrafiovat na své naklady

odpady a nedistoty vzniklé zjeho Cinnosti Ci Cinnosti tfetich osob na stavenisti,

technickymi &i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V rozsahu

tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou

dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytéZzeného, pfiCemz naklady

s pInénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonCovani pfedmétu dila na stavenisti

vyhradni odpovédnost pfedevsim za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpe€nostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich ukonu k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych ddvodu
vyvolanych a zpuUsobenych provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladhovani
veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi c¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi
predpisy.

Zhotovitel az do konet¢ného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonceni praci

zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vuci okolnimu provozu a chodcum.
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Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecleni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského Gfadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné mife zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSté a zabezpecCi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zarizeni staveniSté, vCetné zajiSténi energii
a vesSkerych souvisejicich ¢innosti ¢i materiald potfebnych k provadéni praci dle
Smlouvy na viastni ucet.

X. Podminky provadéni dila
Objednatel je vsouladu s § 2592 obCanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upfesnéni nebo uréeni zpusobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace dila zcela samostatné, avdak s maximalni odbornou péci.
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skute¢nost
Objednatele pisemné upozornit a vy€kat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou
Skodu.
Pro dilo pouZije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takoveé
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi béZné udrzbé, zaruéena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostiedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie. Jakékoliv zmény ¢€i odchylky od materidlu uvedeného v polozkovém rozpoctu je
mozno provadét pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto
pfipadé nestaci pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalSi dokumentace a dokumentt, podle kterych je dle Smlouvy
vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci
projektové dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi
predpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapocetim
praci, vykoni a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost
dokumentt upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud
tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zplsobené, je povinen uvést dilo
na své naklady do souladu s platnymi pFedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalSi dusledky poruseni
této povinnosti, vCetné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti Zhotovitele
Objednateli event. timto vznikne. Stejnym zpusobem je Zhotovitel povinen smluvné
zavazat treti osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije
ke spInéni svého zavazku. Smluvni strany se vyslovné timto dohodly, Zze se vylu€uje
pouziti ustanoveni § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Za vSechny Skody, které vzniknou v duasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé
nezucCastnénym osobam, pfipadné Objednateli, odpovida Zhotovitel, ktery je povinen
ihned hradit vzniklou Skodu. To se tyka i Skod vzniklych z divodu nedostate¢ného
obnoveni plvodniho stavu stavenisté. Zhotovitel se muze vuci Objednateli vyvinit jen
prukazem, ze zadna Skoda nevznikla.
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto kdykoli pfistup na v8echna pracovisté
Zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu a Zhotovitel
musi toto Objednateli umoznit v doprovodu odpoveédného pracovnika Zhotovitele.
PFed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu, je Zhotovitel povinen v€as vyzvat zastupce Objednatele k provedeni kontroly.
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace
odkryt na vlastni naklad.
Objednatel mize pozadat Zhotovitele, aby na pocatku stavby navrhl zpUusob provadéni
praci a jednotlivé postupy a tyto udaje mu pisemné sdélil pro moznost kontrol.



10.

11.

12.

Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, smlouvé nebo zkouskam, musi
byt z nafizeni Objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované Ih(té. Nestane-li se
tak, muze jejich odstranéni na naklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnéni pro
Objednatele).
Prace, které vykazuji jiz v prib&hu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi
Zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Objednateli $koda,
hradi Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve Ihaté stanovené Objednatelem vady neodstrani,
muze Objednatel od smlouvy odstoupit z diivodu poruseni smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v €lanku V.
Smlouvy, vefejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemku &i staveb; a
b) neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a
c) nemélo nepfiznivy vliv na Zzivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivi
na okoli vystavby; a bylo zabezpeceno pro €innost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati
pro prace subdodavatelt. Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci
Zhotovitel odpovédnou osobou.
Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s ¢l. 2 obecné zavazné vyhlasky
€. 2/2009 mésta Trebi€¢ o ochrané nocCniho klidu a regulaci €innosti narusujicich
vefejny poradek.
Dle ¢lanku 2 vySe uvedené vyhlasky je kazdy povinen v dobé noc¢niho klidu zachovat
klid a omezit hlu¢né projevy. Dobou no&niho klidu se rozumi doba od 22:00 hodin
do 06:00 hodin. O nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veskeré
¢innosti spojené s pouzivanim strojli, pfistroji a zafizeni zpusobujicich hluk (napf.
sekacek na travu, cirkularek, motorovych pil, kfovinofezll apod.) provadét pouze v
dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu se smlouvou,
za to odpovida Zhotovitel. Zadavatel ma pravo tuto skutecnost kdykoli zkontrolovat
a Zhotovitel je povinen na vyzvu Zadavatele pfedloZit ke kontrole smlouvy se vdemi
subdodavateli.
Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji
potiebnou kvalifikaci a odbornou zpusobilost pro jimi provadény druh prace.
V tomto pfipadé se jedna o osoby kvalifikované v souladu s vyhlaskou ¢&. 50/1978
Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpisti,
opravnéni dle § 6, 7. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele pFedlozit
objednateli listiny, které jednoznacnym zplsobem prokazuji dosazeni potfebné
kvalifikace téchto pracovnikd. V pfipadé, Ze se pfi této kontrole ukaze, Ze néktery
z pracovnikl zhotovitele nema pfisluSnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodlené
nahradit tohoto pracovnika jinym, ktery podminku kvalifikace splfiuje a nasledné
predlozit objednateli pfislusnou listinu prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika
objednateli. Soucasné je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 20.000,00 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti uvedené v tomto odstavci.

XI.  Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, zZe pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecné& zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce 36 mésict (slovy tficet Sest
meésicu) od data predani dila.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XI. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného ve vefejném rejstfiku, a to pisemnou
formou pfipadné e-mailem. V reklamaci musi byt popsana vada dila, pfipadné
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pozadavek na zpusob odstranéni vad dila, a to v€etné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpusobu odstranéni disledku vadného pinéni.

V pFipadé vad Ci poruch se Zhotovitel zavazuje bez zbyte€ného odkladu nejpozdéji vSak
do 48 hodin od pisemné reklamace vady dila zahgjit odstrafovani vady. Zhotovitel se
zavazuje vadu odstranit do 5 dnli od zahajeni jejiho odstranovani. Pisemnou reklamaci
vady dila se rozumi i reklamace zaslana Objednatelem prostfednictvim e-mailové zpravy
zaslané na e-mailovou adresu kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v Clanku |. Smluvni
strany této smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty.

Opravené dilo nebo nahradni pInéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle Smilouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonéeni). Pfi odstrafiovani vad (i v ramci
reklamace) a nedodélkd dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem
zabudovani do dila. Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém
provozuschopném stavu.

Oznami-li Zhotovitel, ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod, zadat odstranéni vad vuci Zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihitach s tim, ze
pokud se prokaze, Zze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto
vynaloZzené naklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat
v plném rozsahu.

V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho &asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhata, a to ode
dne fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového pinéni (véci) Objednatelem.
Zaruéni Ih(ta je shodna jako v €lanku Xl. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady
dila Objednatelem Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebé&zi
zaruéni doba s tim, ze doba preruSeni béhu zaruéni lhity bude pocitana na celé dny
a bude bran v uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Smluvni strany se dohodly, Ze neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila &i jeho
¢asti ve Ihuté dle ¢lanku XI. odst. 3 této Smlouvy ma Objednatel vedle vySe uvedenych
opravnéni a narokl dle ob&anského zakoniku téz pravo zadat, a to i bez pfedchoziho
upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé&. Objednateli v takovém pfipadé
vznika vci Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu,
kterou Objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vaci Zhotoviteli v dusledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského zakoniku a
dale naroky Objednatele uc¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu zGstavaji nedotéeny.

Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

O reklamaénim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Xll. Predani a prevzeti dila

Nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a pfedat (odevzdat)
Objednateli, svola Zhotovitel pfejimaci fizeni. Na pfejimaci fizeni pfizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doru¢eno Objednateli alespori pét
pracovnich dnu predem.

K pfedani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni,
ato formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢&i obvyklé), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany pfejimaci
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pfevzato.
Pfedavaci protokol musi obsahovat alespon pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho
Casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude
protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadfeni
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Zhotovitele k vadam dila vyt€enym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit
tyto vady a nedodélky v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita
dilo prevzit, je povinen uvést tuto skute¢nost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud
tyto dlvody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim
znalcem uréenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila své
subdodavatele. Dle § 2628 obCanského zakoniku nema Objednatel pravo odmitnout
prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplusobem
neomezuji. Ma-li Objednatel povinnost pfevzit dilo, pfevezme dokoncCené dilo s
vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno jednoznacné prohlaseni
Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Prohlaseni Objednatele o tom, ze
dilo pfejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle
¢lanku XII. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
Z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a jeden Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obé&ma stranami a ma pravni silu originalu.

V pfipadé, Ze je Objednatelem piebirdno dokoncené dilo, skute€nost, Zze dilo je
dokoneno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim ucelem pfedklada nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel dolozi Objednateli pfed zahajenim prejimaciho Fizeni
dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni (montazni) denik, denik vicepraci, veskera
osvédCeni o zkouSkach a certifikaci pouzitych materiali a vyrobk(, revizni zpravy
zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéfeni
funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
dila, Smlouvy a platnych pravnich pfedpist, dale doklad o zabezpedeni likvidace odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu a predpist provadécich, a dalsi doklady
prokazujici splnéni podminek organl a organizaci, které si v souladu s pravnimi
predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel
predat v Sesti listinnych vyhotovenich a jednou digitalné Objednateli, a to vSe pfi pfedani
dila. V pfipadé, Zze nedojde k pfedlozeni a pfedani Objednateli shora uvedenych dokladd
nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

Ke dni zahajeni pfejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni dila
vCetné zhotoveného dila v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy
a pozemky, jejichz upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou
provadénim dila dotéeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonCeni provadéni dila
do pfedchoziho stavu.

V pfipadé, Ze se pfi prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem pfedavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obCanského zakoniku, neni Objednatel povinen
pfedavané dilo pfevzit. Vadou se pro uc€ely Smlouvy rozumi pfedevsim odchylka
v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila,
Smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo nepfevezme,
opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto &lanku Smiouvy.
Prohlidku pfevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnl ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto
prohlidkou oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némzZ maji byt oznamené vady
odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

Xlll.  Urok z prodleni a smluvni pokuta
Pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2048 ob&anského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni
pokuty. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pfipadné jiné
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pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt zapoétena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

Za prodleni se splnénim lhaty sjednané pro provedeni (pfedani a prevzeti) fadné
dokonceného dila vterminu dle clanku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K¢, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu
v terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysSi 1.000,00 Ké za kazdy zapocaty den a pfipad prodleni —
u kazdé vady zvlast.

Pokud Zhotovitel uzavife na provedeni dila (Casti dila) dle Smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim ve Smlouvé nebo v zadavaci dokumentaci
na tuto vefejnou zakazku nebo na zakladé pozadavku Objednatele ve stanoveném
terminu nepfedloZzi Objednateli ke kontrole poZzadované smlouvy se subdodavateli,
zaplati Zhotovitel Objednateli za kazdé jednotlivé porusSeni smluvni pokutu ve vysSi
30.000,00 Ke.

Pro pfipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho uhradu, nebo poskytnout
jiné penézité plnéni, sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 500,00 K¢& za kazdy
den prodleni z ¢astky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

DalSi smluvni pokuty jsou uvedeny v dalSim textu Smlouvy. Smluvni pokuta je vzdy
splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané doruena pisemna vyzva K jejimu
zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
V pisemné vyzve.

Je-li ujednana v textu této Smlouvy pro konkrétni poruseni povinnosti smluvni pokuta,
smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel ma rovnéz pravo na nahradu Skody
vzniklé z poruSeni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.
Na zakladé dohody smluvnich stran lze tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu Skody bez jakéhokoli omezeni.

XIV. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou

a je u€inné okamzikem jeho doruceni druhé strané.

Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze divodem pro odstoupeni od Smlouvy bude

mimo jiné podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, kdy podstatnym

porusenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminim
provadéni dila dle ¢lanku IV. Smlouvy, které bude delSi nez pét kalendarnich dna,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu deli nez 10 kalendarnich dni pferusil prace na provedeni
dila a nejedna se o pfipad preruseni provadéni dila dle ¢lanku IV. Smlouvy a /nebo

¢) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji € najmu podniku &i jeho €asti, na zakladé které
pfevedl|, resp. pronajal, svij podnik &i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

e) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. Smlouvy;
a/nebo

f) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkl dle ¢lanku VI. Smlouvy,

a dalsi poruSeni oznacené v textu Smlouvy jako podstatné poruseni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zpusobem (vyznam je totozny). V dalSich pfipadech bude
podstatné poruSeni smlouvy posuzovano dle pfislusnych ustanoveni ob&anského
zakoniku.
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3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy zuUstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze &ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle smlouvy
o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se pfedava pfi pfedani dila v pfipadé
jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnu po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného
upozornéni na opatfeni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku
predCasného ukoncéeni smlouvy, a v této lhaté rovnéz spinit vSechny dalSi povinnosti dle
Smlouvy (pfedevsim viz dale vtomto bodé€), a to vSe pod sankci smluvni pokuty
(pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 5.000,00 Ké
za kazdy i zapoCaty den prodleni.

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran
od Smlouvy odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané ve Smlouvé.

5. Smluvni strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od Smlouvy.

6. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnu ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci
veskerych vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu uUcinnosti odstoupeni od Smiouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni
dila uc€elné opatfil a které se staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové
ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a zpracuje fakturu.

Zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak a vyklidi stavenisté (pracovisté).

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "diléimu pfedani dila" a Objednatel je povinen
do tfi dnu od obdrzeni vyzvani zahdijit "dil¢i pfejimaci fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, vCetné pfFipadnych
prisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruc€eni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k uhradé.

XV. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli
a fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody vyvolané v souvislosti
s provadénim dila.

2. Objednatel je od po&atku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132
a nasl. ob¢anského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu
vlastnictvi. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalSiho
od Smlouvy odstoupit.

3. Veskeré véci, podklady a daldi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany
a nestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zUstava
osobou opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto
véci, podklady &i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni
fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zavazkl ze Smlouvy.
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XVI. Spole€éna ustanoveni
Pokud neni v pfedchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
pfislusné €lanky spolecnych ustanoveni.
Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné &i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢&i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym
Ci nevynutitelnym soudem ¢&i jinym pfislusShym organem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich Casti.
Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliovat
a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a prubézné Cislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsazeny vzdy na jedné listiné. Jinym zplsobem nelze tuto smlouvu ménit.
PFilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérec¢nych ustanovenich Smlouvy
tvofi nedilnou soucast Smlouvy.
Ugastnici této Smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volbé prava — pokud zde plijde
o0 smluvni vztah s mezinarodnim prvkem), Ze tento smluvni vztah a vSechny jejich
vzajemné vztahy i vztahy budouci, souvisejici s vy8e uvedenym predmétem a timto
smluvnim vztahem, se budou pouze, vyluéné a v plném rozsahu a bez jakychkoli
omezeni a vyjimek fidit pouze ¢eskym pravem (rozhodnym, zvolenym pravem je Ceské
pravo), €eskym pravnim fadem a veSkera jednani budou probihat pouze v Ceském
jazyce a dle Ceského prava. Pfipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle
platné pravni Upravy dle &eského prava vécné a mistné pfislusnymi organy Ceské
republiky, a to v ¢eském jazyce. Smluvni strany sjednavajici ve smyslu ustanoveni § 89a
zakona €. 99/1963 Sb., ob¢ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, pro spory
vyplyvajici ze Smlouvy €i se Smlouvou souvisejici, mistni pfislusnost obecného soudu
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Fidit
verzi v Ceském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském
jazyce.
Jakykoli spor plynouci ze Smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho fizeni.
Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany fidit
zverejnénym zadanim této vefejné zakazky malého rozsahu, ktera je prfedmétem
Smlouvy, Objednatelem a souvisejici zadavaci dokumentaci Objednatele na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu a nabidkou Zhotovitele na tuto vefejnou zakazku
malého rozsahu (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky malého rozsahu a souvisejici
zadavaci dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni upravou v CR, predevsim
obCanskym zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti
vylucuji.
Smluvni strany se dohodly, Zze Zhotovitel ma v pfipadé nespinéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany
Objednatele. Timto nejsou dotéeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim
téchto praci.
Ustanoveni § 1800 ob&anského zakoniku se nepouzije.

XVII. Zavérecna ustanoveni

. Smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu uzavfit

za obé smluvni strany.

. Osoba(y) podepisujici Smlouvu o dilo za Zhotovitele prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)

tento smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni Smlouvy.

Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel jedno vyhotoveni. V8echny stejnopisy maji
pravni silu originalu.
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. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou

zUstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji
zUstat nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou (napf. narok na smluvni
pokutu a na nahradu Skody).
Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, s jejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych udajl, zjejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné
nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného
zastupce.
Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako pfiloha Smlouvy:
Priloha &. 1 — Polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb).
Pro pfipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pfipadé, Zze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude
povazovana za doruenou zhotoviteli po odeslani (pfedani k postovni pFepravé)
do oficialniho sidla Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel
na této adrese zdrzovat Ci nikoli, za podminek stanovenych § 573 ob&anského zakoniku
(,Ma se za to, ze doSla zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb
dosla tfeti pracovni den po odeslani, byla-li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak
patnacty pracovni den po odeslani). Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud bude
Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam a Zhotovitel pisemnost nepfevezme
nebo jakkoli zmafi jeji doru€eni, bude za den doru€eni pisemnosti Zhotoviteli povazovan
den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele nebo
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
Smluvni strany souhlasi stim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci
smluv, vedené meéstem Trebi¢, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach,
predmétu smlouvy, €iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany
pro ucely vedeni evidence smluv. Dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené ve vySe
uvedené smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.
Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zadkona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

O uzavieni Smlouvy rozhodla za Objednatele rada mésta TrebiCe svym usnesenim
¢. 31/14/RM/2017 ze dne 15.06.2017.

Objednatel Zhotovitel

Mésto Trebic ELEKTRO - Ing. Klima s.r.o.
V Trebici dne 22.06.2017 V Trebici dne 22.06.2017
M|IanZe|bert ............................ Ing M|chal K | |ma ...................

mistostarosta jednatel
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Priloha ¢. 1
ke smlouvé o dilo, uzaviené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejimz pfedmétem je
zakazka ,,Rekonstrukce inzenyrskych siti mésta Trebic¢e na ul. Brafova — I. etapa“, kdy
tato smlouva je u Objednatele evidovana pod Cislem 17/14/2222/17.

Polozkovy rozpocet
Objednatel Zhotovitel
Mésto Trebic ELEKTRO - Ing. Klima s.r.o.
V Tiebici dne 22.06.2017 V Trebici dne 22.06.2017
M|IanZe|bert ............................ Ing M|chal K | |ma ...................

mistostarosta jednatel



