OBCHODNi PODMINKY — ZAVAZNE SMLUVNi PODMINKY
pro uzavieni SMLOUVY O DiLO
&. objednatele: 17/14/2157/18
uzaviend dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik, ve znéni u¢inném
ke dni uzavfeni této smlouvy (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

(N Smluvni strany

Objednatel: MESTO TREBIC
se sidlem v Trebici, Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic
zastoupené Milanem Zeibertem, mistostarostou, povéfenym k podpisu
smlouvy na z&kladé usneseni zastupitelstva mésta ¢. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12.2016
Bankovni spojeni: KB Trebic
¢. 0. 329-711/0100
IC: 002 90 629, DIC: CZ00290629
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace:
Bc. Radek Maule, tel.: 724 049 636, e-mail: r.maule@trebic.cz
Ing. Pavel Kalab, tel.: 725 976 867, e-mail: p.kalab@trebic.cz

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel: ELEKTRO - Ing. Klima s.r.o.
se sidlem Hrotovicka 177, 674 01 Trebic
zastoupen Ing. Josefem Klimou
Bankovni spojeni: 19-7698880207/0100
IC: 25522043
DIC: 25522043
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace:
Ing. Michal Klima, tel.: 739 323 418, e-mail: michal.klima@email.cz
Ing. Josef Klima, tel.: 777 001 299, e-mail: elektro.ing.klima@email.cz
Osoba opravnéna jednat ve vécech reklamaci:
Ing. Michal Klima, tel.: 739 323 418, e-mail: michal.klima@email.cz
Ing. Josef Klima, tel.: 777 001 299, e-mail: elektro.ing.klima@email.cz
Zapsany v Obchodnim rejstfiku u Kraj. soudu v Brné, oddil C vloZka 30155

(dale jen ,Zhotovitel”)

VySe uvedeni zastupci obou smluvnich stran prohlasuji, Ze podle zakona, stanov,
spoleenské smlouvy nebo jiného obdobného organizaéniho pfedpisu jsou opravnéni tuto
smlouvu (dale téz ,Smlouva®) podepsat a k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné
osoby.

Zménu povéfenych pracovnikl nebo jejich opravnéni lze ménit pouze dodatkem k této
smlouve.

Il. Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a v€as, na svUlj naklad
a na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku Ill. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
zafadné a vcas provedené dilo (v€etné jeho prechodu do vlastnictvi Objednatele)
zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel spIni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se
zadavacimi podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach.
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Zhotovitel je povinen provest kompletni pfedmét dila, jak je stanoven ve vSech
relevantnich dokladech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo pfevezme
a zaplati cenu dila.

lll.  Specifikace dila
1. Prfedmétem Smlouvy je provedeni dila (rekonstrukce vefejného osvétleni, rekonstrukce
svételné signalizatniho zafizeni, vystavba metropolitni sité¢) ,,Rekonstrukce
inzenyrskych siti mésta Tiebice na ul. Brafova — Il. etapa“ podle projektové
dokumentace zpracované firmou Elektro — Ing. Josef Klima s.r.0., Hrotovicka 177,
674 01 Trebic, IC 25522043.

Clenéni stavby na objekty dle PD:

SO 401 Verejné osvétleni (VO)

SO 402 Svételné signalizacni zafizeni (SSZ)
MAN — metropolitni sit’

V priibéhu stavby dojde predevSim k témto pracim a pozadavkim objednatele:

SO 401 Verejné osvétleni (VO):

e Dodrzeni montazniho postupu uvedeného v technické zpraveé v pfilozené PD.

e Zemni prace, pfiprava podloZi, polozeni chrani€ky Kopoflex 75 v celé trase.

e Smyckové propojeni mezi silniénimi stoZzary bude provedeno kabelem 4 x 16 mm?
CYKY-J /viz PD/.

e Polozeni nové zemnici pasky FeZn 30 x 4 mm v celé trase dle PD.

e Betonaz rour na umisténi 8 ks novych silniénich stozara dle PD.

e Umisténi bezpaticovych Zarové zinkovanych silni¢nich stozart JB 9.

e Osazeni novych LED komunikacnich svitidel v poctu 8 ks.

e (Osazeni novych pfechodovych LED svitidel v po¢tu 2 ks.

e Demontaz stavajicich prfechodovych svitidel VO dle PD.

e Demontaz stavajicich starych stozart v€etné svitidel.

e Montaz nového RVO v¢etné vyzbrojeni.

e Pfed zahozem kabelu je nutné provést geodetické zaméreni stavby — ,,Vypracovani

dokumentace skute¢ného provedeni stavby v po¢tu min. 6 paré + digi data PC Micro
Station na CD nosici. (kabel CYKY + silniéni stozary).

e Vypracovani vychozi revizni zpravy.

e Likvidaci pfebyte€ného vykopového materiélu si zajisti zhotovitel na vlastni naklady
dle platné legislativy.

e Uvedeni terénnich Uprav do pavodniho stavu jako pfed zapoc€etim vykopl /zhutnéni,
zatravnéni/.

e Dokoncovaci prace, kompletace, uklid ploch stavenisteé.

e PFipadné technické nejasnosti v PD konzultovat s Odborem dopravy a komunalnich
sluZzeb, oddéleni komunélnich sluzeb jesté pred podanim nabidky!

SO 402 Svételné signalizaéni zarizeni (SSZ):

Dodrzeni montazniho postupu uvedeného v technické zprave v pfilozené PD.
Chranicka HDPE 40/33 bude uloZena do stejného vykopu jako chranicky VO.
UloZeni kabelaze typu CYKY-J 5x6 mm2 v kabelové chrani¢ce pram. 63 mm.
Napojeni novych chraniCek na stavajici a volné konce opatfeny fadnym dotésnénim.
Vypracovani vychozi revizni zpravy.

2



Likvidaci prebyteéného vykopového materidlu si zajisti zhotovitel na viastni naklady

dle platné legislativy.

Uvedeni terénnich uprav do puvodniho stavu jako pfed zapoc&etim vykopl /zhutnéni,
zatravnéni/.

Dokonc¢ovaci prace, kompletace, Uklid ploch stavenisté.

Pfipadné technické nejasnosti v PD konzultovat s Odborem dopravy a komunélnich

sluzeb jesté pred podanim nabidky.

MAN — metropolitni sit:

DodrZeni montdzniho postupu uvedeného v technické zpravé v pfilozené PD.

Zemni préce, priprava podlozi, poloZeni chrani¢ky 40/33 mm v celé trase.

V celé trase HDPE 40/33 bude ulozen zemnici drat o prdméru 6 mm pro pfipadné
vyty€eni sité.

Chranicka HDPE 40/33 bude ulozena do stejného vykopu jako chranicky VO.

Pfed zahozem chranicky je nutné provést geodetické zaméreni stavby — Vypracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby v po¢tu min. 6 paré + digi data PC Micro
Station na CD nosici.

Pfipadné technické nejasnosti v PD konzultovat s Odborem vnitfni spravy, Oddéleni
informatiky jesté pfed podanim nabidky!

2. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni montaznich praci
a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro Fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou technologického
vybaveni, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, véetné koordinaéni
a kompletacni ¢innosti celého dila.

3. Dle dohody smluvnich stran je prfedmétem dila provedeni vSech c¢&innosti, praci
a dodavek obsazenych v projektovych dokumentacich, v nabidce Zhotovitele do
zadavaciho fizeni na tuto vefejnou zakazku v€. soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a v zaddvacich podminkach vefejné zakazky ze dne 01.03.2018. Dilo zahrnuje
provedeni, dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych
k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisténi zafizeni stavenisté (pracovisté), a to podle potieby na fadné provedeni
dila v€etné jeho udrzby, odstranéni a likvidace, vCetné zabezpedeni stavenisté
(pracovisté) proti vniknuti cizich osob,

b) dodavku veSkerych materiald, vyrobk( a dild potfebnych pro realizaci dila
a pfedani dila do provozu v&etné& veSkerych souvisejicich nakladl (doprava,
montéaz, demontaz v€etné vSech pomocnych €innosti atd.),

c) technickou pfipravu a pfipadné dopracovani vyrobni dokumentace v rozsahu
potfebném pro realizaci dila a jeho predani objednateli v€etné dodani veskeré
dokumentace k prejimce (prohlaSeni o shodé, certifikaty atd.),

d) dokumentace skutec¢ného provedeni dila 6 x vtis§téné podobé&, 1 x na CD
ve formatu pdf a dwg — podrobnéji v ¢lanku XlI této smlouvy,

e) provedeni opatieni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila,

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zaborl
vefejnych ploch v&etné Uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

g) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z vyjadfeni dotéenych organu
a vlastnika siti technické infrastruktury,

h) zaji§téni a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokold),

i) zajistdni vSech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestd a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé



provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality
a predepsanych technickych parametru dila,
j) uvedeni pozemku dotéenych realizaci do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),
k) vyklizeni stavenist€ a provedeni zavérec¢ného Uklidu mista provedeni dila
v€. Uklidu stavby (viz ¢lanek V. — misto plnéni) dle Smlouvy,
[) to vS8e v misté plnéni dle ¢lanku V. Smlouvy.
Dilo bude Zhotovitelem provedeno s potfebnou odbornou péci v rozsahu, zpusobem
avjakosti stanovené Smlouvou, zejména v8emi vychozimi dokumenty, vcetné
pfipadnych zmén dodatkt a doplfikd sjednanych smluvnimi stranami. Zhotovitel doda
nebo provede dilo tak, aby vysledkem bylo kompletni, plynulé, bezpe¢né a spolehlivé
funguijici dilo odpovidajici podminkam stanovenym touto smlouvou a Gc¢elu jeho pouziti.
Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé
neposkodil okolni budovy a prostranstvi. V pfipadé vzniku Skody nese Zhotovitel
veskerou odpovédnost za Skodu takto zplsobenou. U praci a dodavek, které vzniknou
realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pfejima Zhotovitel
odpovédnost i za vady, jez se v zaru¢ni dobé projevi na cizim dile z divodu realizace
praci Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.
Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho
¢asti je organizace, provedeni a dolozeni Uspésnych vysledkl potfebnych individualnich,
komplexnich, garancnich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu
a pozadavkl organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organd pfislusnych
ke kontrole. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se fidi:
a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
C) projektovou dokumentaci, a
d) obecné zavaznymi metodikami a doporu€enimi vyrobcd komponentd a technologii
pouzitych pfi vystavbé, neodporuiji-li platnym CSN.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN, jejichZ pouZiti pfichazi v Gvahu pFi
provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila povazovat obé strany
za zavazné v plném rozsahu.

IV. Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést v této Ihaté:
Termin zahajeni: 01.05.2018
Termin dokongéeni: 30.09.2018
Dokoncenim dila se rozumi kompletni dokonceni stavby vefejného osvétleni v&etné
dodani dokladu pozadovanych objednatelem dle ¢lanku Il a ¢lanku XII této smlouvy.
Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo jeho fadnym dokonéenim, protokolarnim
predanim pfedmétu dila Objednateli.
Dilo se povazuje za dokon¢ené, pokud nevykazuje zadné vady a nedodélky, kromé
ojedinélych drobnych vad, kdy neni Objednatel opravnén odmitnout prevzeti dila.
Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie
nebo zmény proti projektové dokumentaci. Sou¢asné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to,
Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny materiél, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u€ini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je
povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady
s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.
Jestlize Objednatel v prabéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim nebo
postupem praci, stanovi Zhotoviteli ndhradni lhdtu, nebo lhdtu do kdy ma nedostatky
odstranit. Po marném uplynuti této Ihaty maze od smlouvy odstoupit.



5. Domniva-li se Zhotovitel, Ze pro Ffadné provadéni praci existuji prfekazky, musi to
neprodlené pisemné oznamit Objednateli. Opomene-Ili toto oznameni, mize uplatnit jen
ty okolnosti, které byly Objednateli znamy véetné jejich ucinka.

6. Lhuty provadéni mohou byt prodlouzeny (dodatkem ke smlouvé):

— jestlize pfekazky v préaci zavinil Objednatel,
— jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$8S§i moci nebo jinymi okolnostmi
nezavinénymi zhotovitelem.

7. Vlivy povétrnostni, s nimiz se bézné pfi provadéni praci uvazuje, nejsou davodem
k prodlouzeni lhut.

8. Dojde-li k zastaveni praci z divodl pfekazek uvedenych v bodé 6. tohoto ¢lanku, musi
Zhotovitel ucinit vSe, co je jeSté pro ného ekonomické, aby umoznil pokracovani praci.
Po odstranéni prekazek je povinen okamzité zahajit prace a uvédomit Objednatele.

V. Misto plnéni
Mistem plnéni je mésto Tiebi¢, ul. Brafova, blize specifikovano ve vyse
uvedenych projektovych dokumentacich.

VI. Cena za provedeni dila a platebni podminky
1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy (dilo) je stanovena dohodou smluvnich stran
na zakladé cenové nabidky zhotovitele do zaddvaciho Fizeni na tuto vefejnou zakazku,
zpracované na zakladé projekitové dokumentace vc€etné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, pfedanych objednatelem, a ¢ini celkem:

Cena bez DPH 1 376 777,69 K¢
(Slovy: jedenmiliontfistasedmdesatSesttisicsedmsetsedmdesatsedm 69/100 K& bez DPH)

2. Tato cena, vztahujici se k pfedmétu dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je
sjednano v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena pevna, nejvyse pfipustna,
ktera je prekrocCitelna pouze v pripadech upravenych Smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen provést dilo kompletni ve v8ech Femesinych podrobnostech.
Vcené dila jsou zahrnuty i veSkeré dodavky a prace nezahrnuté do zadavaci
dokumentace, tzn., Ze Zhotovitel do ceny dila zahrnul v§e nutné pro provedeni dila.

4. Bude-li Objednatelem vyzadovano provedeni dalSich praci, je Objednatel povinen predat
Zhotoviteli soupis téchto zmén. Pokud se ukaze nutnost provedeni praci, které nebylo
mozné predvidat, a proto nejsou sjednany touto smlouvou (viceprace), musi na tuto
skute¢nost Zhotovitel pisemné upozornit pfed zahajenim téchto praci. V obou pfipadech
musi byt pisemné dohodnuta cena a rozsah vicepraci a poté formou pisemného dodatku
k této smlouvé, a to pred jejich zahajenim, jinak nema Zhotovitel narok na jejich thradu.
Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny
(polozkovy rozpocet s jednotkovymi cenami je nedilnou soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele,
pouZije zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované,
max. ceny dle Sbornikd cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS a. s., vc. U. RTS
2018, ponizené 0 15 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude
stanovena z&kladni cena vicepraci.

5. V pfipadé, Ze dilo nebude (za podminky pisemného souhlasu Objednatele) provedeno
Zhotovitelem v celém rozsahu dle pfedmétu plnéni, bude cena dila pfiméfené snizena
podle rozsahu skute¢né provedeného dila.

6. Objednatel neposkytuje zalohu. Dnem uskute&néni zdanitelného pInéni je den pfedani a
prevzeti dila.



Splatnost faktury je stanovena na 14 dnu od jejiho vystaveni za predpokladu, Ze bude
Objednateli doru¢ena bez zbyte¢ného odkladu a prodleni, nejpozdéji do 3. dne po jejim
vystaveni. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel da pfikaz bance k pfipsani financni
¢astky ve prospéch Zhotovitele na jeho Gcet.
Podkladem placeni je faktura, kterd musi zejména obsahovat tyto nalezitosti:
a) oznaceni faktury a jeji Cislo
b) obchodni nazev, sidlo a IC Objednatele i Zhotovitele
) pfedmét dodévky a den jejiho plnéni

) den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

) oznaceni banky a Cislo uc¢tu, na ktery ma byt splacena
) soupis provedenych praci ¢lenény dle jednotlivych stavebnich objekt
g) celkovou fakturovanou ¢astku
h) prohlaseni dle § 435 obc&anského zakoniku — evidence podnikatele v obchodnim

rejstfiku nebo z4pis v jiné evidenci (zivnostensky list).

Zjisti-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktufe, ma pravo fakturu Zhotoviteli
z tohoto ddvodu vrdtit. Lhata pro Uhradu faktury v tomto pfipadé pocina bézet znovu
od opétovného doruceni faktury (po odstranéni nesrovnalosti) Objednateli.
Préace, které provedl Zhotovitel bez zakazky, nebo o své ujme, odchyiné od Smlouvy, se
do soupisu praci nesmeji zafazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize
Objednatel takové prace dodate¢né za nutné nebo zadouci pisemné uzna. Pak se
k soupisu praci priklada i dodate¢né uznani Objednatele.
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich pFedpist, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad“). Na dafiovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez
DPH a sdéleni ,Dar odvede zakaznik".
Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10
pracovnich dnd ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. V pfipadé prodleni Zhotovitele
s doru¢enim danového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
arok z prodleni a pfipadné penale vzniklé z divodu prodleni Objednatele s odvodem

vrwe

c
d
e
f

Finan¢ni ¢astku rovnajici se uroku z prodleni a pfipadnému pendle je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli na zakladé vystavené faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho
vystaveni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vuci Objednateli
z tohoto smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by
Zhotovitel porusil tento svij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni
této Smlouvy Zhotovitelem podstatnym zplsobem se vSemi dusledky, vEetné moznosti
pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu odstoupit. Za poruseni zavazku Zhotovitele
uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuctovat
smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K¢.

VII. Prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel nesmi jakkoli pfenést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné poruSeni této smlouvy ze strany
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porusil toto ustanoveni, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 100 % z ceny dila.

VIIL. Stavebni (montazni) denik
Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz c¢lanek IX. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni (montazni) denik v jednom originale a jednom
pripise. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni (montazni) denik, vedeny
Zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veskeré skutecnosti o prubéhu vSech
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praci, véetné praci subdodavatelt. Do stavebniho (montazniho) deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skute€nosti stanovené zakonem a soucasné vSechny skute€nosti
rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci.
Stavebni (montazni) denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pfitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho
(montazniho) deniku pfeda Zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni Objednateli.

Stavebni (montazni) denik dle pFfedchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéfena osoba — stavbyvedouci, tato osoba je uvedena na Uvodni strané stavebniho
(montézniho) deniku. V pfipadé zmény osoby Zhotovitelem povéfené k vedeni
stavebniho (montazniho) deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena
ve stavebnim (montaznim) deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit prdpis dennich zaznamu ve stavebnim (montaznim) deniku
oddélené od originadlu tak, aby byl kdispozici v pfipadé ztraty ¢€i zni€eni originalu
stavebniho (montazniho) deniku. Stavebni (montazni) denik musi byt uloZen tak, aby byl
vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho (montazniho) deniku zapisuji tak, Zze se piSi do knihy
s ocCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro jeden oddélitelny prapis.
Perforované listy se oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které
jsou pfedmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.
Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli upIné kopie zapisu ze stavebniho (montazniho) deniku.

Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢&i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit
a dorucit druhé ze smluvnich stran. Zapisem ve stavebnim (montaznim) deniku nemuze
byt zménéna Smlouva.

IX. Stavenisté (pracovisté) a jeho zarizeni
Objednatel protokolarné preda Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji dne 01.05.2018.
Zhotovitel zahaji prace ihned po protokolarnim pfedani stavenisté (pracovisté).
O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude proveden zdznam do stavebniho
(montazniho) deniku. Stavenistém se pro G€ely Smlouvy rozumi misto uréené k
provedeni dila, které je vymezeno v ¢lanku V. této smlouvy a v zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen
zabezpecit stavenisté proti vniknuti cizich osob, denné odstrafiovat na své naklady
odpady a necistoty vzniklé zjeho cinnosti &i Cinnosti tfetich osob na stavenisti,
technickymi &i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V rozsahu
tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, vesSkerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemz naklady
s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
Zhotovitel bude mit v prubéhu realizace a dokonCovani pfedmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost pfedevsim za:
a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v usporadaném stavu za Uucelem predchazeni vzniku Skod; a
b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prubéh praci, bezpe¢nostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté; a
c) provedeni veSkerych odpovidajicich ukond k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych davodu
vyvolanych a zplsobenych provozni €innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladhovani
veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi cinnosti Zhotovitele v souladu s pravnimi
predpisy.



Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani staveniSt€ Objednateli po ukoncéeni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vuci okolnimu provozu a chodcim.
Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecCeni stavenisté dle
podminek vyhlagky Ceského Ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné mife zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Déle se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické pfedpisy.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, vcetné zajisténi energii
a veSkerych souvisejicich ¢innosti ¢i materiald potfebnych k provadéni praci dle
Smlouvy na vlastni Gc¢et.

X. Podminky provadéni dila
Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upfesnéni nebo ureni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace dila zcela samostatné, avSak s maximalni odbornou peci.
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skuteénost
Objednatele pisemné upozornit a vyckat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou
Skodu.
Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvy$Si kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaru€ena
poZadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpe&nost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie. Jakékoliv zmeény &i odchylky od materialu uvedeného v poloZzkovém rozpoctu je
mozno provadét pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto
pripadé nestaci pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pridbézné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalSi dokumentace a dokumentu, podle kterych je dle Smlouvy
vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci
projektové dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi
predpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapocetim
praci, vykond a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné& na nevhodnost
dokumentl upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud
tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zplsobené, je povinen uvést dilo
na své ndklady do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalSi disledky poruseni
této povinnosti, v€etné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti Zhotovitele
Objednateli event. timto vznikne. Stejnym zpusobem je Zhotovitel povinen smluvné
zavazat treti osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije
ke splnéni svého zavazku. Smluvni strany se vyslovné timto dohodly, ze se vylu€uje
pouziti ustanoveni § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Za vSechny 8kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam, pfipadné Objednateli, odpovida Zhotovitel, ktery je povinen
ihned hradit vzniklou Skodu. To se tykd i Skod vzniklych z divodu nedostateéného
obnoveni plvodniho stavu stavenisté. Zhotovitel se muze vici Objednateli vyvinit jen
prukazem, ze Zzadna Skoda nevznikla.
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto kdykoli pfistup na vSechna pracovisté
Zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu a Zhotovitel
musi toto Objednateli umoznit v doprovodu odpoveédného pracovnika Zhotovitele.
Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozZno dodate¢né zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu, je Zhotovitel povinen v€as vyzvat zastupce Objednatele k provedeni kontroly.
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace
odkryt na vlastni naklad.
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Objednatel mize pozadat Zhotovitele, aby na pocatku stavby navrhl zplsob provadéni
praci a jednotlivé postupy a tyto Udaje mu pisemné sdélil pro moznost kontrol.
Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, smlouvé nebo zkouskam, musi
byt z nafizeni Objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované Ihité. Nestane-li se
tak, maze jejich odstranéni na naklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnéni pro
Objednatele).
Prace, které vykazuiji jiz v prdb&hu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi
Zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Objednateli Skoda,
hradi Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve Ihité stanovené Objednatelem vady neodstrani,
muze Objednatel od smlouvy odstoupit z dlivodu poruseni smlouvy.
Zhotovitel se zavazuije, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku V.
Smlouvy, vefejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemkd ¢i staveb; a
b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a
c) nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivd
na okoli vystavby; a bylo zabezpeceno pro €innost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupu. Totéz plati
pro prace subdodavatelld. Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi
Zhotovitel odpovédnou osobou.
Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s €l. 2 obecné zdvazné vyhlasky
€. 6/2017 mésta Trebi¢ o stanoveni zavaznych podminek pro poféddani a prubéh
vefejnosti pfistupnych kulturnich podnikG a regulaci Cinnosti narusujicich vefejny
poradek.
Dle ¢lanku 2 vySe uvedené vyhlasky je kazdy povinen v dobé& no¢niho klidu zachovat
klid a omezit hlu¢né projevy. Dobou noc¢niho klidu se rozumi doba od 22:00 hodin
do 06:00 hodin. O nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veskeré
¢innosti spojené s pouzivanim stroju, pfistroju a zafizeni zpUsobujicich hluk (napf.
sekacek na travu, cirkularek, motorovych pil, kfovinofezt apod.) provadét pouze v
dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu se smlouvou,
za to odpovida Zhotovitel. Zadavatel ma pravo tuto skuteCnost kdykoli zkontrolovat
a Zhotovitel je povinen na vyzvu Zadavatele predlozit ke kontrole smlouvy se vSemi
subdodavateli.
Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji
potfebnou kvalifikaci a odbornou zpusobilost pro jimi provadény druh prace.
V tomto pripadé se jedna o osoby kvalifikované v souladu s vyhlaskou €. 50/1978
Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpisu,
opravnéni dle § 6, 7. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele predlozit
objednateli listiny, které jednoznacnym zplsobem prokazuji dosazeni potfebné
kvalifikace téchto pracovnikd. V pfipadé, ze se pfi této kontrole ukaze, Ze néktery
z pracovnikld zhotovitele nem@ pfislusnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodlené
nahradit tohoto pracovnika jinym, ktery podminku kvalifikace splfiuje a nasledné
predlozit objednateli pfislusnou listinu prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika
objednateli. Sou€asné je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 20.000,00 K& za kazdé poruSeni povinnosti uvedené v tomto odstavci.

Xl.  Zaruka za jakost
Zhotovitel se zavazuje, Zze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisd, CSN a Smlouvy.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce 36 mésicu (slovy tficet Sest
meésicu) od data predani dila.
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Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XI. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného ve vefejném rejstiiku, a to pisemnou
formou pfipadné e-mailem. V reklamaci musi byt popsadna vada dila, pfipadné
pozadavek na zplUsob odstranéni vad dila, a to v€etné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpusobu odstranéni dusledku vadného plnéni.

V pfipadé vad €i poruch se Zhotovitel zavazuje bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji vSak
do 48 hodin od pisemné reklamace vady dila zahdjit odstrafiovani vady. Zhotovitel se
zavazuje vadu odstranit do 5 dnti od zahajeni jejiho odstrariovani. Pisemnou reklamaci
vady dila se rozumi i reklamace zaslana Objednatelem prostfednictvim e-mailové zpravy
zaslané na e-mailovou adresu kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v ¢lanku |. Smluvni
strany této smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne z&ruéni Ihaty.

Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukon&eni). Pfi odstranovani vad (i vramci
reklamace) a nedodélku dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem
zabudovani do dila. Vady dila budou odstrarfiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém
provozuschopném stavu.

Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod, Zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhatach s tim, Ze
pokud se prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto
vynalozené néklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat
v plném rozsahu.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni Ihita, a to ode
dne Fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem.
Zarucni Ihdta je shodnd jako v €lanku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady
dila Objednatelem Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebé&zi
zaruéni doba s tim, ze doba preruSeni béhu zarucni Ihaty bude pocitdna na celé dny
a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Smluvni strany se dohodly, Ze neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢&i jeho
¢asti ve lhuté dle ¢lanku XI. odst. 3 této Smlouvy ma Objednatel vedle vy$e uvedenych
opravnéni a naroku dle ob&anského zakoniku téz pravo zadat, a to i bez predchoziho
upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli v takovém pfipadé
vznika vici Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu,
kterou Objednatel tfeti osobé v dlsledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského zakoniku a
dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zustavaji nedotéeny.

Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smiouvy.

O reklamaénim Fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Xll. Predani a prevzeti dila

Nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukonéit a pfedat (odevzdat)
Objednateli, svola Zhotovitel prfejimaci Fizeni. Na pfejimaci fizeni pfizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doru¢eno Objednateli alespori pét
pracovnich dnd prfedem.

K pfedani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho Fizeni,
ato formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pfevzato.
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Pfedavaci protokol musi obsahovat alespon pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho
¢asti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude
protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni
Zhotovitele k vadam dila vyt¢enym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit
tyto vady a nedodélky v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita
dilo prevzit, je povinen uvést tuto skute¢nost a duvody odmitnuti do protokolu. Pokud
tyto davody Zhotovitel neuznd a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim
znalcem uréenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila své
subdodavatele. Dle § 2628 obCanského zakoniku nema Objednatel pravo odmitnout
prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem
neomezuji. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo, pfevezme dokonéené dilo s
vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno jednoznacné prohlaseni
Objednatele, zda dilo prejima &i nikoli a soupis pfiloh. ProhlaSeni Objednatele o tom, Ze
dilo prejiméa, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle
¢lanku XII. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a jeden Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

V pfipadé, ze je Objednatelem pFebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je
dokon€eno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim Ucelem predklada nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel dolozi Objednateli pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni
dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni (montazni) denik, denik vicepraci, veSkera
osveédceni o zkouSkach a certifikaci pouzitych materiall a vyrobkd, revizni zpravy
zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéfeni
funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
dila, Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu a predpist provadécich, a dal$i doklady
prokazujici splnéni podminek organu a organizaci, které si v souladu s pravnimi
predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute€ného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel
predat v Sesti listinnych vyhotovenich a jednou digitalné Objednateli, a to vSe pfi pfedani
dila. V pfipadé, Ze nedojde k pfedloZeni a pfedani Objednateli shora uvedenych dokladu
nejpozdéji pfi prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za Fadné ukoncené.

Ke dni zahajeni pfejimaciho Fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni dila
véetné zhotoveného dila v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy
a pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou
provadénim dila dotéeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila
do predchoziho stavu.

V pfipadg, Ze se pfi prejimani dila Objednatelem prokéze, Ze je Zhotovitelem prfedavano
dilo, které nese vady nad rdmec § 2628 obcanského zékoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi pfedev§im odchylka
v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila,
Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo nepfevezme,
opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.
Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo pfevzato jesté po dobu 30 dnd ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto
prohlidkou oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady
odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.
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Xlll.  Urok z prodleni a smluvni pokuta
Pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2048 ob&anského zdkoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni
pokuty. Pohleddvka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pfipadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt zapo&tena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.
Za prodleni se splnénim IhGty sjednané pro provedeni (pfedani a prevzeti) fadné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,00 K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu
vterminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,00 K& za kazdy zapocaty den a pfipad prodleni —
u kazdé vady zvlast.
Pokud Zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle Smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim ve Smlouvé nebo v zadavaci dokumentaci
na tuto vefejnou zakdzku nebo na zakladé pozadavku Objednatele ve stanoveném
terminu nepfedlozi Objednateli ke kontrole pozadované smlouvy se subdodavateli,
zaplati Zhotovitel Objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni pokutu ve vysi
30.000,00 K¢.
Pro pfipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit darfovy doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho Uhradu, nebo poskytnout
jiné penézité plnéni, sjednaly strany Smlouvy Urok z prodleni ve vysi 500,00 K€ za kazdy
den prodleni z ¢astky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.
Dal$i smluvni pokuty jsou uvedeny v dalSim textu Smlouvy. Smluvni pokuta je vzdy
splatnd do 30 dni od data, kdy byla povinné strané doru€ena pisemna vyzva k jejimu
zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucCet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.
Je-li ujednana v textu této Smlouvy pro konkrétni poruseni povinnosti smluvni pokuta,
smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel ma rovnéz pravo na nahradu Skody
vzniklé z poruSeni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.
Na zékladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéZz uplatnit
nahradu skody bez jakéhokoli omezeni.

XIV. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze mohou od Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou

a je ucginné okamzikem jeho doruceni druhé strané.

Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze divodem pro odstoupeni od Smlouvy bude

mimo jiné podstatné porusSeni smlouvy druhou smluvni stranou, kdy podstatnym

porusenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminim
provadéni dila dle ¢lanku IV. Smlouvy, které bude delSi nez pét kalendarnich dn,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delSi nez 10 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni
dila a nejedna se o pfipad prerusSeni provadéni dila dle ¢lanku IV. Smlouvy a /nebo

¢) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji €i najmu podniku €i jeho €asti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svij podnik & tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

e) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. Smlouvy;
a/nebo

f) Zhotovitel porusil néktery ze svych zadvazku dle ¢lanku VI. Smlouvy,
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a dalsi poruseni oznaené v textu Smlouvy jako podstatné poruseni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zplGsobem (vyznam je totozny). V dalSich pfipadech bude
podstatné poruseni smlouvy posuzovano dle pfisluSnych ustanoveni obc¢anského
zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle smlouvy
o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, kterd se predava pfi predani dila v pfipadé
jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnlG po Ucinnosti odstoupeni, vcetné pisemného
upozornéni na opatfeni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku
pfed€asného ukonceni smlouvy, a v této |huté rovnéz splinit vSechny dalSi povinnosti dle
Smlouvy (pfedevSim viz dale vtomto bodé), a to vSe pod sankci smluvni pokuty
(pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 5.000,00 Ké
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skute¢nost, ktera ze smluvnich stran
od Smlouvy odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyucétovat Zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané ve Smlouvé.

Smluvni strana, kterda davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci
vesSkerych vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu Gc&innosti odstoupeni od Smiouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni €astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni
dila ucelné opatfil a které se staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové
ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vyc€isleni provedenych praci a zpracuje fakturu.

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak a vyklidi stavenisté (pracovisté).

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil€éimu predani dila" a Objednatel je povinen
do tfi dnli od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci Fizeni".

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ¢&astky, vcetné pfipadnych
pFisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k uhradé.

XV. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli
afadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody vyvolané v souvislosti
s provadénim dila.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132
a nasl. ob¢anského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢i pfevodu
vlastnictvi. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalSiho
od Smlouvy odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany
a nestaly se soucasti dila, zustavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava
osobou opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto
véci, podklady &i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni
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fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zavazk( ze Smilouvy.

XVI. Spolec¢na ustanoveni
Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
pFislusné ¢lanky spole€nych ustanoveni.
Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢&st bude neplatné &i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢&i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym
¢i nevynutitelnym soudem ¢&i jinym pfislusnym orgdnem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost & vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich ¢asti.
Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, doplfiovat
a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné Cislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsazeny vzdy na jedné listiné. Jinym zpusobem nelze tuto smlouvu ménit.
Pfilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavére¢nych ustanovenich Smlouvy
tvofi nedilnou soucast Smlouvy.
Uc€astnici této Smlouvy se vyslovné dohodli (ujednéni o volbé prava — pokud zde pujde
o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem), Ze tento smluvni vztah a vSechny jejich
vzadjemné vztahy i vztahy budouci, souvisejici s vySe uvedenym predmétem a timto
smluvnim vztahem, se budou pouze, vyluéné a v plném rozsahu a bez jakychkoli
omezeni a vyjimek Fidit pouze ¢eskym pravem (rozhodnym, zvolenym pravem je Ceské
pravo), ¢eskym pravnim fadem a veSkera jednani budou probihat pouze v ¢eském
jazyce a dle Ceského prava. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle
platné pravni Upravy dle eského prava vécné a mistné prislusnymi organy Ceské
republiky, a to v ¢eském jazyce. Smluvni strany sjednavajici ve smyslu ustanoveni § 89a
zakona ¢. 99/1963 Sb., ob¢ansky soudni Ffad, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, pro spory
vyplyvajici ze Smlouvy ¢&i se Smlouvou souvisejici, mistni pfislusnost obecného soudu
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Fidit
verzi v eském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v Ceském
jazyce.
Jakykoli spor plynouci ze Smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho Fizeni.
Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany fidit
zvefejnénym zadanim této vefejné zakazky malého rozsahu, ktera je predmétem
Smlouvy, Objednatelem a souvisejici zadavaci dokumentaci Objednatele na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu a nabidkou Zhotovitele na tuto vefejnou zakazku
malého rozsahu (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakdzky malého rozsahu a souvisejici
zadavaci dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni Gpravou v CR, predevsim
obCanskym zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti
vylucuji.
Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany
Objednatele. Timto nejsou dotéeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim
téchto praci.
Ustanoveni § 1800 ob&anského zakoniku se nepouZzije.

XVIl. Zavérec¢na ustanoveni

. Smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu uzavfit
za ob& smluvni strany. Smlouva nabyva ucinnosti zvefejnénim v registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v a€inném znéni.
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9.

. Osoba(y) podepisujici Smlouvu o dilo za Zhotovitele prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)

tento smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni Smlouvy.

Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve tirech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel jedno vyhotoveni. VSechny stejnopisy maji
pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji
zUstat nedotcena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou (napf. narok na smluvni
pokutu a na nahradu Skody).

Obé smluvni strany potvrzuji autenti€nost Smlouvy a prohlasuji, Zze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, s jejim obsahem souhlasi, Zze Smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych (daju, zjejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné
nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnénéeho
zastupce.

Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako pfiloha Smlouvy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb).
Pro pfipad pochybnosti o doru€eni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pfipadé, Zze Zhotovitel
doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude
povazovana za doruCenou zhotoviteli po odeslani (pfedani k posStovni preprave)
do oficidlniho sidla Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel
na této adrese zdrZovat &i nikoli, za podminek stanovenych § 573 ob&anského zakoniku
(,Ma se za to, Zze doS$la zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb
dosla treti pracovni den po odeslani, byla-li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak
patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud bude
Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam a Zhotovitel pisemnost nepfevezme
nebo jakkoli zmafi jeji doru€eni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli povazovan
den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele nebo
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

Smluvni strany souhlasi stim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci
smluv, vedené méstem Trebi¢, ktera bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach,
predmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany
pro ucely vedeni evidence smiluv. Déle prohlasSuji, Zze skuteCnosti uvedené ve vySe
uvedené smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012
Sb., obCanského zakoniku v platném znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zadkona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

10. O uzavieni Smlouvy rozhodla za Objednatele rada mésta TrebiCe svym usnesenim
¢. 34/9/RM/2018 ze dne 05.04.2018.

Objednatel Zhotovitel

Mésto Trebic ELEKTRO - Ing. Klima s.r.o.

V Trebici dne 13.04.2018 V Ttebici dne 13.04.2018

M|IanZe|bert ............................ Ing M| chal K | |ma ...................

mistostarosta jednatel
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Priloha €. 1
ke smlouvé o dilo, uzaviené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejimz pfedmétem je
zakazka ,,Rekonstrukce inzenyrskych siti mésta Trebice na ul. Brafova - Il. etapa“, kdy
tato smlouva je u Objednatele evidovana pod &islem 17/14/2157/18.

PolozZkovy rozpocet
Objednatel Zhotovitel
Mésto Tiebic ELEKTRO - Ing. Klima s.r.o.
V Trebici dne 13.04.2018 V Trebici dne 13.04.2018
M|IanZe|bert ............................ Ing M| chal K I |ma ...................

mistostarosta jednatel



