
 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 05/14/2247/18 
č. zhotovitele 20180801 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 
 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 
08.12.2016 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 
Zhotovitel:  Petr Lupoměch 
                      Se sídlem:  Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
  IČ:   45497923 

DIČ:   CZ5707202006 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku): 
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského 
zákona, zapsaná v Živnostenském rejstříku, úřad příslušný: Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Osoby pověřené objednatelem: 
 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: 

 
 

• jednáním v technických záležitostech:   
       

 
Osoby pověřené zhotovitelem: 
 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 
 

        

• jednáním o technických záležitostech:  
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Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) 
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 
Hlavní stavbyvedoucí:  
 
Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen 
technický dozor):  
 
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 
 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. 
 

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy. 

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví): 

„5.1a Mateřská škola Obránců míru“ 

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů: 

Zateplení objektu MŠ 
Architektonicko-stavební řešení 
Architektonicko-stavební řešení – část demolice komín 
Ochrana před bleskem 

Zateplení objektu onkologie 
 Architektonicko- stavební řešení 
 Ochrana před bleskem 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby 
„Zateplení MŠ Obránců míru 491/51,Třebíč“ vypracované Ing. Davidem Bauerem, Lidická 707/17, 
674 01 Třebíč, IČ 03848876, XI/2016, a v souladu s Energetickým posudkem ze dne 01.09.2017, 
zpracovaným Ing. Michalem Vondrákem, včetně odsouhlasených změn (dále jen projektová 
dokumentace).  

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Zateplení MŠ Obránců míru 491/51,Třebíč“, v 1 paré v listinné podobě a 1 x 
v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou 
dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele. 

Projekt 5.1a Mateřská škola Obránců míru s reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006567 je 
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. 

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
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- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla. 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
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to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatelem je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), jinak 
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 
zadání této veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – zateplení II, část 5.1a Mateřská škola 
Obránců míru“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je 
schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom 
skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy 
v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění 
zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou 
zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  
 

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         01.04.2019 

III.2 Provedení díla do:         30.08.2019 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální 
podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této 
smlouvy, a jejich převzetí objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou 
moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá 
změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou 
písemného dodatku k této smlouvě. 

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.6 Místem plnění je Třebíč, Třebíč, Obránců míru 491/51, 674 01 Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, 
p. č. st. 4510), blíže viz projektová dokumentace. 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:  

Cena bez DPH:  6.850.463,62 Kč 

Slovy (cena bez DPH): Šestmilionůosmsetpadesáttisícčtyřistašedesáttřit korun českých 
šedesátdva haléřů 

DPH 21 %:  1.438.597,36 Kč 

Cena vč. DPH:  8.289.060,98 Kč 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2019. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
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zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2018, ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému 
objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
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ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.  

V.3 Na poslední část platby ceny díla bude zhotovitelem vystavena konečná faktura. Konečná faktura 
musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, 
- Sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Povinnosti zhotovitele při fakturaci související s dotací 
 Předmět díla je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. Zhotovitel 
se zavazuje při fakturaci dodržovat následující podmínky: 
- zhotovitel uvede na každé faktuře název a číslo projektu.  
Název projektu je: 5.1a Mateřská škola Obránců míru 
Identifikační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006567 
- zhotovitel se zavazuje, že nevystaví fakturu na více projektů současně. 

V.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.7 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací lze předložit zvlášť samostatnou fakturu. 

V.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.9 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, 
objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, objednatel vyúčtuje zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle článku 
III., odst. III.2, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 
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VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, objednatel 
vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 
Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den 
prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, objednatel vyúčtuje zhotoviteli za každé 
jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor 
s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, 
za každý případ zvlášť. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů), 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
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- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
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značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště. 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

 Budova mateřské školy je majetkem objednatele a je užívána Mateřskou školou Třebíč, 
ul. Obránců míru, příspěvková organizace a Klinickou onkologií Třebíč s. r. o. 

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je  

 
Kontaktní osoba za mateřskou školu:  
 
Kontaktní osoba za Klinickou onkologii Třebíč s. r. o.:  
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V období provozu mateřské školy zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době 
od 12:00 do 14:00. Na objektu onkologie nebude zhotovitel provádět hlučné práce 
v pracovních dnech od 06:00 do 12:00 a ve výjimečných případech určených Klinickou 
onkologií Třebíč s. r. o. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát pokynů oprávněné osoby objednatele 
i pokynů kontaktní osoby za mateřskou školu a Klinickou onkologii Třebíč s. r. o. 

 
Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně bude na objektu mateřské školy probíhat realizace 
veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – vzduchotechnika II, část 5.1b Mateřská škola 
Obránců míru“ (vybudování vzduchotechniky v pobytových místnostech dětí) a zavazuje 
se koordinovat svou činnost se zhotovitelem této veřejné zakázky. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
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porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
(subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na 
vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, 
v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či 
prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. 
Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu 
díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na 
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 
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IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, 
že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po 
písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 
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Článek X – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 

4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD, 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 
 

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě 
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ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí 
díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
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XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
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práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč 
za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo 
změnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 
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XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž 
objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce 
objednatel zhotoviteli vyúčtuje smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto 
článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho 
převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  
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XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 5 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, 
dále proti živlům a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVI.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).   

XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve 
znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem 
seznámit zastupitelé města. 

XVI.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVI.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 
zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu 
škody). 

XVI.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o 
jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
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údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVI.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVI.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 21 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž 
každá ze stran obdrží dva. 

XVI.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty. 

XVI.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním 
(dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související 
zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace 
jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně 
i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně 
dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že 
tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše 
uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, 
výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, 
zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny 
českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-
li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla 
objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato 
smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVI.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVI.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu 
zhotovitele. 

XVI.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a 
podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVI.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVI.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení 
byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného 
vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé 
ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním 
zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 
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XVI.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

XVI.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVI.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 37/19/RM/2018 ze dne 09.08.2018. 

 

V Třebíči dne 03.09.2018      V Bohuňově dne 03.09.2018 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč Petr Lupoměch 

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Vladimír Malý                Petr Lupoměch 
       místostarosta                         majitel 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : RM2376
Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 2,00
01 D 1.1 Architektonicko stavební řešení 2,00 4 896 503,02
05 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem 1,00 141 411,50

5 037 914,52

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 5 037 914,52
DPH 21 % 1 057 962,05

Celkem za stavbu s DPH 6 095 876,57

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 95 575,20

3 17 418,75

5 46 475,00

61 49 426,35

62 1 458 877,16

63 36 801,87

64 6 040,00

8 28 366,00

91 26 877,50

94 122 876,70

95 28 472,63

96 65 917,51

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí
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97 28 900,00

99 13 914,22

A 7 040,00

B1 47 980,10

B2 67 841,40

E 18 550,00

ON 2 500,00

VN 30 000,00

711 87 407,45

712 772 523,06

713 481 571,36

721 54 454,52

728 4 254,75

764 308 292,35

766 166 468,75

767 482 872,64

771 69 832,40

776 57 189,62

781 1 758,68

783 9 660,00

784 3 210,98

D96 325 592,57

M21 12 975,00

Cena celkem 5 037 914,52

Izolace tepelné

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

DEMONTÁŽE

OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál

OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Elektromontáže

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot
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Stavba : RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč

Objekt : 01 JKSO :

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01.01 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení-část MŠ 4 811 514,53 

01.02 D.1.1 - Architekt.-stav.řešení-část demolice komín 84 988,49 
Celkem objekt 01 4 896 503,02 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 4 896 503,02
DPH 21 % 1 028 265,63

Celkem za objekt s DPH 5 924 768,65

Rekapitulace soupisu 01.01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 92 478,55

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 418,75

5 Komunikace 46 475,00

61 Upravy povrchů vnitřní 49 426,35

62 Úpravy povrchů vnější 1 458 877,16

63 Podlahy a podlahové konstrukce 36 801,87

64 Výplně otvorů 6 040,00

8 Trubní vedení 28 366,00

91 Doplňující práce na komunikaci 26 877,50

94 Lešení a stavební výtahy 113 946,44

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 28 472,63

96 Bourání konstrukcí 45 272,51

97 Prorážení otvorů 25 885,00

99 Staveništní přesun hmot 12 834,14

ON Ostatní náklady 2 500,00

VN Vedlejší náklady 25 000,00

711 Izolace proti vodě 87 407,45

712 Živičné krytiny 772 523,06

713 Izolace tepelné 481 571,36

721 Vnitřní kanalizace 54 454,52

728 Vzduchotechnika 4 254,75

764 Konstrukce klempířské 308 292,35

766 Konstrukce truhlářské 166 468,75

767 Konstrukce zámečnické 482 114,84

771 Podlahy z dlaždic a obklady 69 832,40

776 Podlahy povlakové 57 189,62

781 Obklady keramické 1 758,68

D 1.1 Architektonicko stavební řešení

Rekapitulace stavebního objektu

D 1.1 Architektonicko stavební řešení

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení-část MŠ
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783 Nátěry 9 660,00

784 Malby 3 210,98

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 283 128,87

M21 Elektromontáže 12 975,00

Celkem soupis 01.01 4 811 514,53

Rekapitulace soupisu 01.02
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 3 096,65

94 Lešení a stavební výtahy 8 930,26

96 Bourání konstrukcí 20 645,00

97 Prorážení otvorů 3 015,00

99 Staveništní přesun hmot 1 080,08

VN Vedlejší náklady 5 000,00

767 Konstrukce zámečnické 757,80

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 463,70

Celkem soupis 01.02 84 988,49

D.1.1 - Architekt.-stav.řešení-část demolice komín
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S: RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč
O: 01 D 1.1 Architektonicko stavební řešení
R: 01.01 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení-část MŠ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 32,60000 45,00 1 467,00 822-1 RTS 17/ II

koryto : 6,4 6,40000

okap.chodník : 18,3 18,30000

1.NP : 2,9+93,2+6,9 103,00000

1.NP : (2,9+34,3+5,4+43+9,5)*(-1) -95,10000

2 113107507R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 78,70000 35,00 2 754,50 822-1 RTS 17/ II

okap.chodník : 18,3 18,30000

1.NP : 93,2+6,9 100,10000

1.NP : (34,3+5,4)*(-1) -39,70000

3 113107510R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 4,00000 50,00 200,00 822-1 RTS 17/ II

okap.chodník : 4 4,00000

4 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 13,70000 75,00 1 027,50 822-1 RTS 17/ II

okap.chodník : 13,7 13,70000

5 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 13,70000 150,00 2 055,00 822-1 Vlastní

okap.chodník : 13,7 13,70000

6 113109310R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 4,00000 250,00 1 000,00 822-1 RTS 17/ II

okap.chodník : 4 4,00000

7 114203202R00 ...od malty m3 0,19200 750,00 144,00 800-1 RTS 17/ II

1.PP-koryto : 6,4*0,03 0,19000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 10-8 Odstranění podkladů nebo krytů z živice

113 10-83 plochy do 50 m2

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

114 20-32 Očištění kamene nebo tvárnic

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
92 478,55

113 10-6 Rozebrání

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
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8 139601102R00 ...v hornině 3 m3 38,75500 800,00 31 004,00 800-1 RTS 17/ II

1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 12,74000

1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 40,83000

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1) -14,82000

9 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 38,75500 40,00 1 550,20 800-1 RTS 17/ II

1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 12,74000

1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 40,83000

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1) -14,82000

10 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 38,75500 120,00 4 650,60 800-1 RTS 17/ II

1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 12,74000

1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 40,83000

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1) -14,82000

11 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 38,75500 15,00 581,33 800-1 RTS 17/ II

1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 12,74000

1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 40,83000

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1) -14,82000

12 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 46,15600 150,00 6 923,40 800-1 RTS 17/ II

1.PP : 

anglické dvorky : 10,8 10,80000

okap.chodník : 18,9*(0,2+0,2) 7,56000

opravný pruh asfaltu : 11,6*(0,2+0,2) 4,64000

1.NP-okap.chodník, terasa,opětovné položení : 46,3*(0,2+0,2)+9,4*0,45+48,4*(0,22+0,2) 43,08000

1.NP : (19,7*(0,2+0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22+0,2))*(-1) -19,92000

13 180402111R00 ...parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 114,20000 18,00 2 055,60 823-1 RTS 17/ II

1.PP : 59,1 59,10000

1.NP : 140-84,9 55,10000

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku
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14 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 5,90000 100,00 590,00 800-1 RTS 17/ II

1.PP : 5,9 5,90000

15 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 38,75500 200,00 7 751,00 800-1 RTS 17/ II

1.PP : (18,3*0,4+4*0,3+1,6*0,5+13,7*0,25) 12,74000

1.NP : (93,2*0,4+7,1*0,5) 40,83000

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5)*(-1) -14,82000

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 5,71000 110,00 628,10 SPCM RTS 17/ II

1.PP : 59,1/10*0,5 2,96000

1.NP : (140-84,9)/10*0,5 2,75000

17 583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 57,55200 410,00 23 596,32 SPCM RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 10,8*2 21,60000

okap.chodník : 18,9*(0,2)*2 7,56000

opravný pruh asfaltu : 11,6*(0,2)*2 4,64000

1.NP-okap.chodník, terasa,opětovné položení : (46,3*(0,2)+9,4*0,45+48,4*(0,22))*2 48,28000

1.NP : (19,7*(0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22))*2*(-1) -24,52000

18 112101122T00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm, ve stísněných podmínkách horolezeckou 
technikou

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 310238211R00 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 2,92500 3 750,00 10 968,75 801-4 RTS 17/ II

1.PP-kotelna : 0,7*3*0,45 0,95000

1.PP-přípravna : 3,3*0,45 1,49000

1.PP-sklady : 1,1*0,45 0,50000

20 311271175RT4 ...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0,612 W/m2.K

m2 8,60000 750,00 6 450,00 801-1 RTS 17/ II

2.NP-215+231 : 4,3*2 8,60000

Díl: 5 Komunikace

21 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 11,60000 50,00 580,00 822-1 RTS 17/ II

1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6 11,60000

311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

311 27-117 hladkých

46 475,00
573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

17 418,75
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

včetně pomocného pracovního lešení
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22 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 11,60000 25,00 290,00 822-1 RTS 17/ II

1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6 11,60000

23 577131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 11,60000 450,00 5 220,00 822-1 RTS 17/ II

1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6 11,60000

24 577151123R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 m2 11,60000 675,00 7 830,00 822-1 RTS 17/ II

1.PP-opravný pruh asfaltu : 11,6 11,60000

25 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 48,30000 210,00 10 143,00 822-1 RTS 17/ II

1.PP-koryto : 6,4 6,40000

1.NP-opětovné položení : 48,4+10,9+2,4 61,70000

1.NP-opětovné položení : (18,6+0+1,2)*(-1) -19,80000

26 596811111RT4 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého m2 45,50000 460,00 20 930,00 822-1 RTS 17/ II

1.PP-okap.chodník : 18,9 18,90000

1.NP-okap.chodník : 46,3-19,7 26,60000

27 599141111R00 ...živičnou zálivkou m 24,70000 60,00 1 482,00 822-1 RTS 17/ II

1.PP : 24,7 24,70000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

28 612401391R00 ...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 3,00000 400,00 1 200,00 801-4 RTS 17/ II

1.PP-kotelna : 3 3,00000

29 612409991R00 ...maltou vápenou m 93,11000 90,00 8 379,90 801-4 RTS 17/ II

1.PP : (0,9+0,6)*2*7+(1,85+2,75*2)*2+(1,66+2,45*2)+(1,5+1,8)*2*2+0,9*4*5 73,46000

1.NP : (2,45+2,775*2)+(5,65+3*2) 19,65000

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

49 426,35
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár
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30 612421739R00 ...na pletivu štukové m2 71,00000 350,00 24 850,00 801-1 RTS 17/ II

2.NP-lodžie : 2*35,5 71,00000

31 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 14,40000 420,00 6 048,00 801-4 RTS 17/ II

1.PP : 3,9 3,90000

1.PP-přípravna : 7,2 7,20000

1.PP-sklady : 0,9 0,90000

1.NP-schodiště vstup : 2,4 2,40000

32 63127212R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 159 g/m2; velikost ok 6,5 x 6,5 mm; 
š = 1 000 mm; l = 50000,0 mm

m2 81,65000 28,00 2 286,20 SPCM RTS 17/ II

2.NP-lodžie : 2*35,5*1,15 81,65000

33 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 15,86250 420,00 6 662,25 801-4 RTS 17/ II

zapravení ostění a nadpraží štukem vč.-lodžie 2.np :  ((1,5*0,375)+(2,775*0,375*2))*6 15,86250

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

34 621472152R00 ...stupeň složitosti I až II, ručně m2 34,95000 807,90 28 236,11 801-1 RTS 17/ II

1.PP-vstup : 4,95 4,95000

1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

35 622311523RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 107,10000 930,30 99 635,13 801-1 RTS 17/ II

27,4+11+29,7+13,7+14,9+12,2+2,2+1,5+7,3+17,2+5+3,1 145,20000

(10,1+12,6+12,3+3,1)*(-1) -38,10000

36 622311525RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 43,20000 1 390,60 60 073,92 801-1 RTS 17/ II

16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6 56,90000

(4,2+7,5+0,4+1,6)*(-1) -13,70000

37 622311335RT3 ... , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 150 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 826,30000 1 199,00 990 733,70 801-1 RTS 17/ II

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

621 47-25 silikonová

622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, 
vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1 458 877,16
621 47-2 Omítka vnější stropů z maltových směsí třívrstvá

kompletní souvrství

vč. více barev, maleb postaviček a nápisů na fasádě - viz. výkres pohledů
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235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1 1 160,60000

(90,3+117,9+90+36,1)*(-1) -334,30000

38 622311637RT3 ... , deskami z fenolické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem , tloušťky 160 mm, 
kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 24,80000 2 709,30 67 190,64 801-1 RTS 17/ II

1.NP-lodžie : 12,4*2 24,80000

39 622311153RT3 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 31,60000 856,30 27 059,08 801-1 RTS 17/ II

25,5+3,5+7,2 36,20000

(1,1+3,5)*(-1) -4,60000

40 622311553RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 110,30000 1 006,80 111 050,04 801-1 RTS 17/ II

56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2 154,20000

(20,9+0,2+17,7+5,1)*(-1) -43,90000

41 622311652RT3 ...deskami z fenolické pěny, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 1,50000 1 000,20 1 500,30 801-1 RTS 17/ II

4,6+1,5 6,10000

-4,6 -4,60000

42 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 161,20000 94,90 15 297,88 801-1 RTS 17/ II

216,3 216,30000

-55,1 -55,10000

43 622311113R00 ...rohové V m 20,60000 143,90 2 964,34 801-1 RTS 17/ II

44 622422311R00 ...v množství opravované plochy přes 20  do 30 % , hladkých m2 17,30000 110,00 1 903,00 801-4 RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3 17,30000

45 622474204R00 ...maltou sanační, tloušťky 4 mm m2 3,60000 500,00 1 800,00 801-5 RTS 17/ II

1.PP-sanace betonu : 0,7 0,70000

1.NP-sanace betonu : 2,9 2,90000

46 622472162R00 ...stupeň složitosti 1÷2, ručně m2 48,35000 507,90 24 556,97 801-1 RTS 17/ II

50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8 122,80000

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 47 Reprofilace betonových povrchů

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí

kompletní omítkové souvrství

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 
položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a 
výztužné tkaniny.

622 33 Profily zakládací

622 34 Profily dilatační

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

622 47-26 silikonová z pastovité směsi
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Začátek provozního součtu

  1.PP-vstup : 4,95 4,95000

  1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

  1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

Konec provozního součtu

-44,35 -44,35000

(28,5+1,6)*(-1) -30,10000

47 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 5,50000 16,00 88,00 801-1 RTS 17/ II

1.PP-sanace betonu : 0,7 0,70000

1.PP-okna 03 : 1,9 1,90000

1.NP-sanace betonu : 2,9 2,90000

48 622904121R00 ...ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 3,60000 120,00 432,00 801-1 RTS 17/ II

1.PP-sanace betonu : 0,7 0,70000

1.NP-sanace betonu : 2,9 2,90000

49 28350112R profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm m 522,20000 21,40 11 175,08 SPCM RTS 17/ II

50 28350126R profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; bílý m 232,40000 17,90 4 159,96 SPCM RTS 17/ II

51 28350140R lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; 
bíločervená

kus 152,60000 46,80 7 141,68 SPCM RTS 17/ II

52 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 445,90000 8,70 3 879,33 SPCM RTS 17/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

53 631312611R00 ...třídy C 16/20 m3 3,25330 3 050,00 9 922,57 801-1 RTS 17/ II

1.PP-přípravna : 1,2*0,45*0,05*3 0,08000

1.PP-sklady : 1,1*0,45*0,05 0,02000

1.NP : (34,4-5,4)*0,0675 1,96000

2.NP-lodžie : 23,8*0,05 1,19000

54 631361921RT2 ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,20540 24 500,00 5 032,30 801-1 RTS 17/ II

1.NP : (34,4-5,4)*3,113*0,001*1,25 0,11000

2.NP : 23,8*3,113*0,001*1,25 0,09000

55 632411104RT1 ...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace m2 23,80000 190,00 4 522,00 801-1 RTS 17/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

včetně distančních prvků

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením

622 90-4 Očištění fasád

36 801,87
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm
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2.NP-lodžie : 23,8 23,80000

56 632411904R00 ...nátěr savých podkladů penetrační,  m2 29,00000 50,00 1 450,00 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 34,4-5,4 29,00000

57 632478123RT0 ...opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm m2 30,30000 450,00 13 635,00 801-4 RTS 17/ II

1.PP_vstupy : 5,5 5,50000

1.NP : 33-8,2 24,80000

58 632451441R00 ...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 4,48000 500,00 2 240,00 801-4 RTS 17/ II

následné zalití podlahy cem. potěrem po odstranění kolejnic : 5,6*0,2*4 4,48000

Díl: 64 Výplně otvorů

59 648991111RT3 ...šířky 150 mm m 11,00000 290,00 3 190,00 801-1 RTS 17/ II

P04 : 5,5*2 11,00000

60 648991113RT2 ...šířky 250 mm m 7,50000 380,00 2 850,00 801-1 RTS 17/ II

P01 : 1,5*2 3,00000

P02 : 0,9*5 4,50000

Díl: 8 Trubní vedení

61 899201111R00 ...o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 10,00000 250,00 2 500,00 827-1 RTS 17/ II

1.PP : 1 1,00000

1.NP-vstup : 9 9,00000

62 573-PC01 Dod.ocel.pz rošt z tahokovu 47x13/3x5, výztuhy 30/3 m2 11,49600 2 250,00 25 866,00 Vlastní

1.PP : 0,44*0,9 0,40000

1.NP-vstup : (8,6+2,5) 11,10000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

63 916561111RT7 ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 93,60000 270,00 25 272,00 822-1 RTS 17/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

28 366,00

632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

632 45 Doplnění cementového potěru

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

6 040,00
648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

899 20 Osazení mříží litinových

včetně rámů a košů na bahno,

26 877,50
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916 51 včetně dodávky obrubníků
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1.PP : 39,1 39,10000

1.NP : 94,6-40,1 54,50000

64 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 24,70000 65,00 1 605,50 822-1 RTS 17/ II

1.PP : 24,7 24,70000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

65 941941031RT4 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 090,40000 45,00 49 068,00 800-3 RTS 17/ II

16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6 56,90000

235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1 1 160,60000

1.NP-lodžie : 12,4*2 24,80000

25,5+3,5+7,2 36,20000

56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2 154,20000

1.PP-vstup : 4,95 4,95000

1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

1.PP-stěna pod  podestou : 4,5 4,50000

50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8 122,80000

Začátek provozního součtu

  1.PP-vstup : 4,95 4,95000

  1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

  1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

Konec provozního součtu

-44,35 -44,35000

Začátek provozního součtu

  10,1+12,6+12,3+3,1 38,10000

  4,2+7,5+0,4+1,6 13,70000

  90,3+117,9+90+36,1 334,30000

  1,1+3,5 4,60000

  20,9+0,2+17,7+5,1 43,90000

  0,3 0,30000

  4,6 4,60000

  28,5+1,6 30,10000

Konec provozního součtu

-469,6 -469,60000

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

113 946,44
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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66 941941191RT4 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 4 361,60000 3,40 14 829,44 800-3 RTS 17/ II

16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6 56,90000

235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1 1 160,60000

1.NP-lodžie : 12,4*2 24,80000

25,5+3,5+7,2 36,20000

56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2 154,20000

1.PP-vstup : 4,95 4,95000

1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

1.PP-stěna pod  podestou : 4,5 4,50000

50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8 122,80000

Začátek provozního součtu

  1.PP-vstup : 4,95 4,95000

  1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

  1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

Konec provozního součtu

-44,35 -44,35000

-469,6 -469,60000

Mezisoučet

1090,4*3 3 271,20000

67 941941831RT4 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 1 090,40000 35,00 38 164,00 800-3 RTS 17/ II

16,5+5,1+23+2,1+0,4+0,1+2,7+1,7+1,9+1,8+1,6 56,90000

235,2+57,9+303,6+124,8+124,4+20,3+15,7+27,8+98,6+63,8+52,4+36,1 1 160,60000

1.NP-lodžie : 12,4*2 24,80000

25,5+3,5+7,2 36,20000

56,4+3+3,5+37,8+16,3+5,1+3,9+1+16,6+1+1,7+5,9+2 154,20000

1.PP-vstup : 4,95 4,95000

1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

1.PP-stěna pod  podestou : 4,5 4,50000

50,7+21,6+5+15,6+1,6+5+6,2+1,3+3+12,8 122,80000

Začátek provozního součtu

  1.PP-vstup : 4,95 4,95000

  1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

  1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami
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Konec provozního součtu

-44,35 -44,35000

Začátek provozního součtu

  10,1+12,6+12,3+3,1 38,10000

  4,2+7,5+0,4+1,6 13,70000

  90,3+117,9+90+36,1 334,30000

  1,1+3,5 4,60000

  20,9+0,2+17,7+5,1 43,90000

  0,3 0,30000

  4,6 4,60000

  28,5+1,6 30,10000

Konec provozního součtu

-469,6 -469,60000

68 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 109,85000 100,00 10 985,00 800-3 RTS 17/ II

1.PP : 3,9 3,90000

1.PP-vstup : 4,95 4,95000

1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

2.NP-lodžie : 2*35,5 71,00000

69 944945012R00 ...šířky do 2 m m 3,00000 180,00 540,00 800-3 RTS 17/ II

70 944945192R00 ...šířky do 2 m m 12,00000 30,00 360,00 800-3 RTS 17/ II

3*4 12,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

71 953941119R00 ...komínových dvířek kus 2,00000 250,00 500,00 801-1 RTS 17/ II

1.PP : 2 2,00000

72 953941211R00 ...konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro 
kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly apod.

kus 6,00000 100,00 600,00 801-1 RTS 17/ II

73 953942121R00 ...ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých kus 20,00000 100,00 2 000,00 801-1 RTS 17/ II

1.PP : 3 3,00000

1.NP : 26-9 17,00000

953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci

953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci

953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

944 94-5 Montáž záchytné stříšky

944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky

28 472,63

953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků
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74 953941110R00 ...schodišťového, balkonového nebo jiného m 20,20000 250,00 5 050,00 801-4 RTS 17/ II

(4,6+5,5*2+4,6) 20,20000

75 953981101R00 ...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu kus 76,00000 90,00 6 840,00 801-4 RTS 17/ II

76 311712338R kotva průvlaková ocelová, galvanicky pozink.; rozměr kotvy M20x220/105-80MT mm; závit M20 
mm; pr.vrtáku 20 mm; délka kotvy 220 mm; max.tloušťka materiálu 105 mm; hloubka ukotvení 
min/max 75-100 mm; vrtací hloubka 110-135 mm; utahovací moment 160 Nm

kus 6,00000 190,00 1 140,00 SPCM RTS 17/ II

77 55347628R dvířka revizní materiál kov; š = 800,0 mm; h = 800,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; 
zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák

kus 2,00000 1 750,00 3 500,00 SPCM RTS 17/ II

78 55348112R schránka listovní ocel pozink, Al plech; stojatá se sklapkou; š = 370 mm; h = 330,0 mm; hl 100 
mm; vhoz vpředu; výběr vpředu

kus 1,00000 850,00 850,00 SPCM RTS 17/ II

79 5537091020R lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm kus 17,88520 378,00 6 760,61 SPCM RTS 17/ II

1.PP : 6,8/2,7*1,1 2,77000

1.NP : 37,1/2,7*1,1 15,11000

80 5537092120R lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm kus 3,25930 378,00 1 232,02 SPCM RTS 17/ II

1.NP : 8/2,7*1,1 3,26000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

81 961044111R00 ...prostého m3 0,20000 2 750,00 550,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kuchyň-základ u přípraven a skladů : 0,2 0,20000

82 961055111R00 ...železobetonových m3 1,56000 3 000,00 4 680,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 5,2*0,3 1,56000

83 962031132TA0 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 0,50000 200,00 100,00 801-3 Vlastní

1.PP : 

kuchyň : 0,5 0,50000

84 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 14,50000 750,00 10 875,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 4,4+10,1 14,50000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

961 05 Bourání základů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

953 94-81 zábradlí

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

40 792,51
961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého
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85 962042321R00 ...nadzákladového m3 0,30000 2 250,00 675,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kuchyň-parapety anglických dvorků : 0,2 0,20000

kuchyň-parapety přípraven a skladů : 0,1 0,10000

86 962081131R00 ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 5,51000 150,00 826,50 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 0,9*0,9 0,81000

1.NP : 0,5+4,2 4,70000

87 965081813RT2 ...z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 98,00000 80,00 7 840,00 801-3 RTS 17/ II

okap.chodník : 5,8 5,80000

1.NP : 43,6+27,6-16,5 54,70000

2.NP : 37,5 37,50000

88 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 15,00000 8,00 120,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 4 4,00000

kuchyň-anglický dvorek : 3 3,00000

kuchyň-přípravny, sklady : 7+1 8,00000

89 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 2,00000 15,00 30,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 2 2,00000

90 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 18,00 54,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 1+2 3,00000

91 968062244R00 ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 7,56000 150,00 1 134,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 4*0,9*0,9 3,24000

kuchyň-přípravny, sklady : (7+1)*0,9*0,6 4,32000

92 968062245R00 ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 3,24000 150,00 486,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kuchyň : 3*1,2*0,9 3,24000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 08 Bourání zdiva příček

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 08-1 Bourání podlah
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93 968062246R00 ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 5,40000 120,00 648,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 2*1,5*1,8 5,40000

94 968062455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 4,13700 180,00 744,66 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 0,8*1,97*1+1,3*1,97*1 4,14000

95 968071126R00 ...dveří, plochy přes 2 m2 kus 8,00000 35,00 280,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 2 2,00000

kuchyň : 2*3 6,00000

96 968072456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 19,67250 220,00 4 327,95 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 1,8*2,45 4,41000

kuchyň : 1,85*2,75*3 15,26000

97 968083004R00 ...oken, nad 4 m2 m2 24,34500 120,00 2 921,40 801-3 RTS 17/ II

demontáž plastové okno dvoukřídlé s fixním nadsvětlíkem-lodžie 2.np : 1,5*2,705*6 24,34500

98 971033451R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm kus 6,00000 750,00 4 500,00 801-3 RTS 17/ II

vybourání zděného parapetu (1,5x0,375x0,08x6)...0,27 m3-lodžie 2.np : 6 6,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

99 971052241R00 ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm kus 1,00000 750,00 750,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kuchyň-anglické dvorky : 1 1,00000

100 971052251R00 ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm kus 9,00000 1 000,00 9 000,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kuchyň-anglické dvorky : 3*3 9,00000

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

25 885,00
971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách

základových nebo nadzákladových,

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

Stránka 14 z 27



101 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 28,40000 150,00 4 260,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 4,7+4+4 12,70000

2.NP : 4,7+5,5*2 15,70000

102 976072321R00 ...plochy přes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného kus 2,00000 75,00 150,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

HUP-kotelna : 1 1,00000

přípojka EL : 1 1,00000

103 976075211R00 ...hmotnosti do 20 kg t 0,17280 10 000,00 1 728,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

kotelna : 2*1,5*1,8*20*0,001 0,11000

kotelna : 4*0,9*0,9*20*0,001 0,06000

104 976075411R00 ...hmotnosti přes 50 kg t 0,58200 6 000,00 3 492,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP, ocelové rošty : (11,3+8,1)*30*0,001 0,58000

105 976083141R00 ...ze zdiva betonového kus 2,00000 75,00 150,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 1 1,00000

1.NP : 1 1,00000

106 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 1,00000 150,00 150,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

mříž : 1 1,00000

107 978015241R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % m2 17,30000 50,00 865,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3 17,30000

108 978015291R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % m2 34,95000 100,00 3 495,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP-vstup : 4,95 4,95000

976 07-5 ocelových konzol pro pavlače, transmise apod.

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-3 mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

976 07-1 madel a zábradlí

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-2 komínových a topných dvířek, ventlilací apod.

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-5 ocelových konzol pro pavlače, transmise apod.

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva
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1.NP-vstup, přístřešek : 8,4+21,6 30,00000

109 978059621R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 12,30000 150,00 1 845,00 801-3 RTS 17/ II

0,9+9,1+1+1,3 12,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

110 998011001R00 ...výšky do 6 m t 127,04723 100,00 12 704,72 801-1 RTS 17/ II

111 998011001R00 ...výšky do 6 m t 1,29421 100,00 129,42 801-1 RTS 17/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

112 711112006RZ3 ...asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 17,30000 30,00 519,00 800-711 RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3 17,30000

113 711142559RY1 ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 
minerálním posypem

m2 17,30000 280,00 4 844,00 800-711 RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3 17,30000

114 711142559RY2 ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 
minerálním posypem

m2 17,30000 280,00 4 844,00 800-711 RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3 17,30000

115 711170101R00 ...vodorovná, volně m2 5,60000 15,00 84,00 800-711 RTS 17/ II

2.NP : 5,6 5,60000

116 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 59,30000 50,00 2 965,00 800-711 Vlastní

1.PP_vstupy : 5,5 5,50000

1.NP : (33+34,4+9,4) 76,80000

1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-1) -23,00000

117 711212012RT3 ...pružná m2 118,60000 400,00 47 440,00 800-711 RTS 17/ II

12 834,14
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou

87 407,45
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

711 21-210 úpravy podkladu

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

711 17 Odstranění izolace proti vodě - fólie

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky
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1.PP_vstupy : 5,5*2 11,00000

1.NP : (33+34,4+9,4)*2 153,60000

1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-2) -46,00000

118 711472051RZ4 ...svislá, včetně dodávky fólie m2 5,30000 420,00 2 226,00 800-711 RTS 17/ II

1.PP-okna O3-anglické dvorky : 5,3 5,30000

119 711472053R00 ...svislá, bez dodávky fólie m2 108,50000 100,00 10 850,00 800-711 RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3 17,30000

1.PP-okapový chodník : 33,4 33,40000

1.NP-okapový chodník : 97,3-39,5 57,80000

120 711491272RZ1 ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu m2 88,00000 75,00 6 600,00 800-711 RTS 17/ II

1.PP-okapový chodník : 33 33,00000

1.NP-okapový chodník : 95-40 55,00000

121 28323115R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
HDPE

m2 124,77500 50,00 6 238,75 SPCM RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3*1,15 19,89000

1.PP-okapový chodník : 33,4*1,15 38,41000

1.NP-okapový chodník : (97,3-39,5)*1,15 66,47000

122 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,79670 1 000,00 796,70 800-711 RTS 17/ II

Díl: 712 Živičné krytiny

123 712300832RT3 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 1 291,30000 63,00 81 351,90 800-711 RTS 17/ II

folie+separační textilie : 837-217,5 619,50000

2xIPA : 837+52,3-217,5 671,80000

124 712311106RZ3 ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 698,80000 24,20 16 910,96 800-711 RTS 17/ II

střecha : (928,5+28,8-258,5) 698,80000

125 712341559RV1 ...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; 
nosná vložka skelná tkanina

m2 698,80000 140,70 98 321,16 800-711 RTS 17/ II

střecha : (928,5+28,8-258,5) 698,80000

126 712371801RZ4 ...volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 920,70000 513,00 472 319,10 800-711 RTS 17/ II

2.NP-balkon : 5,3 5,30000

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

772 523,06
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

vč. odstranění stávajícího jímacího vedení bleskosvodu
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střecha : 928,5+28,8+35+5,8+251-333,7 915,40000

127 712391171RZ1 ...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 920,70000 20,80 19 150,56 800-711 RTS 17/ II

2.NP-balkon : 5,3 5,30000

střecha : 928,5+28,8+35+5,8+251-333,7 915,40000

128 712990813RT3 ...tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 671,80000 52,50 35 269,50 800-711 RTS 17/ II

837+52,3+41 930,30000

-258,5 -258,50000

129 712990816RT3 ...za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 671,80000 63,00 42 323,40 800-711 RTS 17/ II

837+52,3+41 930,30000

-258,5 -258,50000

130 998712101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 6,54903 1 050,00 6 876,48 800-711 RTS 17/ II

Díl: 713 Izolace tepelné

131 713100823R00 ...jednostraně, tloušťky 50 mm m2 671,80000 31,50 21 161,70 800-713 RTS 17/ II

837+52,3+41 930,30000

-258,5 -258,50000

132 713111111R00 ...kladené vrchem, volně,  m2 2 038,80000 39,90 81 348,12 800-713 RTS 17/ II

střecha : (928,5-258,5)*3+28,8 2 038,80000

133 713121111R00 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 23,80000 30,00 714,00 800-713 RTS 17/ II

2.NP-lodžie : 23,8 23,80000

134 713183131RT1 ...do dutin kolmých konstrukcí, dřevovláknitá m3 0,02830 1 750,00 49,53 800-713 RTS 17/ II

1.NP-prádelna : 0,3*pi*0,1*0,1*3 0,03000

135 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 23,80000 30,00 714,00 800-713 RTS 17/ II

2.NP-lodžie : 23,8 23,80000

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní

712 99-1 násypu nebo nánosu do 10°

712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

713 18 Izolace foukaná

Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

712 99-9 příplatek k cěně

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

481 571,36
713 10 Odstranění tepelné izolace z kombidesek

713 10-2 z kombidesek
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136 283755022R deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 160,0 mm; kašírování skelná tkanina; 
součinitel tepelné vodivosti 0,021 W/mK; R = 7,600 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 24,99000 1 650,00 41 233,50 SPCM RTS 17/ II

střecha : 23,8*1,05 24,99000

137 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 240,18960 1 378,70 331 149,40 SPCM RTS 17/ II

2.NP-lodžie : 23,8*0,04*1,05 1,00000

střecha : (928,5*2*0,12+928,5*0,1)*1,05 331,47000

střecha : (258,5*2*0,12+258,5*0,1)*1,05*(-1) -92,28000

138 998713101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 4,95344 1 050,00 5 201,11 800-713 RTS 17/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

139 721140802R00 ...do DN 100 m 8,40000 262,50 2 205,00 800-721 RTS 17/ II

21*0,4 8,40000

140 721210823R00 ...vpusti střešní , DN 125 kus 5,00000 367,50 1 837,50 800-721 RTS 17/ II

5 5,00000

141 721234101RT1 ...z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm kus 11,00000 2 521,10 27 732,10 800-721 RTS 17/ II

vpusti : 5 5,00000

chrliče : 5 5,00000

prostupy : 1 1,00000

142 721242110RT1 ...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím 
víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 800-721 RTS 17/ II

1.NP : 1 1,00000

143 721242803R00 ...DN 100 kus 1,00000 120,00 120,00 800-721 RTS 17/ II

1.NP : 1 1,00000

144 721262804R00 ...do DN 125 kus 15,00000 262,50 3 937,50 800-721 RTS 17/ II

15 15,00000

145 721273146R00 ...D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření kus 14,00000 1 228,50 17 199,00 800-721 RTS 17/ II

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

721 24 Lapače střešních splavenin

721 24-28 Demontáž lapačů střešních splavenin

721 26-28 Demontáž koncových klapek hrdlových (žabích)

721 27 Ventilační hlavice

50 m vodorovně

54 454,52
721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub

odpadního nebo dešťového,

721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství

721 23 Střešní vtoky
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odvětrací komínky : 19-5 14,00000

146 998721101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,16516 1 050,00 173,42 800-721 RTS 17/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika

147 728314112R00 ...montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,  kus 1,00000 250,00 250,00 800-728 RTS 17/ II

148 42953255.AR žaluzie průmyslová protidešťová, komfortní; 500 x 400 mm; rám i výplň-taž.hlin.profil s úpravou 
přírodní elox

kus 1,00000 2 250,00 2 250,00 SPCM RTS 17/ II

149 240-PC02 Dmtž a montáž stojanu stávající TV antény ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

150 998728101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,10190 2 500,00 254,75 800-728 RTS 17/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské

151 764410491R00 ...oplechování parapetů m 152,52000 400,00 61 008,00 800-764 RTS 17/ II

K01 : 0,84*7 5,88000

K02 : 2,34*(4+19+9) 74,88000

K03 : 1,44*(5+17+14) 51,84000

K04 : 0,84*(5+0+0) 4,20000

K05 : 0,54*0

K06 : 1,6*0

K07 : 1,14*(0+0)

K08 : 1,17*(1+1) 2,34000

K09 : (2,22+0,28) 2,50000

K10 : 5,44*2 10,88000

152 764918101R00 ...hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, výroba (zhotovení) a 
montáž 

m2 96,28000 336,00 32 350,08 800-764 RTS 17/ II

střecha : (316,9-76,2)*0,4 96,28000

153 764918232R00 ...okapů na živičné fóliové střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba 
(zhotovení) a montáž 

m 245,20000 31,50 7 723,80 800-764 RTS 17/ II

2.NP : 4,5 4,50000

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně rohů

764 02-218 montáž

764 07-11 Krytina

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

764 07-12 Oplechování

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

4 254,75
728 34 Protidešťové žaluzie, podstavce

998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku

vodorovně do 50 m

308 292,35
764 02-21 Oplechování parapetů z hliníku

včetně zednické výpomoci.
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střecha : 316,9-76,2 240,70000

154 764918331R00 ...na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, 
rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž

m 493,80000 31,50 15 554,70 800-764 RTS 17/ II

2.NP : 3,9 3,90000

střecha : (52,5+297,1+283,3+11,7*2-166,4) 489,90000

155 764919511R00 ...podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, montáž m 8,40000 150,00 1 260,00 800-764 RTS 17/ II

K11 : 8,4 8,40000

156 764919595R00 ...kotlík žlabový kónický pro půlkulatý žlab rš 250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 
250 mm, montáž

kus 1,00000 180,00 180,00 800-764 RTS 17/ II

K11 : 1 1,00000

157 764918911R00 ... , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž m 19,20000 270,00 5 184,00 800-764 RTS 17/ II

střecha : 19,2 19,20000

158 764929502R00 ...kruhové průměru přes 90 mm do 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , montáž m 3,20000 180,00 576,00 800-764 RTS 17/ II

K12 : 3,2 3,20000

159 764311822R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2 63,00000 36,80 2 318,40 800-764 RTS 17/ II

41+72,8-50,8 63,00000

160 764352800R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° m 9,00000 30,00 270,00 800-764 RTS 17/ II

střecha : 9 9,00000

161 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 150,80000 35,00 5 278,00 800-764 RTS 17/ II

1.PP : (0,9*5+1,5*2+2,4*4+0,9*4+1,2*3+0,9*7+0,9*4) 34,20000

1.NP : (2,4*(4+2+4+3+2+2+3+5)+1,5*(1+5+2+5+1+4+2)+2,5+0,9+1,2+1,6+0,6) 96,80000

2.NP : (2,4*(5+4+5)+2,5+0,9+1,2+1,5*(2+5+2+9+2+5+4+2)) 84,70000

1.NP : (2,4*(5)+1,5*(5)+0,9+1,2+1,6+0,6)*(-1) -23,80000

2.NP : (2,4*(5)+0,9+1,2+1,5*(2+5+2+9))*(-1) -41,10000

764 07-16 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám

včetně zednické výpomoci.

764 07-17 Závětrná lišta

včetně zednické výpomoci.

764 07-14 Odpadní trouby

včetně zednické výpomoci.

764 07-13 Lemování

včetně zednické výpomoci.

764 07-15 Žlaby

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně zednické výpomoci.

764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

764 21-15 Demontáž žlabů

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů
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162 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 211,89000 36,80 7 797,55 800-764 RTS 17/ II

střecha : (9+6,65)*2+20,47+6,3+14,15+17,95+11,9+2,6+2,35+2+23,9+21,55 154,47000

14,05+11,45+20,4*2+11,8+6+18,25+12,3+18,42 133,07000

střecha : (2,6+2,35+2+23,9+21,55+14,05+9,2)*(-1) -75,65000

163 764454801R00 ...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 3,00000 30,00 90,00 800-764 RTS 17/ II

střecha : 3 3,00000

164 13851110R plech ocelový s povrchovou úpravou tl.  0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová 
úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch 
měkčené PVC

m2 245,50350 336,00 82 489,18 SPCM RTS 17/ II

2.NP : 4,5*0,3*1,1 1,49000

2.NP : 3,9*0,25*1,1 1,07000

střecha : 316,9*0,4*1,1 139,44000

střecha : 316,9*0,3*1,1 104,58000

střecha : (52,5*0,25+297,1*0,07+283,3*0,07+11,7*2*0,1)*1,1 61,70000

střecha : 19,2*0,33*1,1 6,97000

K11 : 8,4*0,25*1,1 2,31000

K11 : 1*0,33*0,5*1,1 0,18000

K12 : 3,2*0,25*1,1 0,88000

střecha : (76,2*0,4*1,1)*(-1) -33,53000

střecha : (76,2*0,3*1,1)*(-1) -25,15000

střecha : ((8,2*0,25+79,2*0,07+79*0,07+0*2*0,1)*1,1)*(-1) -14,44000

165 553420409R parapet vnější š = 210 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, 
práškování; l = 6 000,0 mm

m 10,98880 260,00 2 857,09 SPCM RTS 17/ II

K10 : 5,44*2*1,01 10,99000

166 553420413R parapet vnější š = 280 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, 
práškování; l = 6 000,0 mm

m 5,93880 360,00 2 137,97 SPCM RTS 17/ II

K01 : 0,84*7*1,01 5,94000

167 553420414R parapet vnější š = 300 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, 
práškování; l = 6 000,0 mm

m 132,22920 420,00 55 536,26 SPCM RTS 17/ II

K02 : 2,34*(4+19+9) 74,88000

K03 : 1,44*(5+17+14) 51,84000

K04 : 0,84*(5+0+0) 4,20000

K05 : 0,54*0

K06 : 1,6*0

K07 : 1,14*(0+0)

Mezisoučet

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí
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130,92*0,01 1,31000

168 553420415R parapet vnější š = 320 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, 
práškování; l = 6 000,0 mm

m 4,88840 470,00 2 297,55 SPCM RTS 17/ II

K08 : 1,17*(1+1) 2,34000

K09 : (2,22+0,28) 2,50000

Mezisoučet

4,84*0,01 0,05000

169 553420424R krytka parapetu Al; rozměr 195 - 240 mm kus 4,00000 100,00 400,00 SPCM RTS 17/ II

K10 : 2*2 4,00000

170 553420425R krytka parapetu Al; rozměr 260 - 360 mm kus 166,00000 110,00 18 260,00 SPCM RTS 17/ II

K01 : 2*7 14,00000

K02 : 2*(4+19+9) 64,00000

K03 : 2*(5+17+14) 72,00000

K04 : 2*(5+0+0) 10,00000

K05 : 2*0

K06 : 2*0

K07 : 2*(0+0)

K08 : 2*(1+1) 4,00000

K09 : 2 2,00000

171 553420430R spojka pro parapet rohová 90°; rozměr 50 - 360 mm mm kus 1,00000 400,00 400,00 SPCM RTS 17/ II

K09 : 1 1,00000

172 998764101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 4,11788 1 050,00 4 323,77 800-764 RTS 17/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
173 766-PC01 D+M plast.okno jednokřídl.1500x1800 ozn.01 ks 2,00000 8 100,00 16 200,00 Vlastní

174 766-PC02 D+M plast.okno jednokřídl.900x900 ozn.02 ks 5,00000 4 050,00 20 250,00 Vlastní

175 766-PC03 D+M plast.okno jednokřídl.900x600 ozn.03 ks 7,00000 2 700,00 18 900,00 Vlastní

176 766-PC05 D+M plast.okno osmikřídl.5500x2305 ozn.05 ks 2,00000 54 875,00 109 750,00 Vlastní

177 998766101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,82500 750,00 1 368,75 800-766 RTS 17/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

178 767222110R00 ...z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 20,20000 150,00 3 030,00 800-767 RTS 17/ II

(4,6+5,5*2+4,6) 20,20000

179 553-PCZ01 Dod.ocel.zábradlí pozink.z jacklu dle výkresu kg 350,29000 95,00 33 277,55 Vlastní

180 553-PC01 D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 1850x2750, ozn.D1 ks 1,00000 53 420,00 53 420,00 Vlastní

50 m vodorovně

166 468,75

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

482 097,84
767 22 Montáž zábradlí schodišťových

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
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181 553-PC02 D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 1850x2750, ozn.D2 ks 1,00000 53 420,00 53 420,00 Vlastní

182 553-PC03 D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 1800x2450, ozn.D3 ks 1,00000 46 310,00 46 310,00 Vlastní

183 553-PC04 D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 2400x2775, ozn.D4 ks 1,00000 69 930,00 69 930,00 Vlastní

184 553-PC06 D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 5650x3000, ozn.D6 ks 1,00000 177 980,00 177 980,00 Vlastní

185 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,33029 1 000,00 1 330,29 800-767 RTS 17/ II

186 767_PC01 D+M ocelový požární žebřík - dle výkresu D.1.1-21 ks    1,00000 37 400,00 37 400,00 Vlastní

187 767_PC02 Úprava zábradlí u rušených anglic.dvorků kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

188 976084111R00 ...z jakéhokoliv zdiva m 44,80000 100,00 4 480,00 801-3 RTS 17/ II

odstraněním kolejnic zabudovaných v podlaze (sloužily pro dělící příčku) : 5,6*2*4 44,80000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

189 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,17000 100,00 17,00 800-767 RTS 16/ I

0,17 0,17000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

190 771475014RT1 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 47,35000 100,00 4 735,00 800-771 RTS 17/ II

1.PP, okna O3 : 0,3*2*7 4,20000

1.PP-vstupy : 6,7 6,70000

1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4*3 36,45000

191 771479001R00 ...pro soklíky m 4,20000 75,00 315,00 800-771 RTS 17/ II

1.PP, okna O3 : 0,3*2*7 4,20000

192 771775109RT1 ...30 x 30 cm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 59,30000 480,00 28 464,00 800-771 RTS 17/ II

1.PP_vstupy : 5,5 5,50000

1.NP : (33+34,4+9,4) 76,80000

1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-1) -23,00000

4 480,00
976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-4 ochranných úhelníků s vysekáním kotev

17,00
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

 - ODŘÍZNOUT SVISLÝ SLOUPEK

  - ZKRÁTIT HORIZONTÁLNÍ PRVKY

  - NAVAŘIT SLOUPEK A UKOTVIT DO BET. PODEZDÍVKY (2x CHEM. KOTVA)

  - SVARY OČISTIT A OŠETŘIT ZÁKLADNÍM A 2x FINÁLNÍM NÁTĚREM

69 832,40
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 47-9 Řezání dlaždic

771 77 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických
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193 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 0,23100 200,00 46,20 SPCM RTS 17/ II

1.PP, okna O3 : 0,3*2*7*0,05*1,1 0,23000

194 59764231R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 65,23000 340,00 22 178,20 SPCM RTS 17/ II

1.PP-vstupy : 5,5*1,1 6,05000

1.NP : (33+34,4+9,4)*1,1 84,48000

1.NP : (8,2+5,4+9,4)*(-1,1) -25,30000

195 59764242R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 264,05500 50,00 13 202,75 SPCM RTS 17/ II

1.PP-vstupy : 6,7/0,2*1,1 36,85000

1.NP : (19,1+21,2+8,3)/0,2*1,1 267,30000

1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4*3*(-1,1) -40,09000

196 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,78249 500,00 891,25 800-771 RTS 17/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové

197 776421100RU1 ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku m 11,90000 120,00 1 428,00 800-775 RTS 17/ II

198 776521200RU7 ...z vinylu, rozměr dílce 150x900 mm, tloušťky 2,5 mm m2 38,00000 850,00 32 300,00 800-775 RTS 17/ II

1.NP : 0,6 0,60000

2.NP-lodžie : 23,8 23,80000

vybourání výplní na lodžii : 0,4*6 2,40000

odstraněné kolejnice : 5,6*0,5*4 11,20000

199 776972117R00 ...vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, 
tloušťky 17 mm

m2 2,03400 11 500,00 23 391,00 800-775 RTS 17/ II

1,2*0,6+1,8*0,73 2,03000

200 998776101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,14123 500,00 70,62 800-775 RTS 17/ II

Díl: 781 Obklady keramické

201 781475116RT1 ...300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 0,27000 450,00 121,50 800-771 RTS 17/ II

1.NP-prádelna : 0,3*0,3*3 0,27000

202 781675116RT1 ...300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele m 6,30000 180,00 1 134,00 800-771 RTS 17/ II

1.PP-okna O3 : 0,9*7 6,30000

57 189,62
776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu

776 52-5 Lepení podlah z plastových dílců

776 97 Čisticí zóny a rohože

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

1 758,68
781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických
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203 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 2,37600 200,00 475,20 SPCM RTS 17/ II

1.PP-okna O3 : 0,9*7*0,3*1,1 2,08000

1.NP-prádelna : 0,3*0,3*3*1,1 0,30000

204 998781101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,05596 500,00 27,98 800-771 RTS 17/ II

Díl: 783 Nátěry

205 783201811R00 ...oškrabáním m2 42,00000 30,00 1 260,00 800-783 RTS 17/ II

1.PP : 1 1,00000

1.NP : 7,5+30,2 37,70000

střecha : 3*1,1 3,30000

206 783225600R00 ...2x email,  m2 42,00000 150,00 6 300,00 800-783 RTS 17/ II

1.PP : 1 1,00000

1.NP : 7,5+30,2 37,70000

střecha : 3*1,1 3,30000

207 783226100R00 ...základní,  m2 42,00000 50,00 2 100,00 800-783 RTS 17/ II

1.NP : 7,5+30,2 37,70000

1.PP : 1 1,00000

střecha : 3*1,1 3,30000

Díl: 784 Malby

208 784442001RT2 ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace m2 43,60000 54,00 2 354,40 800-784 RTS 17/ II

1.PP : 3,9 3,90000

1.PP-přípravna : 31,1 31,10000

1.PP-sklady : 0,9+5,3 6,20000

1.NP-schodiště vstup : 2,4 2,40000

209 784442001RT2 ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace m2 15,86250 54,00 856,58 800-784 RTS 17/ II

zapravení ostění a nadpraží štukem vč.-lodžie 2.np :  ((1,5*0,375)+(2,775*0,375*2))*6 15,86250

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

210 979095312R00 Naložení a složení suti t 261,57745 75,00 19 618,31 824-1 RTS 17/ II

211 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 261,57745 200,00 52 315,49 801-3 RTS 17/ II

212 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 261,57745 75,00 19 618,31 801-3 RTS 17/ II

213 979082111R00 ...do 10 m t 261,57745 120,00 31 389,29 801-3 RTS 17/ II

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

3 210,98
784 45 Malby z malířských směsí

283 128,87
979 09 Doprava vybouraných hmot

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

9 660,00
783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí

naložení a složení

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
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214 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 046,30979 15,00 15 694,65 801-3 RTS 17/ II

215 979083117R00 ...přes 5000 m do 6000 m t 261,57745 180,00 47 083,94 800-6 RTS 17/ II

216 979083191R00 ...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 1 046,30979 15,00 15 694,65 800-6 RTS 17/ II

217 979990001R00 ...stavební suti t 261,57745 300,00 78 473,24 801-3 RTS 17/ II

218 979095312R00 Naložení a složení suti t 3,02897 75,00 227,17 824-1 RTS 17/ II

219 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,02897 200,00 605,79 801-3 RTS 17/ II

220 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 3,02897 75,00 227,17 801-3 RTS 17/ II

221 979082111R00 ...do 10 m t 3,02897 120,00 363,48 801-3 RTS 17/ II

222 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,11588 15,00 181,74 801-3 RTS 17/ II

223 979083117R00 ...přes 5000 m do 6000 m t 3,02897 180,00 545,21 800-6 RTS 17/ II

224 979083191R00 ...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 12,11588 15,00 181,74 800-6 RTS 17/ II

225 979990001R00 ...stavební suti t 3,02897 300,00 908,69 801-3 RTS 17/ II

Díl: M21 Elektromontáže

226 210200121R00 ...svítidlo žárovkové, 1500 W, HXJ světlomet kus 3,00000 1 450,00 4 350,00 M21 RTS 17/ II

227 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,50000 750,00 3 375,00 Přir.M RTS 17/ II

dmtž starých a mtž nových světel, dmtž a montáž zvonků a zabezpečovacího zařízení, vč. 
prodloužení kabeláže : 6-1,5

4,50000

228 34841231T Svítidlo venkovní kus 3,00000 1 750,00 5 250,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady
229 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
230 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

979 09 Doprava vybouraných hmot

naložení a složení

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

979 08-4 Poplatek za skládku

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

2 500,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

979 08-4 Poplatek za skládku

12 975,00
210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení

9 Hodinové zúčtovací sazby

25 000,00
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S: RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč
O: 01 D 1.1 Architektonicko stavební řešení
R: 01.02 D.1.1 - Architekt.-stav.řešení-část demolice komín

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,40000 250,00 600,00 800-1 RTS 17/ II

1.PP : 

dutiny po komínu : 2,4 2,40000

2 180402111R00 ...parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5,90000 18,00 106,20 823-1 RTS 17/ II

1.PP : 5,9 5,90000

3 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 5,90000 180,00 1 062,00 800-1 RTS 17/ II

1.PP : 5,9 5,90000

4 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,29500 110,00 32,45 SPCM RTS 17/ II

1.PP : 5,9/10*0,5 0,30000

5 59691012.AR recyklát  směsný; frakce 16,0 až 32,0 mm t 4,32000 300,00 1 296,00 SPCM RTS 17/ II

1.PP : 

dutiny po komínu : 2,4*1,8 4,32000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

6 941941031RT4 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 89,30250 55,00 4 911,64 800-3 RTS 17/ II

12,15*(2,7*2+1,95) 89,30000

7 941941191RT4 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 89,30250 10,00 893,03 800-3 RTS 17/ II

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 096,65

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

8 930,26

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení
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12,15*(2,7*2+1,95) 89,30000

8 941941831RT4 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 89,30250 35,00 3 125,59 800-3 RTS 17/ II

12,15*(2,7*2+1,95) 89,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

9 962032641R00 ...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na 
maltu cementovou

m3 18,70000 850,00 15 895,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

komín : 18,7 18,70000

10 962052211R00 ...nadzákladového m3 1,90000 2 500,00 4 750,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

komín : 0,4+1,2+0,3 1,90000

Díl: 97 Prorážení otvorů

11 976082131R00 ...ze zdiva cihelného kus 33,00000 50,00 1 650,00 801-3 RTS 17/ II

komín : 33 33,00000

12 976085411R00 ...plochy přes 0,6 m2 kus 2,00000 250,00 500,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP : 

komín : 1*2 2,00000

13 978015241R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % m2 17,30000 50,00 865,00 801-3 RTS 17/ II

1.PP-anglické dvorky : 17,3 17,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14 998011001R00 ...výšky do 6 m t 4,32030 250,00 1 080,08 801-1 RTS 17/ II

976 08-2 objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

20 645,00
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

3 015,00
976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

1 080,08
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické

15 767851803R00 ...celé lávky m 1,95000 250,00 487,50 800-767 RTS 17/ II

komín : 1,95 1,95000

16 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,27030 1 000,00 270,30 800-767 RTS 17/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

17 979095312R00 Naložení a složení suti t 36,29375 75,00 2 722,03 824-1 RTS 17/ II

18 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 36,29375 200,00 7 258,75 801-3 RTS 17/ II

19 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 36,29375 75,00 2 722,03 801-3 RTS 17/ II

20 979082111R00 ...do 10 m t 36,29375 120,00 4 355,25 801-3 RTS 17/ II

21 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 145,17500 15,00 2 177,63 801-3 RTS 17/ II

22 979083117R00 ...přes 5000 m do 6000 m t 36,29375 180,00 6 532,88 800-6 RTS 17/ II

23 979083191R00 ...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 145,17500 15,00 2 177,63 800-6 RTS 17/ II

24 979990001R00 ...stavební suti t 36,29375 400,00 14 517,50 801-3 RTS 17/ II

Díl: VN Vedlejší náklady
25 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

42 463,70

757,80
767 85-8 Demontáž komínových lávek

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

979 08-4 Poplatek za skládku

5 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

979 09 Doprava vybouraných hmot

naložení a složení

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-31 Vodorovné přemístění suti
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Stavba : RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč

Objekt : 05 JKSO :

Zákl. údaje 05

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

05.01 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část MŠ 141 411,50 
Celkem objekt 05 141 411,50 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 141 411,50
DPH 21 % 29 696,42

Celkem za objekt s DPH 171 107,92

Rekapitulace soupisu 05.01

Stavební díl Cena (Kč)

A DEMONTÁŽE 7 040,00

B1 OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál 47 980,10

B2 OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž 67 841,40

E HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY 18 550,00
Celkem soupis 05.01 141 411,50

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

Rekapitulace stavebního objektu

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část MŠ



S: RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč
O: 05 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem
R: 05.01 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část MŠ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: A DEMONTÁŽE

1 A.01 Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude pro, edena v rámci celkové demontáže vrstev 
stávající s

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 A.02 Demontáž stávajících svodů jímaího vedení, odříznu, tí svodu pod úrovní terénu v přichystaném 
výkopu a

ks 10,00000 704,00 7 040,00 Vlastní

Díl: B1 OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál
3 B1.01 Drát AlMgSi O8 kg 64,00000 153,60 9 830,40 Vlastní

4 B1.02 Podpěra vedení na rovné střechy -beton+plast PV21D ks 320,00000 17,70 5 664,00 Vlastní

5 B1.03 Podpěra vedení do zdi FeZn PV1A-30 ks 152,00000 21,50 3 268,00 Vlastní

6 B1.04 Zemnící pásek FeZn 30x4 kg 190,00000 38,20 7 258,00 Vlastní

7 B1.05 Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová ks 40,00000 44,70 1 788,00 Vlastní

8 B1.06 Drát FeZn 10/13 PVC kg 30,00000 115,60 3 468,00 Vlastní

9 B1.07 Zkušební svorka SZa - nerezová ks 19,00000 49,60 942,40 Vlastní

10 B1.08 Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová ks 210,00000 33,50 7 035,00 Vlastní

11 B1.09 Svorka drát jímač SJ1B 16/8-10 - nerezová ks 4,00000 49,70 198,80 Vlastní

12 B1.10 Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová ks 29,00000 32,60 945,40 Vlastní

13 B1.11 Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová ks 20,00000 46,10 922,00 Vlastní

14 B1.12 Jímací tyč 3m JR FeZn ks 1,00000 446,30 446,30 Vlastní

15 B1.13 Držák DOHT na trubku ks 2,00000 38,20 76,40 Vlastní

16 B1.14 Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč ks 1,00000 217,90 217,90 Vlastní

17 B1.15 Izolační tyč 930mm ITV pro vodič ks 1,00000 210,20 210,20 Vlastní

18 B1.16 Jímací tyč 2m JR FeZn ks 2,00000 297,80 595,60 Vlastní

19 B1.17 Stojan pro jímací tyč SJ ks 2,00000 1 050,60 2 101,20 Vlastní

20 B1.18 Podstavec PB19 ks 6,00000 298,00 1 788,00 Vlastní

21 B1.19 Štítek pro označení svodu '1 - 25' ks 19,00000 4,80 91,20 Vlastní

22 B1.20 Krabice KT250 ks 1,00000 276,20 276,20 Vlastní

Demontáž stávajících svodů jímaího vedení, odříznutí svodu pod úrovní terénu

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
7 040,00

Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude provedena v rámci celkové

demontáže vrstev stávající střechy (pol. č. 123 arch-stav řešení mš)

v přichystaném výkopu a demontáž stávajících podpěr vedení každého svodu

47 980,10
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23 B1.21 Ekvipot. Svorkovnice EPS2 ks 1,00000 257,10 257,10 Vlastní

24 B1.22 Drobný elektroinstalační materiál a ochranné nátěr kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: B2 OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž
25 B2.01 Drát AlMgSi O8 na podpěrách na střeše nebo na stěn, ě, vč podpěr kg 64,00000 256,30 16 403,20 Vlastní

26 B2.02 Zemnící pásek FeZn 30x4 kg 190,00000 84,70 16 093,00 Vlastní

27 B2.03 Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová ks 40,00000 84,70 3 388,00 Vlastní

28 B2.04 Drát FeZn 10/13 PVC kg 30,00000 341,00 10 230,00 Vlastní

29 B2.05 Zkušební svorka SZa - nerezová ks 19,00000 34,10 647,90 Vlastní

30 B2.06 Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová ks 210,00000 38,50 8 085,00 Vlastní

31 B2.07 Svorka drát jímač SJ1B 16/8-10 - nerezová ks 4,00000 84,70 338,80 Vlastní

32 B2.08 Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová ks 29,00000 84,70 2 456,30 Vlastní

33 B2.09 Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová ks 20,00000 84,70 1 694,00 Vlastní

34 B2.10 Jímací tyč 3m JR FeZn ks 1,00000 341,00 341,00 Vlastní

35 B2.11 Držák DOHT na trubku ks 2,00000 341,00 682,00 Vlastní

36 B2.12 Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč ks 1,00000 341,00 341,00 Vlastní

37 B2.13 Izolační tyč 930mm ITV pro vodič ks 1,00000 341,00 341,00 Vlastní

38 B2.14 Jímací tyč 2m JR FeZn ks 2,00000 84,70 169,40 Vlastní

39 B2.15 Stojan pro jímací tyč SJ ks 2,00000 341,00 682,00 Vlastní

40 B2.16 Podstavec PB19 ks 6,00000 170,50 1 023,00 Vlastní

41 B2.17 Štítek pro označení svodu '1 - 25' ks 19,00000 84,70 1 609,30 Vlastní

42 B2.18 Krabice KT250 ks 1,00000 341,00 341,00 Vlastní

43 B2.19 Ekvipot. Svorkovnice EPS2 ks 1,00000 60,50 60,50 Vlastní

44 B2.20 Drážkování pro Drát FeZn 10/13PVC k EPS2 v 1.PP, pod schodištěm včetně zapravení m 5,00000 583,00 2 915,00 Vlastní

Díl: E HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY
45 E.01 Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných, měření a vypracování kompletní revizní zprávy hod. 12,00000 600,00 7 200,00 Vlastní

46 E.02 Projektová dokumentace skutečného provedení, a dílenská dokumentace zhotovitele kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

47 E.03 Účast na koordinačních jednáních a kontrolních, dnech hod 18,00000 250,00 4 500,00 Vlastní

48 E.04 Režijní náklady a příprava zakázky hod 3,00000 350,00 1 050,00 Vlastní

49 E.05 Úklid staveniště hod 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní

50 E.06 Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

51 E.07 Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopra, vu strojů a zařízení od dodavatele až na 
místo prv

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a krádeži

67 841,40

18 550,00

Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od dodavatele

až na místo první sklady na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : RM2376
Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 2,00
01 D 1.1 Architektonicko stavební řešení 1,00 1 753 652,30
05 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem 1,00 58 896,80

1 812 549,10

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 1 812 549,10
DPH 21 % 380 635,31

Celkem za stavbu s DPH 2 193 184,41

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 101 658,54

2 19 164,19

3 11 717,50

5 13 220,00

61 848,20

62 535 371,16

63 12 034,81

91 10 827,00

94 45 194,56

95 14 804,82

96 47 385,80

97 4 870,00

Bourání konstrukcí

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Prorážení otvorů
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99 6 884,19

A 2 112,00

B1 21 028,80

B2 26 906,00

E 8 850,00

ON 2 500,00

VN 10 000,00

711 35 723,49

712 283 123,67

713 168 255,81

721 23 511,35

728 26 940,15

762 1 209,50

764 111 071,33

767 61 283,38

771 22 859,38

776 8 286,48

784 27,00

D96 170 554,99

M21 4 325,00

Cena celkem 1 812 549,10

Vnitřní kanalizace

Staveništní přesun hmot

DEMONTÁŽE

OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál

OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektromontáže

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové
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Stavba : RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč

Objekt : 01 JKSO :

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01.03 D.1.1 - Architekt.-staveb.řešení-část onkologie 1 753 652,30 
Celkem objekt 01 1 753 652,30 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 753 652,30
DPH 21 % 368 266,98

Celkem za objekt s DPH 2 121 919,28

Rekapitulace soupisu 01.03

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 101 658,54

2 Základy a zvláštní zakládání 19 164,19

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 717,50

5 Komunikace 13 220,00

61 Upravy povrchů vnitřní 848,20

62 Úpravy povrchů vnější 535 371,16

63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 034,81

91 Doplňující práce na komunikaci 10 827,00

94 Lešení a stavební výtahy 45 194,56

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 804,82

96 Bourání konstrukcí 47 385,80

97 Prorážení otvorů 4 870,00

99 Staveništní přesun hmot 6 884,19

ON Ostatní náklady 2 500,00

VN Vedlejší náklady 10 000,00

711 Izolace proti vodě 35 723,49

712 Živičné krytiny 283 123,67

713 Izolace tepelné 168 255,81

721 Vnitřní kanalizace 23 511,35

728 Vzduchotechnika 26 940,15

762 Konstrukce tesařské 1 209,50

764 Konstrukce klempířské 111 071,33

767 Konstrukce zámečnické 61 283,38

771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 859,38

776 Podlahy povlakové 8 286,48

784 Malby 27,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 170 554,99

M21 Elektromontáže 4 325,00

Celkem soupis 01.03 1 753 652,30

D 1.1 Architektonicko stavební řešení

Rekapitulace stavebního objektu

D 1.1 Architektonicko stavební řešení

D.1.1 - Architekt.-staveb.řešení-část onkologie
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S: RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč
O: 01 D 1.1 Architektonicko stavební řešení
R: 01.03 D.1.1 - Architekt.-staveb.řešení-část onkologie

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 95,10000 45,00 4 279,50 822-1 RTS 17/ II

1.NP : 2,9+34,3+5,4+43+9,5 95,10000

2 113107507R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 39,70000 35,00 1 389,50 822-1 RTS 17/ II

1.NP : 34,3+5,4 39,70000

3 113109310R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 52,50000 250,00 13 125,00 822-1 RTS 17/ II

1.NP : 43+9,5 52,50000

4 114203202R00 ...od malty m3 1,85100 750,00 1 388,25 800-1 RTS 17/ II

1.NP-opětovné položení : (48,4+10,9+2,4)*0,03 1,85000

5 139601102R00 ...v hornině 3 m3 51,82000 800,00 41 456,00 800-1 RTS 17/ II

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 14,82000

1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9 37,00000

6 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 51,82000 40,00 2 072,80 800-1 RTS 17/ II

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 14,82000

1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9 37,00000

7 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 51,82000 120,00 6 218,40 800-1 RTS 17/ II

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 14,82000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
101 658,54

113 10-6 Rozebrání

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

114 20-32 Očištění kamene nebo tvárnic

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
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1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9 37,00000

8 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 51,82000 15,00 777,30 800-1 RTS 17/ II

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 14,82000

1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9 37,00000

9 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 23,92200 150,00 3 588,30 800-1 RTS 17/ II

1.NP-terasa : 4 4,00000

1.NP : 19,7*(0,2+0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22+0,2) 19,92000

10 180402111R00 ...parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 84,90000 18,00 1 528,20 823-1 RTS 17/ II

1.NP : 84,9 84,90000

11 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 47,70000 35,00 1 669,50 800-1 RTS 17/ II

1.NP : 47,7 47,70000

12 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 51,82000 200,00 10 364,00 800-1 RTS 17/ II

1.NP : (34,3*0,4+2,2*0,5) 14,82000

1.NP-terasa, rampa : 2,1+29,8+3,2+1,9 37,00000

13 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 4,24500 110,00 466,95 SPCM RTS 17/ II

1.NP : 84,9/10*0,5 4,25000

14 583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 32,52400 410,00 13 334,84 SPCM RTS 17/ II

1.NP-terasa : 4*2 8,00000

1.NP : (19,7*(0,2)+9,4*0,45+18,6*(0,22))*2 24,52000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

15 273321311R00 ...třídy C 16/20 m3 0,94000 2 950,00 2 773,00 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 9,4*0,1 0,94000

16 273351215R00 ...zřízení m2 0,74000 550,00 407,00 801-1 RTS 17/ II

1.NP : (3,6+3,8)*0,1 0,74000

17 273351216R00 ...odstranění m2 0,74000 150,00 111,00 801-1 RTS 17/ II

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

19 164,19
273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku
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1.NP : (3,6+3,8)*0,1 0,74000

18 273361921RT2 ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,03660 26 500,00 969,90 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 9,4*3,113*1,25*0,001 0,04000

19 274272140RT3 ...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 m2 5,66250 1 250,00 7 078,13 801-1 RTS 17/ II

1.NP : (3,75+3,8)*0,75 5,66000

20 274313611R00 ...třídy C 16/20 m3 1,90000 2 950,00 5 605,00 801-1 RTS 17/ II

1.NP-terasa, rampa : 1,9 1,90000

21 274351215R00 ...zřízení m2 1,03650 550,00 570,08 801-1 RTS 17/ II

1.NP-terasa : (3,41+3,5)*0,15 1,04000

22 274351216R00 ...odstranění m2 1,03650 150,00 155,48 801-1 RTS 17/ II

1.NP-terasa : (3,41+3,5)*0,15 1,04000

23 274361721R00 ...BSt 500 S t 0,05640 26 500,00 1 494,60 801-1 RTS 17/ II

1.NP-terasa : (7,9*4+15*4*1)*0,6162*0,001 0,06000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 310238211R00 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 0,05000 3 750,00 187,50 801-4 RTS 17/ II

1.NP : 0,5*0,1 0,05000

25 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 
25/30

kus 1,00000 350,00 350,00 801-5 RTS 17/ II

26 380941113RT1 ...880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu m 6,60000 1 100,00 7 260,00 801-4 RTS 17/ II

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

274 31-3 prostý

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

11 717,50

273 36 Výztuž základových desek

včetně distančních prvků

273 36-2 ze svařovaných sítí

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

274 31 Beton základových pasů

310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

včetně pomocného pracovního lešení

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

380 94 Dodatečná helikální výztuž

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,
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1.NP-terasa : 12*0,55 6,60000

27 380942113RT1 ...880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu m 3,60000 1 000,00 3 600,00 801-4 RTS 17/ II

1.NP-terasa : 12*0,3 3,60000

28 553462004R sloupek plotový ocel; válec; l = 1 500 mm; d 38 mm; povrch pozink, PVC kus 1,00000 320,00 320,00 SPCM RTS 17/ II

Díl: 5 Komunikace

29 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 19,80000 210,00 4 158,00 822-1 RTS 17/ II

1.NP-opětovné položení : 18,6+0+1,2 19,80000

30 596811111RT4 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého m2 19,70000 460,00 9 062,00 822-1 RTS 17/ II

1.NP-okap.chodník : 19,7 19,70000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

31 612401391R00 ...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,00000 400,00 400,00 801-4 RTS 17/ II

1.NP-dozdívka v m.č.156 : 1 1,00000

32 612409991R00 ...maltou vápenou m 4,98000 90,00 448,20 801-4 RTS 17/ II

1.NP : (0,94+2,02*2) 4,98000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

33 621472152R00 ...stupeň složitosti I až II, ručně m2 9,40000 810,90 7 622,46 801-1 RTS 17/ II

1.NP-teasa : (4,6+4,8) 9,40000

34 622311523RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 38,10000 939,80 35 806,38 801-1 RTS 17/ II

10,1+12,6+12,3+3,1 38,10000

35 622311525RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 13,70000 1 356,50 18 584,05 801-1 RTS 17/ II

4,2+7,5+0,4+1,6 13,70000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

13 220,00
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

kompletní souvrství

621 47-25 silikonová

622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

622 31-3 Zateplení fasády

848,20
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

535 371,16
621 47-2 Omítka vnější stropů z maltových směsí třívrstvá
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36 622311335RT3 ... , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 150 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 334,30000 1 158,90 387 420,27 801-1 RTS 17/ II

90,3+117,9+90+36,1 334,30000

37 622311153RT3 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 4,60000 810,90 3 730,14 801-1 RTS 17/ II

1,1+3,5 4,60000

38 622311553RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 43,90000 1 015,10 44 562,89 801-1 RTS 17/ II

20,9+0,2+17,7+5,1 43,90000

39 622311652RT1 ...deskami z fenolické pěny, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka m2 0,30000 1 009,60 302,88 801-1 RTS 17/ II

0,3 0,30000

40 622311652RT3 ...deskami z fenolické pěny, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 4,60000 1 009,60 4 644,16 801-1 RTS 17/ II

4,6 4,60000

41 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 56,60000 99,10 5 609,06 801-1 RTS 17/ II

55,1 55,10000

1,5 1,50000

42 622472162R00 ...stupeň složitosti 1÷2, ručně m2 30,10000 510,90 15 378,09 801-1 RTS 17/ II

28,5+1,6 30,10000

43 28350112R profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm m 244,20000 21,40 5 225,88 SPCM RTS 17/ II

44 28350126R profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; bílý m 80,80000 18,10 1 462,48 SPCM RTS 17/ II

45 28350140R lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; 
bíločervená

kus 62,60000 46,90 2 935,94 SPCM RTS 17/ II

46 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 237,10000 8,80 2 086,48 SPCM RTS 17/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

47 631312611R00 ...třídy C 16/20 m3 0,36450 3 050,00 1 111,73 801-1 RTS 17/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, 
vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

kompletní omítkové souvrství

622 47-26 silikonová z pastovité směsi

12 034,81
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně rohových lišt na hranách budov.

vč. více barev a nápisů na fasádě - viz. výkres pohledů

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 
položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a 
výztužné tkaniny.

622 33 Profily zakládací

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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1.NP : 5,4*0,0675 0,36000

48 631313611R00 ...třídy C 16/20 m3 1,05750 3 050,00 3 225,38 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 9,4*0,1125 1,06000

49 631361921RT2 ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,05760 24 500,00 1 411,20 801-1 RTS 17/ II

1.NP : (5,4+9,4)*3,113*0,001*1,25 0,06000

50 631571003R00 ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 1,41000 1 650,00 2 326,50 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 9,4*0,15 1,41000

51 632411904R00 ...nátěr savých podkladů penetrační,  m2 5,40000 50,00 270,00 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 5,4 5,40000

52 632478123RT0 ...opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm m2 8,20000 450,00 3 690,00 801-4 RTS 17/ II

1.NP : 8,2 8,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

53 916561111RT7 ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 40,10000 270,00 10 827,00 822-1 RTS 17/ II

1.NP : 40,1 40,10000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

54 941941031RT4 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 469,60000 45,00 21 132,00 800-3 RTS 17/ II

10,1+12,6+12,3+3,1 38,10000

4,2+7,5+0,4+1,6 13,70000

90,3+117,9+90+36,1 334,30000

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

včetně distančních prvků

45 194,56
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

10 827,00
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916 51 včetně dodávky obrubníků
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1,1+3,5 4,60000

20,9+0,2+17,7+5,1 43,90000

0,3 0,30000

4,6 4,60000

28,5+1,6 30,10000

55 941941191RT4 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 1 878,40000 3,40 6 386,56 800-3 RTS 17/ II

10,1+12,6+12,3+3,1 38,10000

4,2+7,5+0,4+1,6 13,70000

90,3+117,9+90+36,1 334,30000

1,1+3,5 4,60000

20,9+0,2+17,7+5,1 43,90000

0,3 0,30000

4,6 4,60000

28,5+1,6 30,10000

Mezisoučet

469,6*3 1 408,80000

56 941941831RT4 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 469,60000 35,00 16 436,00 800-3 RTS 17/ II

10,1+12,6+12,3+3,1 38,10000

4,2+7,5+0,4+1,6 13,70000

90,3+117,9+90+36,1 334,30000

1,1+3,5 4,60000

20,9+0,2+17,7+5,1 43,90000

0,3 0,30000

4,6 4,60000

28,5+1,6 30,10000

57 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 9,40000 100,00 940,00 800-3 RTS 17/ II

1.NP-terasa : (4,6+4,8) 9,40000

58 944945012R00 ...šířky do 2 m m 1,00000 180,00 180,00 800-3 RTS 17/ II

59 944945192R00 ...šířky do 2 m m 4,00000 30,00 120,00 800-3 RTS 17/ II

1*4 4,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

944 94-5 Montáž záchytné stříšky

944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky

14 804,82
953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci
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60 953941119R00 ...komínových dvířek kus 1,00000 250,00 250,00 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 1 1,00000

61 953942121R00 ...ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých kus 9,00000 100,00 900,00 801-1 RTS 17/ II

1.NP : 9 9,00000

62 953941110R00 ...schodišťového, balkonového nebo jiného m 11,50000 250,00 2 875,00 801-4 RTS 17/ II

(3,76+3,8+3,94) 11,50000

63 953981101R00 ...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu kus 52,00000 90,00 4 680,00 801-4 RTS 17/ II

64 55347624R dvířka revizní materiál kov; š = 400,0 mm; h = 400,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; 
zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák

kus 1,00000 750,00 750,00 SPCM RTS 17/ II

1.NP : 1 1,00000

65 55348112 schránka listovní ocel pozink, Al plech; stojatá se sklapkou; š = 370 mm; h = 330,0 mm; hl 100 
mm; vhoz vpředu; výběr vpředu

kus 2,00000 850,00 1 700,00 SPCM RTS 17/ II

66 5537091020R lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm kus 5,78520 378,00 2 186,81 SPCM RTS 17/ II

1.NP : 14,2/2,7*1,1 5,79000

67 5537092120R lišta základová; pro laminátové a dřevěné podlahy; materiál Al; l = 2 700 mm kus 3,87040 378,00 1 463,01 SPCM RTS 17/ II

1.NP : 9,5/2,7*1,1 3,87000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

68 961055111R00 ...železobetonových m3 7,40000 3 000,00 22 200,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP-terasa, rampa-podezdívka : 7,4 7,40000

69 962031132R00 ... m2 0,50000 200,00 100,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP-cihelná obezdívka : 0,5 0,50000

70 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 6,60000 750,00 4 950,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 6,6 6,60000

953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci

953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

953 94-81 zábradlí

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 05-1 Bourání příček železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

47 385,80
961 05 Bourání základů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

962 03-1 Bourání příček

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného
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71 962051116R00 ...tloušky do 150 mm m2 2,00000 262,50 525,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 2 2,00000

72 962084131R00 ...deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez 
kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 0,70000 180,00 126,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP-dmtž PUR panelu : 1,4*0,5 0,70000

73 965042141RT3 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,42500 1 750,00 12 993,75 801-3 RTS 17/ II

1.NP-terasa, rampa : 43*(0,055+0,1)+9,5*0,08 7,42000

74 965081813RT2 ...z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 69,00000 80,00 5 520,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP-terasa, rampa : 43+9,5 52,50000

1.NP : 16,5 16,50000

75 967031734R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm m2 0,60600 350,00 212,10 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 2,02*0,3 0,61000

76 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 18,00 18,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 1 1,00000

77 968062455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,81800 150,00 272,70 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 0,9*2,02*1 1,82000

78 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 25,00 25,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 1 1,00000

79 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,77300 250,00 443,25 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 0,9*1,97 1,77000

Díl: 97 Prorážení otvorů

80 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 25,30000 150,00 3 795,00 801-3 RTS 17/ II

962 08 Bourání zdiva příček

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

965 08-1 Bourání podlah

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

4 870,00
976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí
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1.NP : 3,8+21,5 25,30000

81 976072221R00 ...plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného kus 1,00000 60,00 60,00 801-3 RTS 17/ II

82 976083141R00 ...ze zdiva betonového kus 1,00000 75,00 75,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP : 1 1,00000

83 978015291R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % m2 9,40000 100,00 940,00 801-3 RTS 17/ II

1.NP-terasa : (4,6+4,8) 9,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

84 998011001R00 ...výšky do 6 m t 68,84190 100,00 6 884,19 801-1 RTS 17/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

85 711111006RZ3 ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 9,40000 30,00 282,00 800-711 RTS 17/ II

1.NP : 9,4 9,40000

86 711141559RY1 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 
minerálním posypem

m2 9,40000 280,00 2 632,00 800-711 RTS 17/ II

1.NP : 9,4 9,40000

87 711141559RY2 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 
minerálním posypem

m2 9,40000 280,00 2 632,00 800-711 RTS 17/ II

1.NP : 9,4 9,40000

88 711140102R00 ...vodorovné, 2 vrstvy m2 43,00000 25,00 1 075,00 800-711 RTS 17/ II

1.NP-terasa : 43 43,00000

89 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 23,00000 50,00 1 150,00 800-711 Vlastní

1.NP : (8,2+5,4+9,4) 23,00000

976 08-3 mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

6 884,19
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-2 komínových a topných dvířek, ventlilací apod.

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-210 úpravy podkladu

35 723,49
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
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90 711212012RT3 ...pružná m2 46,00000 400,00 18 400,00 800-711 RTS 17/ II

1.NP : (8,2+5,4+9,4)*2 46,00000

91 711472053R00 ...svislá, bez dodávky fólie m2 39,50000 100,00 3 950,00 800-711 RTS 17/ II

1.NP-okapový chodník : (19,7+18,6+1,2) 39,50000

92 711491272RZ1 ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu m2 40,00000 75,00 3 000,00 800-711 RTS 17/ II

1.NP-okapový chodník : 40 40,00000

93 28323115R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 
HDPE

m2 45,42500 50,00 2 271,25 SPCM RTS 17/ II

1.NP-okapový chodník : (19,7+18,6+1,2)*1,15 45,42000

94 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,33124 1 000,00 331,24 800-711 RTS 17/ II

Díl: 712 Živičné krytiny

95 712300832RT3 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 476,00000 63,00 29 988,00 800-711 RTS 17/ II

folie+separační textilie : 217,5+41 258,50000

2xIPA : 217,5+0 217,50000

96 712311106RZ3 ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 258,50000 24,20 6 255,70 800-711 RTS 17/ II

střecha : (258,5+0) 258,50000

97 712341559RV1 ...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; 
nosná vložka skelná tkanina

m2 258,50000 140,70 36 370,95 800-711 RTS 17/ II

střecha : (258,5+0) 258,50000

98 712371801RZ4 ...volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 333,70000 513,00 171 188,10 800-711 RTS 17/ II

střecha : 258,5+0+8,7+0+66,5 333,70000

99 712391171RZ1 ...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 333,70000 20,80 6 940,96 800-711 RTS 17/ II

střecha : 258,5+0+8,7+0+66,5 333,70000

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou

712 30-1 povlakové krytiny

712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

283 123,67
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

vč. odstranění stávajícího jímacího vedení bleskosvodu

712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní

712 99-1 násypu nebo nánosu do 10°
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100 712990813RT3 ...tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 258,50000 52,50 13 571,25 800-711 RTS 17/ II

217,5+0+41 258,50000

101 712990816RT3 ...za každých dalších 50 mm tloušťky násypu, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 258,50000 63,00 16 285,50 800-711 RTS 17/ II

217,5+0+41 258,50000

102 998712101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 2,40306 1 050,00 2 523,21 800-711 RTS 17/ II

Díl: 713 Izolace tepelné

103 713100823R00 ...jednostraně, tloušťky 50 mm m2 258,50000 31,50 8 142,75 800-713 RTS 17/ II

217,5+0+41 258,50000

104 713111111R00 ...kladené vrchem, volně,  m2 775,50000 39,90 30 942,45 800-713 RTS 17/ II

střecha : 258,5*3+0 775,50000

105 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 92,28450 1 378,70 127 232,64 SPCM RTS 17/ II

střecha : (258,5*2*0,12+258,5*0,1)*1,05 92,28000

106 998713101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,84569 1 050,00 1 937,97 800-713 RTS 17/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

107 721140802R00 ...do DN 100 m 2,00000 262,50 525,00 800-721 RTS 17/ II

5*0,4 2,00000

108 721210823R00 ...vpusti střešní , DN 125 kus 1,00000 367,50 367,50 800-721 RTS 17/ II

1 1,00000

109 721234101RT1 ...z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm kus 6,00000 2 521,10 15 126,60 800-721 RTS 17/ II

vpusti : 1 1,00000

chrliče : 1 1,00000

prostupy : 4 4,00000

110 721262804R00 ...do DN 125 kus 5,00000 262,50 1 312,50 800-721 RTS 17/ II

168 255,81
713 10 Odstranění tepelné izolace z kombidesek

713 10-2 z kombidesek

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

712 99 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní

712 99-9 příplatek k cěně

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

23 511,35
721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub

odpadního nebo dešťového,

721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství

721 23 Střešní vtoky

721 26-28 Demontáž koncových klapek hrdlových (žabích)

Stránka 12 z 18



5 5,00000

111 721273146R00 ...D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření kus 5,00000 1 228,50 6 142,50 800-721 RTS 17/ II

odvětrací komínky : 5 5,00000

112 998721101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,03548 1 050,00 37,25 800-721 RTS 17/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika

113 728111114R00 ...montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,13 m2 m 0,20000 500,00 100,00 800-728 RTS 17/ II

114 728111116R00 ...montáž čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,28 m2 m 0,20000 600,00 120,00 800-728 RTS 17/ II

115 728115312R00 ...montáž ohebného neizolovaného potrubí z korozivzdorné oceli, do průměru d 200 mm m 0,40000 250,00 100,00 800-728 RTS 17/ II

0,2*2 0,40000

116 728211114R00 ...montáž oblouku do čtyřhranného plechového potrubí, do průřezu 0,13 m2 kus 1,00000 250,00 250,00 800-728 RTS 17/ II

117 728212112R00 ...montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm kus 1,00000 200,00 200,00 800-728 RTS 17/ II

118 728214716R00 ...montáž protidešťové střišky nebo výfukové hlavice do kruhového plastového potrubí, do 
průměru d 600 mm

kus 3,00000 420,00 1 260,00 800-728 RTS 17/ II

3 3,00000

119 728314112R00 ...montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,  kus 1,00000 250,00 250,00 800-728 RTS 17/ II

120 728415111R00 ...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 1,00000 180,00 180,00 800-728 RTS 17/ II

121 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 8,00000 500,00 4 000,00 Přir.M RTS 17/ II

revize klimatizace : 8 8,00000

122 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,00000 350,00 8 400,00 Přir.M RTS 17/ II

úpravy klimatizace-dmtž jednotek, úprava, mtž na střeše : 24 24,00000

721 27 Ventilační hlavice

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

26 940,15
728 11 Čtyřhranné plechové potrubí

728 15 Kruhové ohebné potrubí

728 21 Tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí

728 22 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí

728 24 Tvarovky pro kruhové plastové potrubí

728 34 Protidešťové žaluzie, podstavce

728 45 Mřížky, regulátory

9 Hodinové zúčtovací sazby
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123 42953256.AR žaluzie průmyslová protidešťová, komfortní; 500 x 630 mm; rám i výplň-taž.hlin.profil s úpravou 
přírodní elox

kus 1,00000 2 250,00 2 250,00 SPCM RTS 17/ II

124 42972802R mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 160 x 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; 
provedení s přírubou na volné konce potrubí

kus 1,00000 280,00 280,00 SPCM RTS 17/ II

125 42981183R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 0,40000 350,00 140,00 SPCM RTS 17/ II

126 42982102R trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1500 mm kus 1,00000 600,00 600,00 SPCM RTS 17/ II

127 42982104R trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 2630 mm kus 1,00000 850,00 850,00 SPCM RTS 17/ II

128 42982122R tvarovka do potrubí 4hranná; rozměr do obvodu d = 1500 mm; materiál ocel; povrch pozink kus 1,00000 2 450,00 2 450,00 SPCM RTS 17/ II

129 429822004R tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 150 mm; materiál ocel; povrch pozink; 
se 4-mi segmenty

kus 1,00000 350,00 350,00 SPCM RTS 17/ II

130 240-PC01 Dmtž stávajícího střešního ventilátoru ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

131 240-PC02 Dmtž a montáž stojanu stávající TV antény ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

132 240-PC03 Dmtž VZT potrubí DN150 a 200x500mm ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

133 998728101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,16406 2 500,00 410,15 800-728 RTS 17/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské

134 762341811R00 ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí z prken hrubých

m2 41,00000 28,00 1 148,00 800-762 RTS 17/ II

41 41,00000

135 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,06150 1 000,00 61,50 800-762 RTS 17/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské

136 764410491R00 ...oplechování parapetů m 62,62000 400,00 25 048,00 800-764 RTS 17/ II

K01 : 0,84*0

K02 : 2,34*(0+5+5) 23,40000

K03 : 1,44*(0+5+18) 33,12000

K04 : 0,84*(0+1+1) 1,68000

K05 : 0,54 0,54000

998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku

vodorovně do 50 m

1 209,50
762 34-8 Demontáž bednění a laťování

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

111 071,33
764 02-21 Oplechování parapetů z hliníku

včetně rohů

764 02-218 montáž
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K06 : 1,6 1,60000

K07 : 1,14*(1+1) 2,28000

K08 : 1,17*(0+0)

K09 : (2,22+0,28)*0

K10 : 5,44*0

137 764918101R00 ...hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, výroba (zhotovení) a 
montáž 

m2 30,48000 336,00 10 241,28 800-764 RTS 17/ II

střecha : 76,2*0,4 30,48000

138 764918232R00 ...okapů na živičné fóliové střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba 
(zhotovení) a montáž 

m 76,20000 33,00 2 514,60 800-764 RTS 17/ II

střecha : 76,2 76,20000

139 764918331R00 ...na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, 
rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž

m 166,40000 31,50 5 241,60 800-764 RTS 17/ II

střecha : (8,2+79,2+79+0*2) 166,40000

140 764311822R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2 50,80000 36,80 1 869,44 800-764 RTS 17/ II

41+9,8 50,80000

141 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 64,90000 35,00 2 271,50 800-764 RTS 17/ II

1.NP : (2,4*(5)+1,5*(5)+0,9+1,2+1,6+0,6) 23,80000

2.NP : (2,4*(5)+0,9+1,2+1,5*(2+5+2+9)) 41,10000

142 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 75,65000 36,80 2 783,92 800-764 RTS 17/ II

střecha : 2,6+2,35+2+23,9+21,55+14,05+9,2 75,65000

143 13851110R plech ocelový s povrchovou úpravou tl.  0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová 
úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárkový pozink, povrch 
měkčené PVC

m2 73,11040 336,00 24 565,09 SPCM RTS 17/ II

2.NP : 4,5*0,3*1,1*0

2.NP : 3,9*0,25*1,1*0

střecha : 76,2*0,4*1,1 33,53000

střecha : 76,2*0,3*1,1 25,15000

764 07-12 Oplechování

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zednické výpomoci.

764 07-13 Lemování

včetně zednické výpomoci.

764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

764 07-11 Krytina

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek
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střecha : (8,2*0,25+79,2*0,07+79*0,07+0*2*0,1)*1,1 14,44000

střecha : 0*0,33*1,1

K11 : 8,4*0,25*1,1*0

K11 : 1*0,33*0,5*1,1*0

K12 : 3,2*0,25*1,1*0

144 553420414R parapet vnější š = 300 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, 
práškování; l = 6 000,0 mm

m 63,24620 420,00 26 563,40 SPCM RTS 17/ II

K02 : 2,34*(0+5+5) 23,40000

K03 : 1,44*(0+5+18) 33,12000

K04 : 0,84*(0+1+1) 1,68000

K05 : 0,54 0,54000

K06 : 1,6 1,60000

K07 : 1,14*(1+1) 2,28000

Mezisoučet

62,62*0,01 0,63000

145 553420425R krytka parapetu Al; rozměr 260 - 360 mm kus 78,00000 110,00 8 580,00 SPCM RTS 17/ II

K01 : 2*0

K02 : 2*(0+5+5) 20,00000

K03 : 2*(0+5+18) 46,00000

K04 : 2*(0+1+1) 4,00000

K05 : 2 2,00000

K06 : 2 2,00000

K07 : 2*(1+1) 4,00000

K08 : 2*(0+0)

K09 : 2*0

146 998764101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,32619 1 050,00 1 392,50 800-764 RTS 17/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

147 767141101R00 ...se zasklením m2 0,70000 500,00 350,00 800-767 RTS 17/ II

1.NP-nadsvětlík : 1,4*0,5 0,70000

148 767222110R00 ...z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 11,50000 150,00 1 725,00 800-767 RTS 17/ II

(3,76+3,8+3,94) 11,50000

767 22 Montáž zábradlí schodišťových

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

61 283,38
767 14 Montáž stěn pro beztmelé zasklení
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149 767911120R00 ...strojového, o výšce do 1,6 m m 2,15000 150,00 322,50 800-767 RTS 17/ II

150 553-PCZ01 Dod.ocel.zábradlí pozink.z jacklu dle výkresu kg 184,63000 95,00 17 539,85 Vlastní

151 31327502R pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,50 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast 
na pozink.drátu; barva zelená

m 2,17150 150,00 325,73 SPCM RTS 17/ II

2,15*1,01 2,17000

152 55389103R výkladec m2 0,70000 7 500,00 5 250,00 SPCM RTS 17/ II

1.NP-nadsvětlík : 1,4*0,5 0,70000

153 553-PC05 D+M vstup.hliník.dveře s nadsvětlíkem 940x2020, ozn.D5 ks 1,00000 35 500,00 35 500,00 Vlastní

154 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,27030 1 000,00 270,30 800-767 RTS 17/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

155 771475014RT1 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 12,15000 100,00 1 215,00 800-771 RTS 17/ II

1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4 12,15000

156 771775109RT1 ...30 x 30 cm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 23,00000 480,00 11 040,00 800-771 RTS 17/ II

1.NP : (8,2+5,4+9,4) 23,00000

157 59764231R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 25,30000 340,00 8 602,00 SPCM RTS 17/ II

1.NP : (8,2+5,4+9,4)*1,1 25,30000

158 59764242R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 33,41250 50,00 1 670,63 SPCM RTS 17/ II

1.NP : (19,1+21,2+8,3)/4/0,4*1,1 33,41000

159 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,66349 500,00 331,75 800-771 RTS 17/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové

160 776972117R00 ...vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, 
tloušťky 17 mm

m2 0,72000 11 500,00 8 280,00 800-775 RTS 17/ II

1,2*0,6 0,72000

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

22 859,38

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 77 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

8 286,48
776 97 Čisticí zóny a rohože
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161 998776101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,01296 500,00 6,48 800-775 RTS 17/ II

Díl: 784 Malby

162 784442001RT2 ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace m2 0,50000 54,00 27,00 800-784 RTS 17/ II

1.NP-obezdívka : 0,5 0,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

163 979095312R00 Naložení a složení suti t 159,39719 75,00 11 954,79 824-1 RTS 17/ II

164 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 159,39719 200,00 31 879,44 801-3 RTS 17/ II

165 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 159,39719 75,00 11 954,79 801-3 RTS 17/ II

166 979082111R00 ...do 10 m t 159,39719 120,00 19 127,66 801-3 RTS 17/ II

167 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 637,58875 15,00 9 563,83 801-3 RTS 17/ II

168 979083117R00 ...přes 5000 m do 6000 m t 159,39719 180,00 28 691,49 800-6 RTS 17/ II

169 979083191R00 ...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 637,58875 15,00 9 563,83 800-6 RTS 17/ II

170 979990001R00 ...stavební suti t 159,39719 300,00 47 819,16 801-3 RTS 17/ II

Díl: M21 Elektromontáže

171 210200121R00 ...svítidlo žárovkové, 1500 W, HXJ světlomet kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 M21 RTS 17/ II

172 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 1,50000 750,00 1 125,00 Přir.M RTS 17/ II

dmtž starých a mtž nových světel, dmtž a montáž zvonků a zabezpečovacího zařízení, vč. 
prodloužení kabeláže: 1,5

1,50000

173 34841231T Svítidlo venkovní kus 1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady
174 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
175 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

27,00
784 45 Malby z malířských směsí

170 554,99
979 09 Doprava vybouraných hmot

2 500,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

979 08-4 Poplatek za skládku

4 325,00
210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení

9 Hodinové zúčtovací sazby

10 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

naložení a složení

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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Stavba : RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč

Objekt : 05 JKSO :

Zákl. údaje 05

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

05.02 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část onkologie 58 896,80 
Celkem objekt 05 58 896,80 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 58 896,80
DPH 21 % 12 368,33

Celkem za objekt s DPH 71 265,13

Rekapitulace soupisu 05.02

Stavební díl Cena (Kč)

A DEMONTÁŽE 2 112,00

B1 OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál 21 028,80

B2 OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž 26 906,00

E HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY 8 850,00
Celkem soupis 05.02 58 896,80

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

Rekapitulace stavebního objektu

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem

D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část onkologie



S: RM2376 Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč
O: 05 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem
R: 05.02 D.1.4.4 - Ochrana před bleskem-část onkologie

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: A DEMONTÁŽE

1 A.01 Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude pro, edena v rámci celkové demontáže vrstev 
stávající s

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 A.02 Demontáž stávajících svodů jímaího vedení, odříznu, tí svodu pod úrovní terénu v přichystaném 
výkopu a

ks 3,00000 704,00 2 112,00 Vlastní

Díl: B1 OCHRANA PŘED BLESKEM - materiál
3 B1.01 Drát AlMgSi O8 kg 28,00000 153,60 4 300,80 Vlastní

4 B1.02 Podpěra vedení na rovné střechy -beton+plast PV21D ks 120,00000 17,70 2 124,00 Vlastní

5 B1.03 Podpěra vedení do zdi FeZn PV1A-30 ks 48,00000 21,50 1 032,00 Vlastní

6 B1.04 Zemnící pásek FeZn 30x4 kg 90,00000 38,20 3 438,00 Vlastní

7 B1.05 Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová ks 10,00000 44,70 447,00 Vlastní

8 B1.06 Drát FeZn 10/13 PVC kg 10,00000 115,60 1 156,00 Vlastní

9 B1.07 Zkušební svorka SZa - nerezová ks 6,00000 49,60 297,60 Vlastní

10 B1.08 Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová ks 55,00000 33,50 1 842,50 Vlastní

11 B1.09 Svorka drát jímač SJ1B 16/8-10 - nerezová ks 3,00000 49,70 149,10 Vlastní

12 B1.10 Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová ks 8,00000 32,60 260,80 Vlastní

13 B1.11 Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová ks 6,00000 46,10 276,60 Vlastní

14 B1.12 Jímací tyč 3m JR FeZn ks 1,00000 446,30 446,30 Vlastní

15 B1.13 Držák DOHT na trubku ks 2,00000 38,20 76,40 Vlastní

16 B1.14 Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč ks 1,00000 217,90 217,90 Vlastní

17 B1.15 Izolační tyč 930mm ITV pro vodič ks 1,00000 210,20 210,20 Vlastní

18 B1.16 Jímací tyč 2m JR FeZn ks 2,00000 297,80 595,60 Vlastní

19 B1.17 Stojan pro jímací tyč SJ ks 2,00000 1 050,60 2 101,20 Vlastní

20 B1.18 Podstavec PB19 ks 6,00000 298,00 1 788,00 Vlastní

21 B1.19 Štítek pro označení svodu '1 - 25' ks 6,00000 4,80 28,80 Vlastní

24 B1.22 Drobný elektroinstalační materiál a ochranné nátěr kpl 1,00000 240,00 240,00 Vlastní

Demontáž stávajících svodů jímaího vedení, odříznutí svodu pod úrovní terénu

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 112,00

Demontáž jímacího vedení na střeše budovy bude provedena v rámci celkové

demontáže vrstev stávající střechy (pol. 95 arch-stav řešení)

v přichystaném výkopu a demontáž stávajících podpěr vedení každého svodu

21 028,80
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Díl: B2 OCHRANA PŘED BLESKEM - montáž
25 B2.01 Drát AlMgSi O8 na podpěrách na střeše nebo na stěn, ě, vč podpěr kg 28,00000 256,30 7 176,40 Vlastní

26 B2.02 Zemnící pásek FeZn 30x4 kg 90,00000 84,70 7 623,00 Vlastní

27 B2.03 Křížová svorka SR2B 30/30 - nerezová ks 10,00000 84,70 847,00 Vlastní

28 B2.04 Drát FeZn 10/13 PVC kg 10,00000 341,00 3 410,00 Vlastní

29 B2.05 Zkušební svorka SZa - nerezová ks 6,00000 34,10 204,60 Vlastní

30 B2.06 Univerzální svorka SU pro vodiče 7-10mm - nerezová ks 55,00000 38,50 2 117,50 Vlastní

31 B2.07 Svorka drát jímač SJ1B 16/8-10 - nerezová ks 3,00000 84,70 254,10 Vlastní

32 B2.08 Svorka okapová (falcová) SOC - nerezová ks 8,00000 84,70 677,60 Vlastní

33 B2.09 Svorka pro připojení svodu na pásek SR3B -nerezová ks 6,00000 84,70 508,20 Vlastní

34 B2.10 Jímací tyč 3m JR FeZn ks 1,00000 341,00 341,00 Vlastní

35 B2.11 Držák DOHT na trubku ks 2,00000 341,00 682,00 Vlastní

36 B2.12 Izolační tyč 930mm ITJ93 pro jímací tyč ks 1,00000 341,00 341,00 Vlastní

37 B2.13 Izolační tyč 930mm ITV pro vodič ks 1,00000 341,00 341,00 Vlastní

38 B2.14 Jímací tyč 2m JR FeZn ks 2,00000 84,70 169,40 Vlastní

39 B2.15 Stojan pro jímací tyč SJ ks 2,00000 341,00 682,00 Vlastní

40 B2.16 Podstavec PB19 ks 6,00000 170,50 1 023,00 Vlastní

41 B2.17 Štítek pro označení svodu '1 - 25' ks 6,00000 84,70 508,20 Vlastní

Díl: E HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY
45 E.01 Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných, měření a vypracování kompletní revizní zprávy hod. 4,00000 600,00 2 400,00 Vlastní

46 E.02 Projektová dokumentace skutečného provedení, a dílenská dokumentace zhotovitele kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

47 E.03 Účast na koordinačních jednáních a kontrolních, dnech hod 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní

48 E.04 Režijní náklady a příprava zakázky hod 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

49 E.05 Úklid staveniště hod 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

50 E.06 Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

51 E.07 Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopra, vu strojů a zařízení od dodavatele až na 
místo prv

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a krádeži

26 906,00

8 850,00

Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od dodavatele

až na místo první sklady na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě
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