

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 74138/18 - SPIS 11002/2018/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 19.11.2018

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 18030034
Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura -
I. etapa**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3**

Zadavatel obdržel dne 15.11.2018 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele č. 1

Dobrý den.

Prosím o odpověď na následující dotazy.

1. Ve výkazu výměr SO 105.01 je položka č. 2 – hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 4. Položka č.3 – hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 4 obsahuje stejnou výměru včetně jejího výpočtu. Nemá být v položce č.3 obsažen pouze příplatek za lepivost v hor. 4?

2. Ve výkazu výměr SO 104.1.02 je položka č. 6 – pažení a rozepření stěn rýh. Položka č. 7 – pažení stěn výkopu obsahuje stejnou výměru včetně jejího výpočtu. Nemá být v položce č. 7 obsaženo místo zřízení pažení jeho odstranění?

Děkuji za odpovědi, popř. úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

1. Na základě dotazu byla opravena položka č. 3, SO 105.01 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2. Nově je položka nazvána Příplatek za lepivost – hloubení rýh 200 cm v hor. 4.

2. Na základě dotazu byla opravena položka č. 7, SO 104.1.02 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2. Nově je položka nazvána Odstranění pažení stěn rýh – příložené – hl. do 8 m.

Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2 je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2, který je přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace, nahrazuje původně předaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 2, který tímto pozbývá platnosti.

Zadavatel dále zasílá opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1. V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1, který byl přiložen k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 15.11.2018, byly v listu Stavba uvedeny neplatné sazby DPH. Pro zadavatele je rozhodující cena v Kč bez DPH. Zadavatel z důvodu předejití

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc


Č. j.: OMIM 74138/18 - SPIS 11002/2018/JG

případným pochybnostem jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zasílá opravený soupis Zadavatele č. 1. Tento soupis nahrazuje veškeré předchozí soupisy stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1, které tímto pozbývají platnosti.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Příloha:

- č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatel 2, vysvětlení 3
- č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatel 1, vysvětlení 3