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OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

pro zakázku „Monitorování dopravy a chodců na křižovatce Masarykovo náměstí a 

dálkové řízení blízkých svítidel veřejného osvětlení“ 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele: 17/14/2001/19,  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném 

ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 

   se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města 

na základě usnesení rady města Třebíče č. 32/26/RM/2018 ze dne 29.11.2018 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 č. ú.: 329711/0100 

 IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Bc. Aleš Kratina, 

tel.: 568 896 170, e-mail: ales.kratina@trebic.cz 

 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: Ekosvětlo s.r.o. 

   se sídlem Řípov 7, 674 01 Třebíč 

   zastoupen Zbyňkem Svobodou, jednatelem společnosti 

  Bankovní spojení ČSOB,  

   č. ú.:  262487840/0300 

   IČ: 29003903 

 DIČ: CZ29003903 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Zbyněk Svoboda tel.: 725 181 

905 e-mail: svoboda@ekosvetlo.cz 

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka   

65003 

  Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku) --- 

 

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle platných právních předpisů, 

stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni 

tuto smlouvu (dále též jen „Smlouva“) podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu 

jiné osoby.  

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze realizovat výlučně písemným 

oznámením doručeným druhé smluvní straně a podepsaným osobou oprávněnou k podpisu 

samotné Smlouvy. 
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II. Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka spočívající v instalaci zařízení pro monitorování 

dopravy a chodců na křižovatce Masarykovo náměstí a dálkové řízení blízkých svítidel 

veřejného osvětlení včetně souvisejícího softwarového vybavení. Dílo je rozděleno na dvě 

části, kdy 1. část zahrnuje monitorování dopravy a chodců na křižovatce Masarykovo 

náměstí a 2. část zahrnuje dálkové řízení a monitoring blízkých svítidel veřejného osvětlení 

u křižovatky na Masarykově náměstí v Třebíči.  

 

 

III. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
 

• Termín zahájení: 7. 1. 2019 

• Termín dokončení: 31. 3. 2019 

 

IV. Místo plnění 

 

Místem plnění je Kraj Vysočina – kód NUTS CZ063, Třebíč – kód ZÚJ 590266  

 

V. Cena za provedení díla a platební podmínky 

 

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele do 

zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace 

včetně Položkového rozpočtu a činí celkem: 

 

Cena bez DPH (Kč) DPH 21 % (Kč) Cena vč. DPH 

2.646.199,- 555.702,- 3.201.901,- 

 

Cena vč. DPH slovy třimilionydvěstějednatisícdevětsetjedna 

 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která 

je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. 
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3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně 

díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nutné pro řádné provedení díla. 

  

4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 

Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 

vystavení. Fakturovaná částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy Objednatel dá příkaz 

bance k její úhradě ve prospěch účtu Zhotovitele.  

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na 

jinou osobu. Porušení tohoto jeho závazku bude Objednatelem posuzováno jako podstatné 

porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě rovněž 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z ceny díla.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole 

dotačních a dalších kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou 

dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích 

případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové 

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, 

auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání 

veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 

prohlídku na místě. Porušení povinností zhotovitele uvedené v tomto odstavci se považuje 

za podstatné porušení této smlouvy  

3. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí každé místo, na kterém bude zhotovitel 

provádět jakoukoli činnost v souvislostí s realizací díla.  

4. Zhotovitel až do okamžiku předání díla Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění pracoviště vůči okolnímu provozu a chodcům.  

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení pracoviště dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 

a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

6. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny 

k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve 

věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny 

Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně 

upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.  

7. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 

energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v Položkovém rozpočtu je 

možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem.  

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen 
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předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit. Zhotovitel je zejména povinen 

prověřovat, zda jsou takové dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na 

díle. Na nevhodnost těchto dokumentů je povinen Objednatele neprodleně písemně 

upozornit ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v 

plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, 

která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným 

způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat své poddodavatele (poddodavatele), které 

v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto 

dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.  

9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím osobám, případně 

Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen takovou škodu ihned nahradit. Zhotovitel 

se může vůči Objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.  

10. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby před zahájením prací navrhl způsob provádění 

prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

11. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být z 

nařízení Objednatele z díla odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 

odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).  

12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí 

Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by tím Objednateli škoda, hradí 

Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může 

Objednatel od Smlouvy odstoupit.  

 

 

VII. Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

technické dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto záruku za jakost na celý předmět díla v délce trvání 

24 měsíců. Záruční doba uvedená v tomto ustanovení počíná běžet podpisem zápisu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel 

právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada 

předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má Objednatel právo na 

přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty 

smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou, nechají 

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.  

4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u Zhotovitele na adrese jeho 

sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou případně e-mailem. V 

reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a 

to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 

odstranění reklamované vady.  

5. V případě vad či poruch se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději však do 

48 hodin od písemné reklamace vady díla zahájit odstraňování vady. Zhotovitel se zavazuje 

vadu odstranit do 5 dnů od zahájení jejího odstraňování. Písemnou reklamací vady díla se 
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rozumí i reklamace zaslaná Objednatelem prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-

mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v článku I. Smluvní strany této 

Smlouvy.  

6. 5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  

7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (dle 

podmínek pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a 

nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do 

díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném 

stavu.  

8. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 

pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 

vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném 

rozsahu.  

9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení 

vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 

záruční doba díla s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a 

bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

10. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části 

ve lhůtě dle této Smlouvy má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle 

občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, 

provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli 

oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku rovnající se ceně, kterou Objednatel třetí osobě 

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku 

odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.  

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 

ze smluvních stran od Smlouvy.  

12. reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Nejpozději na den, kdy má 

Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel 

přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, 

které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.  

13. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 

to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

14. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 

obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k 

vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je 

povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody 

Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným 

Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese 

Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Dle 
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§ 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost 

převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 

Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady 

zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 

jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami 

a má právní sílu originálu.  

15. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 

co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně 

Zhotovitel, který za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 

Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení veškerá osvědčení o 

zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, doklady o 

ověření funkčnosti dodaných zařízení a dodávek podle projektu, dle specifikace díla, 

Smlouvy a platných právních předpisů, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů 

a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k 

předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se dílo za řádně ukončené.  

16. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 

dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 

předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, 

kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, 

Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 

opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

17. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 

dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou 

oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

 

VIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty. 

Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé 

Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na 

zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 

dokončeného díla v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 

termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy 

sjednaly ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.  

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 

poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto 

veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu 
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nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se poddodavateli, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč.  

5. V případě prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v 

jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité 

plnění, uhradí Objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené platnými 

právními předpisy.  

6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná 

do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze 

strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 

smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 

vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 

dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez 

jakéhokoli omezení.  

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení disponibility 

předmětu díla při podkročení 98% kumulativní roční časové disponibility předmětu díla.  

9. Smluvní strany se dohodly na výši smluvní pokuty 500 Kč za každý započatý den 

nedisponibility předmětu díla pod hranici 98%.  

 

 

IX. Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně, není-li v něm uveden pozdější datum.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo 

jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením 

Smlouvy se rozumí zejména:  

o jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle Smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů, a/nebo  

o jestliže Zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 

díla a /nebo  

o Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo  

o Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo  

o Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku Smlouvy upravujícího cenu a 

platební podmínky,  

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy 

podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení 

smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.  

3. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 

a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající jím skutečně zhotovené části díla. 

Zhotovitel je povinen postupem dohodnutým v této Smlouvě předat dosud provedené dílo a 

veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání 

díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně 

písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 
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důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další 

povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní 

pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

4. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy 

odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty 

sjednané ve Smlouvě.  

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.  

 

X. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho 

předání a převzetí Objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 

událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  

2. Zhotovitel nese od okamžiku zahájení realizace díla do řádného předání díla Objednateli a 

jeho převzetí Objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:  

o díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 

částech,  

o Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 

nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím 

opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou 

stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, 

kterými jsou zejména:  

o zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo  

o pomocné mechanizmy či konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 

díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo  

o ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části.  

o Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to 

od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání 

díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v 

souvislosti s plněním smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen:  

o být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 
ve výši minimálně 1 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a 

vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, 

případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

o zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich 

dodávky,  

o při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,  

o nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.  

4. Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem 

Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné 

smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která 

musí být splněna, aby bylo možno tuto Smlouvu uzavřít.  
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5. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání kdykoli a ihned předložit Objednateli. 

Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je 

Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti.  

6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.  

7. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného hmotného díla a všech věcí, které 

Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 

povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel 

takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 

občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy 

odstoupit.  

8. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, 

podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 

předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 

závazků ze Smlouvy.  

 

 

XI. Společná ustanovení 

 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení.  

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo 

se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným 

soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv 

na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.  

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy 

vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.  

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 

tvoří nedílnou součást Smlouvy.  

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o 

smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 

vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním 

vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek 

řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním 

řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. 

Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 

práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní 

strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, 

místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více 
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jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 

stranami musí probíhat v českém jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.  

7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit Objednatelem 

zveřejněným zadáním této veřejné zakázky, která je předmětem Smlouvy, související 

zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele na tuto 

veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací 

dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 

zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 

Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 

Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto 

prací.  

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.  

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za 

obě smluvní strany.  

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento 

smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 

předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu 

originálu.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 

a na náhradu škody).  

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 

jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

 

6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří její přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace.  

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet.  

Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 

vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 

doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 

považovaná za doručenou zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do 

oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této 

adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za 

to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní 

den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po 

odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli 

písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za 
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den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do 

schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu 

Zhotovitele.  

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 

vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely 

vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek.  

8. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

9. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 

č. 32/26/RM/2018 ze dne 29.11.2018.  

 

 

Objednatel Zhotovitel 

Město Třebíč Ekosvětlo s.r.o. 

 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Mgr. Pavel Pacal, starosta města Zbyněk Svoboda, jednatel společnosti
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Pilotní projekt Smart City Třebíč  
 
Systém je otevřený a je schopen integrovat několik aplikací, které tvoří inteligentní město. 
Sběr, přenos a vyhodnocení údajů je třeba zajistit komplexním řídicím systémem / platformou, 
která je postavena na základě IoT podporující normy OPC (Open Platform Communication). 
Hardwarová součást musí s ohledem na integraci s dalšími stávajícími i budoucími systémy 
poskytovat přímé připojení přes standardní rozhraní a protokoly, konkrétně: Powerline, 
Bleutooth, KNX, Z-Wawe, ModBus, RTU / TPC, BACnet IP, EnOcean, DMX, M-Bus, GSM 
, 1-wire, MQTT, JSON, XML, XMPP, SMTP a RSS a takéintegraci pomocí standardizovaného 
rozhraní AOI. Na komunikaci mezi svítidly a RVO (rozvaděč veřejného osvětlení) vyžaduje 
použít Powerline komunikace, to znamená, že komunikační signál se bude přenášet přes 
standardní napájecí síť 230 V. Požaduje se také shromažďování shromážděných údajů na 
cloudový server. 
 
 
Zadání je rozděleno na dvě části: 
 
1. část –Monitorování dopravy a chodců na křižovatce Masarykovo náměstí – 
řešení požaduje monitorování chodců a dopravy s online napojením v reálném čase, kdy bude 
možné k těmto datům přistupovat z PC prostřednictvím přehledného grafického prohlížeče s 
povoleným zabezpečeným přístupem definovaným pracovníkům na úřadě. Tento webový 
nástroj musí poskytovat informace z datového centra logickým a uživatelsky přátelským 
způsobem. Bude mít přednastavené reporty (například pro intenzitu a rychlost vozidel během 
zvoleného časového období) a umožňovat definici vlastních klientských reportů. 
Systém musí umožnit exportování dat do alespoň 4 běžných formátů (XML, XLS povinně, další 
2 volitelné) a musí tak umožňovat budoucí spolupráci s inteligentním řízením světelné 
signalizace a veřejného osvětlení. 
 
Hlavním cílem 1. části „Pilotního projektu Smart City Třebíč“ je monitorování dopravy 
a chodců na všech třech příjezdových komunikacích křižovatky na Masarykově náměstí 
v Třebíči a online napojení na systém, který bude kompatibilní s budoucím projektem 
SmartCity. Požadováno je monitorování následujících parametrů: 

- zabezpečení statistiky a online/realtime informací, 
- kategorie vozidel, 
- zjišťování dopravních kongescí, 
- zjišťování mezer mezi vozidly, 
- rozdělení podle jízdních pruhů, 
- počítání chodců na přechodech pro chodce na předmětné křižovatce. 

 
Uvedené cíle je možné rozdělit do 3 kategorií: 

1. Detekce vozidel a dopravy. 
2. Detekce chodců. 
3. Prostředky na zabezpečení dat/údajů. 
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Detekce vozidel 
Údaje o přítomnosti vozidel je nutné shromažďovat pomocí pokročilých dopravních 
senzorů, jejichž prostřednictvím v případě potřeby bude možné zajistit rozšířením o další 
technologie i řízení křižovatky. Tyto radary musí být schopné detekovat a monitorovat vozidla 
ve více jízdních pruzích a ve více směrech. Důraz musí být kladený na vysokou spolehlivost 
systému (minimálně 98% dostupnost radarů a maximálně 5-hodinový reakční čas v případě 
poruchy), zvládnutí potenciálně možných povětrnostních podmínek a vysokou kvalitu 
a kvantitu dat.  
 
Dopravní radary se používají na sběr následujících informací: 

- počet projíždějících vozidel přes křižovatku, 
- rychlost projíždějících vozidel, 
- délka fronty (kolony) před světelným signalizačním zařízením (SSZ) v každém směru, 
- délka vozidla pro určení jeho kategorie. 

 
Komunikace z místa na centrální server bude zajištěna pomocí zabezpečeného připojení 
VPN přes 4G síť. Toto připojení umožní správný a bezpečný přenos dat o dopravě 
a umožní přístup k instalovanému systému za účely monitorování a údržby. 
 
Detekce chodců 
Pro zabezpečení počítání chodců se vyžaduje použít technologii s vysokou kvalitou, např. 
kameru s vysokým rozlišením, která by byla schopna monitorovat specifické oblasti pro 
přítomnost chodce ve spojení se softwarem na analýzu, který zajistí vyhodnocení intenzity 
chodců. Další z požadavků je schopnost počítat intenzity chodců i za snížené viditelnosti. 
 
Připojení 
Systémy pro monitorování dopravy a chodců budou připojené na sloupy veřejného osvětlení. 
Systém vyžaduje napájení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (220 AC anebo 24 DC). Po 
přezkoumání možných míst na instalaci je vybraný sloup veřejného osvětlení MSN- 08. Z bodu 
tohoto sloupu MSN-08 je jasný rozhled na všechny tři komunikace takovým způsobem, aby 
bylo možné správně měřit všechny požadované parametry. 
 
Jednotlivé možnosti umístění a připojení je třeba odsouhlasit se zadavatelem, případně osobou 
odpovědnou za správu a údržbu pro zachování parametrů a udržení všech požadavků na 
stávající systémy a elektroinstalaci. 
 
2. část – Dálkové řízení a monitoring blízkých svítidel veřejného osvětlení 
u křižovatky na Masarykově náměstí v Třebíči - řeší osazení svítidel již instalovaných 
o SMART prvek, který zajistí komunikaci mezi rozvaděčem a svítidlem s plnou funkcionalitou 
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) a zajistí do budoucna možnosti připojení až 4 
periferních zařízení, které bude umět připojovat a odpojovat od elektrické sítě. Systém rovněž 
musí zajišťovat odpojení elektroniky v době denní. Odstraní se tak problém s parazitní 
spotřebou stand-by režimu svítidla v době, kdy osvětlení nesvítí. Tento navržený systém musí 
být odsouhlasen výrobcem již instalovaných svítidel GE SLBt, aby nedošlo k porušení běžící 
10-leté záruky. 
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I tento systém musí být propojen se SMART CITY platformou, která bude otevřená a bude 
nabízet možnost jeho rozšiřování o moduly třetích stran. Komunikace mezi svítidly a 
rozvaděčem je požadovaná pomocí jedné z následujících technologií: Bluetooth 5.0 a vyšší 
nebo modulací a demodulací po napájecím vedení s vysokou datovou propustností alespoň 1 
Mbit/s. Systémy NB IOT, LORA, SigFox nebo ekvivalent.  
Do svítidel je přivedena elektrická energie. V kombinaci s jednotlivými přístupovými body 
s rychlým datovým připojením do globální datové sítě je optimální toto využít. 
 
Mezi hlavní požadavky pro veřejné osvětlení při křižovatce na Masarykově náměstí v Třebíči 
patří: 

- je možné nastavovat intenzitu osvětlení podle kalendáře a harmonogramu i v reálném 
čase 

- svítidla nebo sloupy mohou být osazeny kamerovým systémem 
- obousměrná komunikace svítidel s centrální řídící jednotkou 
- svítidlo musí být adresovatelné a stmívatelné s možností programování režimů 
- svítidla o sobě informují, minimální parametry SMART funkcionalit svítidel: 

o svítidlo poskytuje o sobě následující měřené atributy - napětí, proud, výkon, 
spotřeba, cos φ, teplota, doba svícení 

o svítidlo musí mít možnost monitorování stavu předřadníku (měniče) 
o svítidlo musí automaticky (na základe profilu stmívaní) odpojit předřadník 

svítidla v době vypnutého stavu, a to i v režimu trvalého napájení 
o svítidla musí mít možnost ovládání nezávisle od svítidel zařízení třetích stran 

alespoň zapnout a vypnout (například vánoční a jiné slavnostní osvětlení) 
o svítidlo musí mít možnost monitorování náklonu stožáru nebo svítidla na něm 
o každé svítidlo musí být v řídícím systému unikátně identifikované, přičemž 
řídící systém musí automaticky přiřadit technické parametry svítidla. Jako jsou: 
skupina RVO, model svítidla, SAP kód svítidla, příkon, světelný tok, a jiné. 

- řídicí systém RVO musí mít funkcionalitu monitorování RVO minimálně v takovém 
rozsahu: 

o monitorování stavu řídící jednotky 
o měření spotřeby energie, U, I, P, cos φ 
o monitorování stavu hlavního jističe 
o ovládání stavu stykačů jednotlivých výstupních větví 
o monitorování stavu otevření a zavření dveří RVO 
o měření intenzity osvětlení (soumrakový senzor) 
o alarm - při neoprávněném otevření dveří 

 
Mezi další požadavky patří zejména na SMART CITY platformou: 

- jednoduchost a efektivita programování řídícího komponentu v rozváděči (například 
možnost používaní abstraktního datového modelu pro datové body, tj. připojené senzory 
a zařízení za účelem oddělení integrace datových bodů a jejich užívání ve vlastních 
skriptech – zvýšení efektivity programování a údržby) 

- výkonnost řídícího komponentu rozváděče: 
o  z pohledu programovacího jazyka (možnost kompilace interpreta, ve kterém se 

píší vlastní skripty – pro vyšší výkon – např. Lua JIT) 
o  z pohledu práce s daty – navrhované softwarové řešení musí obsahovat 

dostupnou in-memory databázi pro operace v rámci řídícího komponentu 
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rozváděče, dostupnou relační databázi pro ukládání dat a dostupnou databázi pro 
ukládání dat časových řad 

- vizualizace na úrovni řídícího komponentu v rozváděči – možnost vlastní vizualizace 
aktivit, procesů, událostí a stavů řídícího komponentu rozváděče formou konfigurace 
s použitím předdefinovaných šablon a grafických prvků, které lze rozšiřovat a taky 
možnost doplnění vlastní vizualizace, tj. standardizovaný programovatelný web server 
(např. nginx) 

- vzdálené připojení a správa + bezpečnost: 
o  otevřenost z pohledu komunikace – podpora otevřených komunikačních 

a přenosových protokolů, např. MQTT, JSON, XML a pod. 
o  diagnostika přes vzdálený přístup – možnost vzdálené diagnostiky řídícího 

komponentu rozváděče 
o  bezpečnost přenosu dat a připojení – přenos dat mezi řídícím komponentem 

a jinými systémy v kryptované formě 
- stávající podpora produktu – existence komerční servisní podpory produkty a rozšíření 

produktu třetími stranami 
- modelovaní reálného světa a jeho zařízení 

o  možnost definování virtuálních bodů a mapování reálných zařízení na virtuální 
body v době jejich připojení 

o možnost tvorby skupin zařízení a jejich volání nebo přehledů 
o možnost tvorby relací mezi zařízeními a skupinami zařízení 
o možnost tvorby a používání volání nebo přehledů zařízení podle relace 

- vizualizace dat, rozhraní pro jiné aplikace 
o  přesná lokalizace zařízení pomocí GPS 
o  oddělené API pro použití platformy jinými frontend aplikacemi, 

standardizovanými technologiemi (např. REST API nebo GraphOL API ...) 
o  rozhraní pro práci s platformou 

- robustnost, škálovatelnost a nasazování platformy 
o  horizontální škálovatelnost umožní čerpání IT zdrojů podle aktuální potřeby 

města a zatížení SmartCity systému 
o  možnost nasazení platformy do cloud-u 
o  fault-tolerant, tj. no single-point-of-failure pomocí identických nodů v cloud 

architektuře 
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Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 146 800 CZK

178 900 CZK

374 400 CZK

3 494 400 CZK

Cenová nabídka pro město Třebíč

Monitorování dopravy a chodců na křižovatce Masarykovo náměstí a dálkové řízení 

blízkých svítidel veřejného osvětlení

Celkové náklady po 5 letech

Služba monitorování dopravy na každý další rok

Celkové náklady za měsíc:

Varianta 2: Pilotní projekt - Odkoupení zařízení (1-letý kontrakt)

Celkové náklady:

Cena je včetně služby monitorování a analýzy dopravy na 1 rok.

S možností prodloužení služby monitorování dopravy na další roky.



717 600 Kč            

150 000 Kč            

904 800 Kč            

1 772 400 Kč         

374 400 Kč            

31 200 Kč              

2 146 800,00 CZK

374 400 CZK

31 200 CZK

Projektové náklady zahrnují:

Detekce dopravy radary:

Zajištění napájení, plošiny a elektroinstalační práce

Prodloužení služby monitorování dopravy na rok

Prodloužení služby monitorování dopravy měsíčne

Celkové náklady:

S možností prodloužení služby monitorování dopravy.

míting (3 krát), doprava, management projektu, mzdové náklady, 

nastavenie úložiště dat, dozor při instalaci, konfiguráce a testovaní, 

akceptační test

3x detektor pro monitorovaní vozidiel s příslušenstvím

3x videodetektor pro monitorování chodců s příslušenstvím

licence za software, monitoring 24 hodin 7 dní v týdnu, 

management poruch, reporty, analýza dopravy (model križovatky a 

riešení)

paušální mesíční poplatek za analýzu dopravy

odkoupení všech radarů do vlastníctví města, poplatek za náhradní 

díly

paušální měsíční poplatek za analýzu dopravy, musí být podepsaná 

smlouva na dodaní náhradních dílů

Poplatek za odkoupení radarů:

Prodloužení (roční) zahrnuje:

Detekce chodců radary:

Monitorování dopravy + analýza:

Prodloužení (měsíční) zahrnuje:

Cenová nabídka pro město Třebíč

Monitorování dopravy a chodců na křižovatce Masarykovo náměstí a dálkové 

řízení blízkých svítidel veřejného osvětlení

Projektové náklady:

Detekce radarů:

Celkové náklady bez měsíčního poplatku:

Monitorování dopravy + analýza                              za rok

                                                                                         za měsíc

Varianta 2: Pilotní projekt - Odkoupení zařízení (1-letý kontrakt)



zpracoval

Firma: Město Třebíč Ekosvětlo s.r.o.

Datum: 23. 10. 2018

Položka Množství Cena ks (bez DPH)
Cena celkem (bez 

DPH)

DALYA M PMT L18 10750765 187 EDO G06 + CITY SYS                    6    12 660 Kč 75 962 Kč       

ADAC - centrální PLC umístěný v rozvaděči 1    29 283 Kč 29 283 Kč       

Master NOD - centrální jednotka pro komunikaci NOD 1      5 168 Kč 5 168 Kč         

Elektromer pro CitySys 1      8 613 Kč 8 613 Kč         

Riadiace prvky - NOD cena zahrnuta v ceně světla 6            -   Kč -  Kč             

NOD provedení - IP65 33      4 892 Kč 161 433 Kč    

Riadiaci system / licencia 39 861 Kč       33 589 Kč       

Programovanie vo výrobe - napojenie na platformu 39 172 Kč       6 718 Kč         

Oživenie bodu v teréne 39 482 Kč       18 810 Kč       

Udržiavací a rozvojový poplatok 39 689 Kč       26 871 Kč       

Prevádzka bodu  - SLA 39 517 Kč       20 153 Kč       

Konektivita (datové služby), sms brána) 1 6 201 Kč    6 201 Kč         

Plošina 1 23 400 Kč  23 400 Kč       

Montážní práce 1 44 200 Kč  44 200 Kč       

Drobný elektromateriál 1 13 000 Kč  13 000 Kč       

revize 1 13 000 Kč  13 000 Kč       

zaznamenání skutečného stavu a dokumentace 1 13 000 Kč  13 000 Kč       

    499 399 Kč 

pro

Projekt: "Monitorování dopravy a chodců na křižovatce Masarykovo náměstí a 

dálkové řízení blízkých svítidel veřejného osvětlení"
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