OBCHODNIi PODMINKY - ZAVAZNE SMLUVNi PODMINKY

PRO UZAVRENIi SMLOUVY O DILO
€. objednatele: 17/14/2150/19
¢. zhotovitele: 1911230307

ktera bude uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,oblansky zakonik®), za pfedpokladu dodrzeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Trebi¢
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebi¢

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy na
zakladé usneseni zastupitelstva mésta & 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

IC: 00290629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Trebi¢

Cislo uctu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel“ a nebo téz ,zadavatel)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sidlem: Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silni¢ni stavitelstvi, oblast Jih,
Kosovska 10, 586 37 Jihlava

Zastoupen: Ing. Vitem Weselym, manazerem regionu Vysoc€ina, na zakladé plné moci

IC: 26177005

DIC: CZ26177005

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Cislo ugtu:

Telefon:

Zapsany v Obchodnim rejstifiku u Méstského soudu v Praze oddil B, vioZzka 6556
(dale jen ,zhotovitel)
Osoby povérfené objednatelem:

¢ jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni:

Bc. Ale$ Kratina, vedouci odboru dopravy a komunalnich sluzeb
¢ jednanim v technickych zalezZitostech vCetné pfevzeti stavby:

Bc. AleS Kratina

Lenka Videnska

Robert Bosak

Osoby povérené zhotovitelem:

* jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Ing. Vit Wesely, manaZer regionu
Vysocina

* jednanim o technickych zaleZitostech: Rostislav Siroky, hlavni stavbyvedouci

Zastupce zhotovitele povéfeny fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatell a feSenim vSech
problémU souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Rostislav Siroky, hlavni stavbyvedouci



Zastupce objednatele povéreny feSenim v§ech problémuU souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Lenka Videnska, lenka.videnska@trebic.cz, zastupce Robert Bosak, robert.bosak@trebic.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zmeénu poveérenych pracovnikl nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DIiLA

1.1  Smlouva se uzavira za timto ucelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svij naklad a na své
nebezpeli sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy, vsouladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpusobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné av€as provedené dilo (v€etné jeho pfechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictvi):
»Obnova mistni komunikace na ul. Zdislavina, Trebi¢, I. etapa®

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provadéni stavby ,Obnova mistni komunikace na
ul. Zdislavina, Trebi¢, |. etapa®, zpracoyané firmou Si plan, s.r.o., Rudikov 86, 675 05 Rudikov, IC
autorizovana osoba Bedfich Kratochvil, CKAIT 1400217 (dale jen projektova dokumentace).

Objednatel do 5 pracovnich dnd ode dne uzavfeni této smlouvy pfeda zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: ,Obnova mistni komunikace na ul. Zdislavina, Trebic,. |. etapa“, v 1 paré v listinné
podobé a 1 x v elektronické podobé ve formatu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto
projektovou dokumentaci na vyzvu objednatele ihned prevzit, a to v sidle objednatele.

Pfedmétem zakazky je realizace vySe uvedeného predmétu dila pfi respektovani obecnych podminek
danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci stavby a tohoto
smluvniho vztahu.

Do prfedmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a €innosti:

- zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby
a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcum,

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

- projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné uUhrady
vymérenych poplatkd a najemného,

- projednani a zajisténi uzavirky mistni komunikace s projednanim objizdnych tras u pfislusnych
organd,

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

- zaji§téni a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolu),

- zajisténi atestd a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona,
ve znéni pozdéjSich predpisi — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestt a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné napojeni na inZzenyrskeé sité,
naklady za odbér vody, el. energie atd.,
odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za uskladnéni,

naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materialu na jakoukoliv skladku akreditovanou
laboratofi,

uvedeni vS8ech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfrikopy, propustky apod.),

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravclm siti apod.,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,
pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektl (1 x na CD),

pfipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,
geodetické zaméreni dokonceného dila (4 x tisténé, 1 x na CD),

Pfedmét dila je blize specifikovan rozpodty, které tvofi nedilnou soucast této smlouvy o dilo, jako
jeji pfiloha €. 1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplrikd nebo rozSifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to
neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a
Case plnéni obvyklych) a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila
a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzavfou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu predani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalSi prace a dodavky, jejichz potieba
vyvstane vramci realizace dila a nebylo mozZno ji pfedem pfedvidat, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace a dodavky za Uhradu zajistit pokud takto poZzadované prace
svym finan&nim objemem nepiekro€i 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila.

Objednatel je opravnén i v prabéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materiallim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek
na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veSkerych prokazatelné
zbyte€né vynalozenych nakladd, pokud jiz plvodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 ob&anského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§ 1935
obCanského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
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1.8

1.9

ve smlouvach se vsSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢i prevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, ze subdodavatel je
vlastnikem poskytnutého plnéni az do dne, kdy mu toto jeho pInéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drZitelem pfislusnych zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as provedI dilo dle
smlouvy a je tak zpusobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni na zadani této verejné
zakazky ,Obnova mistni komunikace na ul. Zdislavina, Trebi¢ — I. etapa“, kterou objednatel
vybral jako nejvhodnéjSi nabidku. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle smlouvy provést
v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutec¢nosti, Ze objednatel ma znacny
zajem na dokonceni dila, které je pfedmétem smlouvy v Case a kvalité dle smlouvy. Zhotovitel
timto prohladuje, Ze tato smlouva i vedkeré plnéni zhotovitele a status zhotovitele je a bude po
celou dobu pInéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto vefejnou zakazku.

Clanek Ill - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENI

.1
.2

1.3

.4

.5

Zhotovitel zahaji dilo: 15.04.2019
Provedeni dila do: 15.06.2019

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi uplné dokonceni (§ 2605 ob&anského
zakoniku) a predani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni stavby, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokoncéeni dila nezbytné, v€etné koordinacni a kompletacni €innosti celé
stavby), pfedani geodetického zaméreni ve ¢tyfech vyhotovenich + 1x v digitalni podobé na CD, a
dalSi dokumentace, ktera se pfedava spolu s dilem dle €l. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich pfevzeti
objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v prubéhu realizace stavby prodlouzit na
zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane nepfedvidatelna okolnost, kterou
zadna ze smluvnich stran nemu0ze ovlivnit (napf. archeologicky prizkum apod.) a v dusledku niz
nebudou moci stavebni prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky.
Kazda zména terminu dokonéeni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

Obé strany se dohodly, Ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finanéni objem nepfekroli 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak.



1.6

Mistem pInéni stavby je ul. Zdislavina, TFebic (viz projektova dokumentace).

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

Clan

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna bez DPH:

Cena bez DPH: 1.940.000,-- Ké

Slovy (cena bez DPH): jedenmiliondevétsetétyficettisickorun
(hodnotici kritérium — doplni uchazeg)

Podkladem pro sestaveni ceny jsou polozkové rozpocty. Polozkové rozpocty jsou nedilnou souéasti
této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné do 31.12.2019.
Témito cenami budou ocenény vesSkeré pfipadné viceprace, realizované zhotovitelem do data
predani dila.

Cena dila obsahuje veSkeré naklady nutné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v ¢l. Il, odst.
II. 1 této smlouvy a pro splnéni této smlouvy.

Cenu dila 1ze ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze
za nasledujicich podminek:
- pfi vylouCeni praci z pfedmétu plnéni objednatelem,
- pfi zménach dila vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nemohla Zadna ze smluvnich
stran ovlivnit.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsSifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem v€etné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto
dodatku smlouvy, budou tyto povaZzovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich
uhradu.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel
jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (rozpocty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoc¢tu zhotovitele, pouZije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
Sbornikd cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., vc. U. RTS 2018, ponizené
0 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekrogeni a vy3i poZzadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pfed provedenim pfisluSnych praci.

ek V - FAKTURACE

V.1

Veskeré radné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Fakturovat lze pouze
za skute¢né radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni faktury
(vécné spravnosti). Zhotovitel predlozZi objednateli a technickému dozoru uréenému objednatelem
vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice zjiStovaci protokol. Po
odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se vyjadfi do péti
dnd po predani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu je faktura neplatna.
Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného kalendainiho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstriku ¢i v jiném
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V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

verejném rejstiiku dle § 435 ob€anského zakoniku.
Diléi faktury a kone¢na faktura musi obsahovat:

- nazev akce ,,Obnova mistni komunikace na ul. Zdislavina, Trebig¢, I. etapa“,
- €. smlouvy objednatele, ¢. smlouvy zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisU, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zakona (dale jen ,danovy
doklad“). Na darfiovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdéleni ,,Dani odvede zakaznik“.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli dariovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dn
ode dne uskute¢néni zdanitelného pilnéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim danového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli Urok z prodleni a pfipadné penale
s doru€enim danového dokladu objednateli. Finanéni ¢&astku rovnajici se uroku z prodleni
a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici &ast, tj. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjisténych pfi pfejimacim fizeni.
Konecéna faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,konec¢na faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vS8ech uhrazenych faktur bez DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH

- sdéleni ,Dar odvede zakaznik®.
Bez kterékoliv z t&chto naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktur je 30 dn ode dne vystaveni faktury, pokud neni pro
konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorugit fakturu objednateli do 3
pracovnich dnl od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doru¢ena pozdéji, prodluzuje
se o toto prodleni Ihdta jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedos$lo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace mulze zhotovitel predlozit pouze jedenkrat mésiéné za uplynuly
kalendarni mésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné
oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze penézity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za spinény
v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim, ze
nova Ihlta splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clanek VI - DALSiI MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNi POKUTY

VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku lIl., odst. Ill. 1 této smlouvy, je

objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K€ za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu neprevezme stavenisté, je objednatel opravnén
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pInénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku

lll., odst. 11l.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
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za kazdy i zapo€aty den prodleni.

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti dila,
je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstrafovani vad v ramci zaruky.

VI.5 Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady se kterou bylo dilo prevzato, je objednatel
zhotoviteli opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a kazdy zapocaty
den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve |hité stanovené v ¢lanku VIII,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

VI.7. Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim vtéto smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku
objednatele dle ¢€l. Il. odst. Il.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedlozi pozadované
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni pokutu ve vysi 50.000 KEg.

VI.8 Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢&i odchylky od materidlu uvedeného
v poloZzkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy jednotlivy pfipad zmény &i odchylky zvliast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou je pfitom
chapan rozpor s materialem uvedenym v 1 poloZce polozkového rozpoctu).

VI.9 Pro ptipad, Zze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

VI.10Pro pfipad nedodrzeni terminG k odstranéni nedostatku dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP ¢i
technickym dozorem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyucétovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké
za kazdy i zapocCaty den prodleni, za kazdy pfipad zviast.

VI.11Pokud zhotovitel porusi kteroukoli svoji povinnost stanovenou v €lanku IX., odst. IX. 19 a IX.
20 této smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli za kazdé takové poruseni smluvni
pokutu ve vySi 20.000 Ké.

VI.12 Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doru¢eno pisemné vyuctovani
pokuty a vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ulet opravnéné strany
uvedeny v pisemné vyzveé.

VI.13Dalsi sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
konkrétni porudeni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu skody vzniklé z poruseni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu skody bez jakéhokoli omezeni.

Clanek VIl - STAVEBNI DENIK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat v8echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisl a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisU.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konci
pfedanim a pfevzetim dila.

VII.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:



- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zhotovitele,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zpracovatele PD,

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) subdodavatelt,

- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v€. podpisu,
- prfehled v8ech provedenych zkou$ek jakosti,

- seznam dokumentace stavby véetné veSkerych zmén a doplriku,
- seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VII.3 Veskere listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

VII.4 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfisluSné organy
statni spravy.

VII.5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.

VIl.6 Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem,
nejpozdeéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

VII.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplfkd a zmén smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vyse, vést pro ucely fadné, priibézné

a presné evidence knihu dodatkd a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatkli a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatki a zmén uvést do ni struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i navrh na zvySeni a snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru€ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnd od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého davodu.

VII.9 Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v prib&hu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. M& CdCislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zhotovitel je povinen na zakladé Zzadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat zastupci
objednatele nebo technickému dozoru investora uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original
stavebniho deniku a knihy dodatkll a zmén je zhotovitel povinen predat objednateli jako soucast
plnéni dila.

Clanek VIl - STAVENISTE

VIII.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni dila
dle clanku lll, odst. lll.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zplsobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.



VIIIL.2

VIIL.3
VIil.4
VIILS
VIII.6
VIIL7
VIIL.8
VIILY

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vytyCeni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo prfemistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen pribézné
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpecleni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dni po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak ur€uje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté v€etné spotifeby vody
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za staveni$té zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenisti tak, aby nedochazelo ke znecisténi pfilehlych
komunikaci

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zastupcim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému

dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dalSim opravnénym osobam pfistup na stavenisté,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizace dila
(napft. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek IX - PROVADENI DIiLA

IX. 1

IX.2

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skuteCnosti zjisténych v pribéhu pInéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a Ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila veSkeré potifebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
vlastnik( nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
vesSkeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o
této skuteCnosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé a
vyCkat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou Skodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doru€eni vyrozuméni. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pristup do nemovitosti dotéenych stavbou. Prijezd
k nemovitostem je mozné omezit jen na nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy preruseni
prijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vlastniky pfilehlych nemovitosti, tak aby
bylo zajisténo i zasobovani.



IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

IX.10

Ve svozové dny komunalniho a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit presun
kontejnera €i popelnic na okraj stavenisté tak, aby bylo umoznéno jejich vyvezeni. Nasledné
je povinen zajistit presun kontejnert ¢i popelnic zpét.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonteného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila,
vSichni ucastnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostatené podminky pro provadéni cenové
kontroly,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a Vv jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organ( vefejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpec¢nost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila Ci tfetich osob,

sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon ¢&innosti
koordinatora BOZP, v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpec€nosti prace, hygienickych opatfeni a opatifeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplUsobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alesport 24 hodin pfedem. Pokud tak
neucini, je povinen na Zzadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Zze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vdech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat hygienické €i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho fizeni. Pokud nespInénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji
zhotovitel v piném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpeé&nostni predpisy, dotaéni
podminky, vesSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud
poruSenim téchto pfedpisi vznikne jakakoliv 8koda, nese veSkeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpec it dilo proti kradezi.

VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelll majici
pfisluSnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolozZit na vyzadani objednatele
(napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovnikl, v pfipadé nedolozeni
pozadovanych dokladl je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy i zapocCaty den prodleni. NedoloZzeni pozadovanych dokladl ¢i prodleni s jejich dolozenim
bude povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy.
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IX.11

IX.12

IX.13

IX.14

IX.15

IX.16

Zhotovitel pfedlozi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéiji vSak dva dny pfed pifedanim dila,
soubor certifikatl rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim predevsim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potifeby, nejméné vSak 1x za 14 dnu.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle uvodnich ustanoveni katalogu popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
vydavanych RTS BRNO, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpusoby jeji kontroly, zplsoby
méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se predmétnych stavebnich
praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se smluvni
strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a v souladu se souvisejicimi predpisy.

IX. 17 Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s &l. 2 obecné zavazné vyhlasky €. 6/2017

IX.18

IX.19

mésta Trebi€¢ o stanoveni zavaznych podminek pro pofadani a pribéh vefejnosti pfistupnych
kulturnich podnikd a regulaci ¢innosti narusujicich verejny pofadek.

Kazdy je povinen v dobé& no¢niho klidu zachovat klid a omezit hlu¢né projevy. Dobou no¢niho klidu
se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle ¢lanku 2 vySe uvedené obecné zavazné
vyhlasky o nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu lze veSkeré c&innosti spojené
s pouzivanim strojll, pfistroju a zafizeni zpusobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek,
motorovych pil, kfovinofezUl apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych
vydajl. Zhotovitel se dale zavazuje ke spoluplsobeni pfi kontrole poskytovatele dotace a jinych
kontrolnich organu. Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady
tykajici se predmétu dila (tj. zejména original smlouvy véetné jejich pfipadnych dodatku a jejich
pfiloh, veskeré originaly dokladl a originaly projektové dokumentace a dalSich dokument
souvisejicich s realizaci stavby).

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvySsi kvality, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaru€ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila priibézné provérovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalSi dokumentace a dokumentu, podle kterych je dle smlouvy vymezen pfedmét a rozsah
dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména
provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a
normami, a to pfed zapocetim praci, vykon( a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na
nevhodnost dokumentd upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud
tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpUsobené, je povinen uvést dilo na své naklady
do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida
v plIném rozsahu rovnéz za dal$i dusledky poruSeni této povinnosti, v€etné nahrady Skody, ktera
v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel
povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke
splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
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v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VIII. smlouvy,
vefejnych prostranstvi €i jinych okolnich dotéenych pozemku &i staveb; a

neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

nemeélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na okoli
vystavby; a

bylo zabezpeeno pro dinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace subdodavatell. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou
osobou v oboru ,Dopravni stavby“ ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik(l ¢innych
ve vystavbé, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci
na provedeni dila a po dokonCeni dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim
vlastnoru€niho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Zze odborné prace a €innosti, ktera nema zapsany ve
svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel
objednateli na zadost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplUsobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokonCeni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou d&innosti
objednateli nebo tfeti osobé& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni
majetku (napf. vjezdd, plotl, objektd, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutec¢ného
provedeni veSkeré odchylky a Upravy od navrzeného technického Feseni dila.

IX.20 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecidténi a poskozeni

stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli $koda, je
zhotovitel povinen ji nahradit.

Clanek X — ZPUSOB PREDANi A PREVZETI DILA

X1

X.2

Smluvni strany se dohodly, Ze probéhne piejimaci fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokon it a pfedat (¢l. Ill, odst. 111.2).
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokonfeno a pfipraveno
k pfedani nejpozdéji 7 dnl predem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokoncené dilo i pred
sjednanym terminem provedeni dila dle této smiouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Zze dilo je provedeno je-li dokonéeno, pfedano
a to v€etné vesSkeré pozadované dokumentace a pfevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pred zahajenim prejimaciho
fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- zapisy o vyzkouSeni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkou$kach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- geodetické zaméfeni provedeného dila vsysttmu MICROSTATION zpracované ve 4
vyhotovenich a 1 x na CD,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatktl a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude prejimaci Fizeni zahajeno,
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X.3

X.4

X.5

X.6

X.7

nebot plnéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pfeda objednateli
i v pfipadé, Ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudacnimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladl uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole predlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichz potfeba vyvstane az pfi
kolaudacnim Fizeni.

O pribéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi osobami
obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaSeni objednatele, zda dilo pfebira Ci
neprebira a z jakych davodd.

Pfedavaci protokol bude obsahovat pfesny nazev akce ,Obnova mistni komunikace na ul.
Zdislavina, Trebig¢, I. etapa®“.

Dle § 2628 obanského zakoniku nema objednatel pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vyhradami se provede v zapisu z pfejimaciho fizeni soupis vad s terminem pro jejich odstranéni.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé€, Ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zplisobem dle ¢lanku Xl. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V pripadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vySe uvedenych drobnych vad (§ 2628 obéanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a dlvody odmitnuti
do zapisu. Pokud tyto divody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani
a prevzeti dila své subdodavatele.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Zze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jesté ve
Ih(té 20 dnd od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit v terminu do
14 dnl ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povaZzovano za provedené po dokon&eni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené v &l. X,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouzit pojem den pfedani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy pfedevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy, nebo
také nedokoncCena prace oproti pfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zUstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a Ci ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni svych zavazku ze smlouvy.

Clanek Xl - ZARUKA ZA JAKOST

XI1.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
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XI.2

X1.3

Xl.4

XI5

XI.6

X7

XI1.8

zavaznych pravnich predpist, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo (mimo vodorovné dopravni znac€eni) zaruku v délce 60
mésicl, ato ode dne pfedani a prevzeti dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel
zZjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatkd). V reklamaci musi byt vady popsany
a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat
napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat predevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald apod.) v pfiméfené Ihaté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urci,

b) odstranéni vady opravou v pfiméfené Ihté (kterou objednatel urci vzhledem k okolnostem), je-li
vada opravitelna (soucasné i stanovi termin zahajeni praci),

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni obanského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila Ci jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni Ihita, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového pinéni (véci) objednatelem. Zarucni Ihata je shodna jako
v ¢lanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahladeni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zaru€ni doba s tim, Ze doba pferuSeni béhu
zaru¢ni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Ze
zhotovitel je povinen zahdjit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnu po obdrzeni uplatnéni vady
s tim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnti po zahajeni jejiho odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi€emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrafiovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnt, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynalozenych nakladl na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl séam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dotlena. Naroky
objednatele vzniklé vici zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského zakoniku
a dale naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zUstavaji nedotéeny.

Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle &lanku X. této
smlouvy. Pfi odstrafiovani vad (i v ramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti
dila okamzZikem zabudovani. Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém
provozuschopného stavu.
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XI1.9

X1.10
XI.11

Oznami-li zhotovitel, Zze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu pfedejiti vzniku Skod,
zadat odstranéni vad vuci zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihutach s tim, ze pokud se prokaze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynalozené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vyluCuje pouZziti § 2630 odst. 2 obEanského zakoniku.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek XIl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENi SMLOUVY

X1

XIl.2

XI.3

Xlil.4

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznac¢eno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a oCislovanym podle poradovych cisel. Jiny zplsob
zmény této smlouvy se nepfripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatk(l této smlouvy je nutna dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu uvedenou
v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje
a presny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nélezitosti je
odstoupeni neplatné.

Objednatel mlze v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skuteénost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 ob¢anského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Od smlouvy Ize odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni strany

ujednaly, Ze tento smluvni vztah Ize pred€asné ukoncit pisemnym odstoupenim z divodu

poruSeni smlouvy podstatnym zplsobem s ucinky ke dni doru€eni odstoupeni smluvni strané,

ktera smlouvu takto poruSila a dale z didvodu uvedenych v dalSich ustanovenich této smlouvy

(napf. v €lanku XIll. odst.Xll1.4) nebo z ddvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné poruseni smlouvy (nebo poruSeni smlouvy podstatnym zplsobem — pro potiebu této

smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano pfedevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dn,

- prferuSeni prace na provedeni dila, za toto pferusSeni se nepovazuji technologické pauzy,

- jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a uc€inné pojistné smlouvy dle ¢lanku
X1V, odst. XIV. 3 smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,

- uzavieni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
pfeved|, resp. pronajal, svij podnik i tu jeho Cast, jejiz sou€asti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved| prava z této
smlouvy na jinou osobu,

pfeneseni nebo pfevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dal8i poruSeni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni. V dalSich pfipadech

bude podstatné poruseni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského

zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zustava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele
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XI5

a zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila dojednanych
v el IV. a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veskerou
souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnd po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného
upozornéni na opatreni nutna Kk predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku
pfedCasného ukonceni smlouvy, a v této Ihité rovnéz splnit vSechny dalSi povinnosti dle této
smlouvy (pfedevsim dle ¢l. XIl, odst. XII.5), a to v8e pod sankci smluvni pokuty sjednané vuci
zhotoviteli (pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké
za kazdy den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vyuctovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i koneénou fakturu®,

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se strany pisemné& nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnd od
obdrzeni vyzvani zahajit "dilCi pfejimaci Fizeni".

Strana, ktera ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veSkeré

naklady ji vzniklé z davod( odstoupeni od smiouvy.

Clanek Xl —- OSTATNI UJEDNANI, UCINNOST

X1
XIl.2
XII.3

X4

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji doplnéni nebo
zménu.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruSeni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 100 % z ceny dila.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skute¢nostech:

vstup zhotovitele do likvidace,

vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného fizeni v ramci jeho upadku,

zanik zhotovitele bez likvidace,

o omezeni Ci ukonceni vykonu cinnosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
smlouvy,

- 0 jinych podstatnych skute¢nostech, které by mohly mit vliv na pInéni tohoto smluvniho zavazku,
a ve spolupraci s objednatelem feSit vzniklou situaci.

PorusSi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute€nost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi dlsledky. Za toto podstatné poruSeni smlouvy je
rovnéz objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici objednateli z tohoto
smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zplsobem. Pokud by zhotovitel porusil
tento svlj zavazek, bude tato skute€nost posuzovana jako poruSeni této smlouvy zhotovitelem
podstatnym zpusobem se vSemi dusledky, v€etné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit. Za porusSeni zdvazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je
objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K&. Smluvni pokuta se
nezapocitava na nahradu Skody.
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Clanek XIV — VLASTNICTVIi DILA A POJISTENI DIiLA, NEBEZPECi SKODY NA DILE

XIV.1 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel

XIV.2

XIV.3

opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpecéi skody nebo zni¢eni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pripadé ze by ke Skodé doslo i jinak (napf. zivelna
udalost), a ztoho davodu je povinen sjednat odpovidajici pojiSténi (dale odst. XIV.3. tohoto
¢lanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a radného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi na:

dile a v8ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a daldich ¢astech,

plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, & pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pFevzeti stavenisté do fadného predani dila jako
celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli, nebezpeli Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho &asti,
které se z divodu své povahy nemohou stat sou€asti ¢i pfisluSenstvim dila, a ktera jsou €i byly
pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

pomocné stavebni konstrukce v8eho druhu nutné &i pouZité k provedeni dila €i jeho &asti (napf.
podpérné konstrukce, leeni); a/nebo

ostatni provizorni €i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila €i jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpeCi Skody a jina nebezpeCi na vSech vécech, které zhotovitel sam Cci
objednatel opatfil za u€elem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatieni)
do doby radného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do
doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zpUsobenou jeho ¢innosti v
souvislosti s pInénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén ve vysSi
minimalné 1 mil. K& zejména proti Skodam zpusobenym jeho Cinnosti a vadami dila, vCetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho subdodavateld, dale
proti zivllm a kradezi.

zabezpecit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky,

pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecdit vesSkeré ukony vici pojistiteli,

nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovérena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednatel
poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy (pripadné
pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt spinéna, aby
bylo mozno tuto smlouvu uzavrit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli
a ihned predlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za
kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech.

v w s

Clanek XV - VYSSi MOC

XV.1 Pro UcCely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
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XV.2

stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dusledku vzniku vy$Si moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$Si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy3$si moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle &l. Xll). U&innost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVI. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVI.1
XVI.2

XVI.3

XVI.4

XVI.5

XV1.6
XVI.7
XV1.8
XVI1.9

Smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem uzavfeni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym ucelim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel vSak
muze poskytnout informace v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb. v platném znéni (pfipadné
ve znéni prepisu jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se se smluvnim
vztahem seznamit zastupitelé mésta.

Veskeré dohody smluvnich stran ucinéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavreni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou
zustavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji zUstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu a na
nahradu skody).

Obé smluvni strany potvrzuji autentiCnost smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, jejimu
obsahu pIné porozumély (rozumély i vSem ve smlouvé pouzitym pojmim a nemaji pochybnosti
0 jejich vyznamu), s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych
udaju, z jejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuiji
svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda ze stran obdrzi dva.
Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji pfiloha €. 1 — polozkové rozpocty.

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany fidit zvefejnénym
zadanim (dle zakona o vefejnych zakazkach) této vefejné zakazky objednatelem a souvisejici
zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou zhotovitele na tuto
vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace
jsou prednostni) a platnou pravni tpravou v CR, pfedevsim ob&anskym zakonikem a pFipadné
i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v &eském pravnim fadu. U&astnici této smlouvy se vyslovné
dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde pujde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem), ze
tento smluvni vztah a vSechny jejich vzdjemné vztahy i vztahy budouci, souvisejici s vySe
uvedenym pfedmétem této smlouvy a timto smluvnim vztahem, se v plném rozsahu, pouze,
vyluéné abez jakychkoli vyhrad, vyjimek nebo omezeni fidi Ceskym pravnim fadem
(rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a vSechny pfipadné spory z ného pramenici
budou FeSeny Ceskymi soudy a dalSimi ¢eskymi kompetentnimi organy (smluvni strany se
dohodly, Ze nepujde-li pfisluSnost eského soudu nebo jiného kompetentniho organu urcit jinak,
bude se Fidit dle sidla objednatele — sjednani mistni pFisluSnosti ve smyslu § 89a z. €. 99/1963
Sh., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjsSich predpisll) dle ¢eského prava, ato v ¢eském
jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Fidit verzi
v Ceském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem,
musi probihat v Ceském jazyce.
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XVI.10

XVI.11

XVI.12

XVI.13

XVI.14

XVI.15

XVI.16
XVI.17

Jakykoli spor plynouci z této smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni
nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozno ve smyslu
ustanoveni puvodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam dorucovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doslo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skute¢nost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doru€eni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyuétovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, Ze zhotovitel doruceni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruceni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo ulozena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), Ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vSechny pfedpoklady
a podminky pro platné uzavfeni této smlouvy.

Pro pfipad, ze Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji néktery z ucastnik( podepiSe s jakoukoli zménou ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu €i odchylku nebo
dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se vSemi ustanovenimi smlouvy a vS8echna tato
ustanoveni byla dobfe Citelna a srozumitelna, a Ze pfed uzavienim smlouvy vyuZil moznosti
dodate€ného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal,
Ze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé odporovalo
obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.

Smluvni strany souhlasi stim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené méstem TrebiC, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze
jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Dale prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni a udé@luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavieni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta TrebiCe svym usnesenim
¢. 36/7/RM/2019 ze dne 04.04.2019.

V Trebidi, dne: V Jihlavé, dne:
Objednatel: Zhotovitel:
Mésto Tiebic COLAS CZ, a.s.

Vladimir Maly Ing. Vit Wesely
mistostarosta manazer regionu Vysocina
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