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OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 
pro zakázku „SSZ a VO na křižovatce ulic Hrotovická x Spojovací, Třebíč“ 

 
SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele: 17/14/2149/19 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném 
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
   se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

zastoupené Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu 
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 
20.11.2018 
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 
 IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Bc. Radek Maule 
         Lenka Vídenská 
 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel: PATRIOT, spol. s r.o. 
   se sídlem Tuřanka 383/92, 627 00  Brno 
   zastoupen Ing. Ondřejem Hájkem, jednatelem společnosti 

  Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s., pob. Brno 
   č. ú.: 4010036072/6800 
   IČ:  15546501 

 DIČ: CZ15546501 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Jiří Zukal, tel.: 543234938,   
e-mail: zukal@patriot.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech reklamací: Vít Pleva tel.: 543234938,   
e-mail: pleva@patriot.cz 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
              vložka 842 

   
 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle platných právních 
předpisů, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 
oprávněni tuto smlouvu (dále též jen „Smlouva“) podepsat a k platnosti této Smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby.  
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze realizovat výlučně písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně a podepsaným osobou oprávněnou k podpisu 
samotné Smlouvy. 

II. Předmět Smlouvy 
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí dílo dále specifikované v článku III. Smlouvy a Objednatel se 
zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. 
Smlouvy. 
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2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy, a v 
zadávacích podmínkách stanovených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 
1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „SSZ a VO na křižovatce ulic Hrotovická x 

Spojovací, Třebíč“ podle projektové dokumentace zpracované firmou Elektro –
 ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, Třebíč, 674 01, IČO 25522043 (dále jen „projektová 
dokumentace“) a Položkového rozpočtu, které jsou přílohami této Smlouvy o dílo.  
 
V průběhu realizace díla dojde především k těmto pracím a požadavkům Objednatele: 

 
Výstavba SSZ v následujícím rozsahu: 
- Nová přípojka elektrické energie – nový elektroměrový rozváděč. 
- Nový řadič SSZ včetně HW a SW vybavení – RS-4. 
- Nové stožáry SSZ a výložníky – dopravní. 
- Nová návěstidla SSZ (dopravní), která budou vybavena LED zdroji. 
- Nová kabeláž mezi řadičem RS-4 a stožáry SSZ. 
- Nová kabeláž mezi řadičem RS-4 a indukčními smyčkami. 

 
Rozšíření a rekonstrukce VO v následujícím rozsahu: 
- Napojení na stávající rozvod VO, 
- rekonstrukci míst VO označených HRO 33, HRO 34, HRO 35 a HRO 36, 
- výstavbu nových světelných míst VO, která jsou v této PD označena 1/1 a 1/2. 

 
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v této Smlouvě, projektové dokumentaci, Položkovém rozpočtu, 
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „SSZ a VO na křižovatce ulic 
Hrotovická x Spojovací, Třebíč“ ze dne 1. 8. 2018, a nabídce Zhotovitele, podané ve 
výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „nabídka“). Dílo zahrnuje provedení, dodání 
a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
a zejména také: 

a) zajištění nezbytného označení každého místa plnění díla včetně zajištění 
příslušného dopravního značení, 

b) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla 
a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, 
montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

c) technickou přípravu v rozsahu potřebném pro realizaci díla a jeho předání 
objednateli včetně dodání veškeré dokumentace k přejímce (prohlášení o shodě, 
certifikáty, atesty, atd.), 

d) vypracování výchozí revizní zprávy na světelně signalizační zařízení (SSZ), 
e) vypracování výchozí revizní zprávy na veřejné osvětlení (VO), 
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f) zajištění závěrečného měření parametrů provedené dle platných norem po 
ukončení montáží. Měření musí provádět k tomu způsobilá akreditovaná měřící 
skupina. Výsledný protokol bude v souladu s požadavky: 
- komplexní vyzkoušení křižovatky SSZ s mikroprocesorovým řadičem dle 

specifikace PD, 

- zpracování základního dopravního řešení SSZ (tabulky mezičasů, kolize), 

- zpracování sady dynamického dopravního řešení, 

- světelně technický výpočet nového veřejného osvětlení dle specifikace PD 
a ČSN EN 13 201-3 a  ČSN EN 13 201-4, 

- dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. 

g) provedení nezbytných opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění                
a návaznosti díla, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, a dodání prohlášení o shodě, ke 
všem součástem díla u kterých je takové prohlášení nezbytné, 

j) uvedení pozemků dotčených realizací do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

k) vyklizení a uvedení každého místa provedení díla do původního stavu, 
l) zajištění řádné likvidace demontovaných zařízení a doložení potvrzení o zajištění 

této likvidace. 
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 

a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami. Zhotovitel dodá 
nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečné a spolehlivě fungující 
dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu jeho použití. 

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní 
budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou.  

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
dle požadavků orgánů státního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole. 
Povedení díla a provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při realizaci díla, neodporují-li platným ČSN. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 
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IV. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 

 Termín zahájení: do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo 

 Termín zahájení montáže a demontáže: do  21 dnů od zahájení plnění 

 Termín dokončení montáže: do 5 dnů od zahájení plnění 

 Termín dokončení (předání díla Objednateli): do 5 měsíců od zahájení díla 

 

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení díla včetně dodání veškerých dokladů 
požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XI této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad nebránících řádnému užívání díla, kdy není Objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu, přičemž náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky 
odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od Smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují jakékoli překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 

 jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 
nezaviněnými Zhotovitelem. 

7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 
k prodloužení lhůt. 

8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 
Zhotovitel takovou skutečnost Objednateli okamžitě oznámit. Po odstranění překážek je 
povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom Objednatele. 

 
V. Místo plnění 

Místem plnění je katastr města Třebíč. Blíže specifikováno je v projektové dokumentaci díla. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 
1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele do 

zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové 
dokumentace včetně Položkového rozpočtu a činí celkem: 
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Cena bez DPH (Kč) DPH 21 % (Kč) Cena vč. DPH 

3 421 564,-- Kč 718 528,-- Kč 4 140 092,-- Kč 

 
Cena vč. DPH slovy čtyřimilionystočtyřicettisícdevadesátdva korun českých 

 
2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. 
V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nutné pro řádné provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto Smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel Objednatel písemně upozornit před zahájením těchto prací. 
V takovém případě musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací formou 
písemného dodatku k této Smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel 
nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(Položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 2), 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 

Zadání veškerých dodatečných dodávek a prací bude řešeno v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a 
převzetí díla. 

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Fakturovaná částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy Objednatel dá 
příkaz bance k její úhradě ve prospěch účtu Zhotovitele.  

8. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura, která musí zejména obsahovat tyto 
náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací členěný dle jednotlivých stavebních objektů 
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
Zjistí-li Objednatel ve vystavené faktuře chyby, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto 
důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení opravené faktury Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se 
k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele. 
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Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez 
DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. 
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele 
s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem 
DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. 
Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího 
vystavení. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně práva 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve 
větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 
ve výši 50.000,00 Kč.  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na 

jinou osobu.  Porušení tohoto jeho závazku bude Objednatelem posuzováno jako 
podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě 
rovněž povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z ceny díla. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při 
kontrole příslušných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 
včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při 
kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace 
a umožnit prohlídku na místě. Porušení povinností zhotovitele uvedené v tomto odstavci 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

VIII. Pracoviště a jeho zařízení 
1. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí každé místo, na kterém bude zhotovitel 

provádět jakoukoli činnost v souvislostí s realizací díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na pracovišti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit pracoviště proti pohybu třetích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti.  

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na pracovišti 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, včetně jeho 

udržování v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu pracoviště; a 
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

pracovišti i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
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důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci  a 
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 
s právními předpisy. 

4. Zhotovitel až do okamžiku předání díla Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění pracoviště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení pracoviště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu pracoviště, včetně zajištění energií a veškerých 
souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní 
účet. 

IX. Podmínky provádění díla 
1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. 
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v Položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen 
předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit. Zhotovitel je zejména 
povinen prověřovat, zda jsou takové dokumenty v souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, 
výkonů a služeb na díle. Na nevhodnost těchto dokumentů je povinen Objednatele 
neprodleně písemně upozornit ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, 
včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto 
vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat své poddodavatele 
(poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 
Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 
odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím osobám, případně 
Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen takovou škodu ihned nahradit. 
Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

5. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby před zahájením prací navrhl způsob 
provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

6. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí 
být z nařízení Objednatele z díla odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

7. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by tím Objednateli škoda, hradí 



8 

 

Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může 
Objednatel od Smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla včetně dotčených 

veřejných prostranství či jiných okolních pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 
Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh 
veřejnosti přístupných podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.  
Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou 
nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše 
uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných svátcích lze 
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk 
(např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět 
pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

11. Smluvní vztah Zhotovitele se poddodavatelem musí být v souladu s touto Smlouvou. 
Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen mu na 
výzvu předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikačních 
předpokladů, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele, po 
předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, prokazující splnění 
kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají 
potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. 
V tomto případě se jedná o osoby kvalifikované v souladu s vyhláškou č. 50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávnění dle § 6, 7. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit 
objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné 
kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý 
z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen neprodleně 
nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně 
předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka 
objednateli. Současně je objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,00 Kč za každé porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci. 

13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde při realizaci díla Zhotovitelem. 
V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 
hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Pokud 
v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

 

X. Záruka za jakost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy.  
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto záruku na jakost  v délce trvání ode dne předání a 

převzetí díla: 
a. 24 měsíců na řadič SSZ, stožáry SSZ a návěstidla SSZ; 
b. 60 měsíců na montáž a SW SSZ; 
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c. 60 měsíců na kompletní dodávku VO. 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel 

právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že 
vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně 
dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u Zhotovitele na adrese 
jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou případně e-mailem. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad 
díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo 
volby způsobu odstranění reklamované vady. 

5. V případě vad či poruch se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 48 hodin od písemné reklamace vady díla zahájit odstraňování vady. Zhotovitel se 
zavazuje vadu odstranit do 5 dnů od zahájení jejího odstraňování. Písemnou reklamací 
vady díla se rozumí i reklamace zaslaná Objednatelem prostřednictvím e-mailové zprávy 
zaslané na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v článku I. Smluvní 
strany této Smlouvy.   

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(dle podmínek pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci 
reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem 
zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

8. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku X. odst. 2 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba díla s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

10. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho 
části ve lhůtě dle článku X. odst. 5 této Smlouvy má Objednatel vedle výše uvedených 
oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 
vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku rovnající se ceně, 
kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele 
vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku   
a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

XI. Předání a převzetí díla 
1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) 

Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
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Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, 
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 
poddodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout 
převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání dílafunkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s 
výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 
Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že 
dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle 
článku XI. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel, který za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení a dodávek podle projektu, dle specifikace díla, Smlouvy     
a platných právních předpisů, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů         
a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde 
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím 
řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla 
v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 
dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  
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XII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 

v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den a případ prodlení – 
u každé vady zvlášť.  

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se poddodavateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
30.000,00 Kč. 

5. V případě prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, uhradí Objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené 
platnými právními předpisy. 

6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 
 

XIII. Odstoupení od Smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně, není-li v něm uveden pozdější 
datum.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než pět kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku IX. Smlouvy; 
a/nebo 
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f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

 
3. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 

Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající jím skutečně zhotovené 
části díla. Zhotovitel je povinen postupem dohodnutým v této Smlouvě předat dosud 
provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která 
se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti 
odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které 
by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž 
splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše 
pod sankcí smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení 
díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Finanční vypořádání bude na základě dokončeného přejímacího řízení provedeno 
stejným způsobem, jako v případě řádného dokončení díla.  

XIV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení  díla až do 

jeho předání a převzetí Objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. 
živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od okamžiku zahájení realizace díla do řádného předání díla Objednateli 
a jeho převzetí Objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 
částech,  

 Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím 
opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

 zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
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 pomocné mechanizmy či konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 
díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

 ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 
části. 

 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to 
od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání 
díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 
Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním smlouvy. 

 
Zhotovitel je povinen: 

 být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 
ve výši minimálně 1 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností 
a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, 
případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

 zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

 při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 

 nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 
Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem 
Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie 
pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je 
podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto Smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat 
tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XV. Společná ustanovení 
1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 
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3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 
verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém 
jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

Objednatelem zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je 
předmětem Smlouvy, související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou 
zakázku, nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou 
právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že 
jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 

za obě smluvní strany.  
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento 

smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu 
originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří její přílohy: 
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Příloha č. 1 – Projektová dokumentace.  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet. 
Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 
patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude 
Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme 
nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován 
den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány 
pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše 
uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

9. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 
37/7/RM/2019 ze dne 04.04.2019. 

 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč PATRIOT, spol. s r.o. 
V Třebíči dne:  V Brně dne:  
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
              Vladimír Malý       Ing. Ondřej Hájek 
              Místostarosta        jednatel společnosti



 

Příloha č. 1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je 
zakázka „SSZ a VO na křižovatce ulic Hrotovická x Spojovací, Třebíč“, kdy tato smlouva 
je u Objednatele evidována pod číslem 17/14/2149/19. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektová dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč PATRIOT, spol. s r.o. 
 
V Třebíči dne:  V Brně dne:  
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
               Vladimír Malý       Ing. Ondřej Hájek 
               místostarosta      jednatel společnosti 
  
  



 

Příloha č. 2 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je 
zakázka „SSZ a VO na křižovatce ulic Hrotovická x Spojovací, Třebíč“, kdy tato smlouva 
je u Objednatele evidována pod číslem 17/14/2149/19. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč PATRIOT, spol. s r.o. 
 
V Třebíči dne:  V Brně dne:  
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
               Vladimír Malý       Ing. Ondřej Hájek 
               místostarosta      jednatel společnosti 
  
  
 


