SMLOUVA O DILO

)¢

. objednatele: 17/14/2191/19
. zhotovitele:

)¢

ktera bude uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®), za pfedpokladu dodrzeni pfedevSim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Trebic
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta &. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12.2016

IC: 00290629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Trebi¢

Cislo uctu: 329711/0100
94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel“ a nebo téz ,zadavatel)

Zhotovitel: uchazec KLEE s.r.o.
Se sidlem: Skalecka 350/3, 170 00 Praha
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
IC: 29259312
DIC: CZ29259312
Bankovni spojeni: MONETA MONEY BANK
Cislo uétu: 223617075/0600
Telefon:

Zapsany v Obchodnim rejstfiku u MS v Praze oddil C, vloZzka 281666
Zapsany v jiném vefejném rejstfiku i jiné evidenci (§ 435 ob¢. zakoniku)
(dale jen ,zhotovitel)

Osoby povéfené objednatelem:

¢ jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni:

Bc. Ale$ Kratina, vedouci odboru dopravy a komunalnich sluzeb
¢ jednanim v technickych zalezZitostech vCetné pfevzeti stavby:

Bc. Ale$ Kratina

Lenka Videnska

Robert Bosak

Osoby poveérené zhotovitelem:
« jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Bohuslav Klee

e jednanim o technickych zaleZitostech: Bohuslav Klee



Zastupce zhotovitele povéfeny Fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatell a feSenim vSech
problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Bohuslav Klee

Zastupce objednatele povéreny feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Lenka Videnska, |.videnska@trebic.cz, zastupce Robert Bosak, r.bosak@trebic.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zmeénu poveérenych pracovnikl nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DIiLA

1.1

Smlouva se uzavira za timto ucelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele Fadné a v€as, na svUj naklad a na své
nebezpeli sjednané dilo dle ¢&lanku II. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpusobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné a véas provedené dilo (v€etné jeho pfechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictvi):
,,Okruzni kiizovatka Brnénska Velkomezificska Cyrilometodéjska“

a to v rozsahu dle dokumentace pro spolecné Uuzemni a stavebni fizeni ,Okruzni kfizovatka
Brnénska Velkomezificska Cyrilometodéjska“, zpracované spolecnosti VIPA project, s.r.o.,
Cyrilometodgjska 43/20, Nové Dvory, 674 01 Trebié, IC 046 37 470, autorizovana osoba Ing. Pavel
Vidlak, CKAIT 1400606 (dale jen projektova dokumentace).

Objednatel do 5 pracovnich dnu ode dne uzavieni této smlouvy pfeda zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: ,Okruzni kfizovatka Brnénska Velkomezificska Cyrilometodéjska“, v 1 paré
v listinné podobé a 1 x v elektronické podobé ve formatu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen
tuto projektovou dokumentaci na vyzvu objednatele ihned pfevzit, a to v sidle objednatele.

Pfedmétem zakazky je realizace vySe uvedeného pfedmétu dila pfi respektovani obecnych
podminek danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci
stavby a tohoto smluvniho vztahu.

Do pfedmétu dila patii m. j. nasledujici prace a &innosti:

- zajisténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby
a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcum,

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcu a vozidel v mistech dotenych stavbou),

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

- projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné uhrady vymérenych
poplatkll a najemného,

- projednani a zajisténi uzavirky mistni komunikace s projednanim objizdnych tras u pfislusnych
organd,

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

- zaji$téni a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolu),


mailto:v.novak@trebic.cz

1.2

.3

1.4

1.5

1.6

zajisténi atestll a dokladl o pozadovanych vilastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjSich predpisti — prohlaSeni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkous$ek, atest(l a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni prfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné& napojeni na inZenyrské sité,
naklady za odbér vody, el. energie atd.,
odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni,

naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materialu na jakoukoliv skladku akreditovanou
laboratofi,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.),

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcim siti apod.,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

prubézna fotodokumentace vSech stavebnich objektd (1 x na CD),

pfipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,
geodetické zaméfeni dokonceného dila (4 x tisténé, 1 x na CD).

Predmét dila je blize specifikovan rozpodétem, ktery tvofi nedilnou souéast této smlouvy o dilo, jako
jeji priloha ¢&. 1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplhkim nebo rozsifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
dopInkl nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case plnéni obvyklych) a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila
a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozSifeni pfedmétu dila
na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalSi prace a dodavky, jejichz potfeba
vyvstane v ramci realizace dila a nebylo mozno ji pfedem predvidat, a to i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto prace a dodavky za uhradu zajistit, pokud takto pozadované prace svym
finanénim objemem nepfekroCi 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek
na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych prokazatelné
zbyte€né vynaloZenych nakladl, pokud jiz plvodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 obZanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.



1.7

1.8

1.9

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§ 1935
ob&anského zakoniku).

Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se v8emi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, Zze subdodavatel je
vlastnikem poskytnutého plnéni az do dne, kdy mu toto jeho pInéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZzije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy vesdkeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drzitelem pfisluSnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkudenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo dle
smlouvy a je tak zpUsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni na zadani této vefejné
zakazky ,Okruzni kfizovatka ul. Cyrilometodéjska, Velkomezifiéska, Brnénska v Trebici",
kterou objednatel vybral jako nejvhodnéjsi nabidku. Zhotovitel prohlasSuje, ze je schopny dilo dle
smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skuteCnosti, Ze
objednatel ma znaény zajem na dokonceni dila, které je pfedmétem smlouvy v Case a kvalité dle
smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, ze tato smlouva iveSkeré plnéni zhotovitele a status
zhotovitele je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto
vefejnou zakazku.

Clanek lll - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENi

.1
.2

1.3

.4

Zhotovitel zahaji dilo: 15. 5. 2019
Provedeni dila do: 31.7.2019

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi uplné dokonceni (§ 2605 ob&anského
zakoniku) a pfedani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonc&eni stavby, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, v€etné koordinaéni a kompletacni Cinnosti celé
stavby), pfedani geodetického zamérfeni ve Ctyfech vyhotovenich + 1x v digitélni podobé& na CD,
a dalSi dokumentace, ktera se pfedava spolu s dilem dle €l. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich
prevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v prlbéhu realizace stavby prodlouzit
na zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane nepfedvidatelna okolnost, kterou
Zadna ze smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky prizkum apod.) a v dusledku niz
nebudou moci stavebni prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky.
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.5

1.6

Kazda zména terminu dokonceni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

Obé strany se dohodly, ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finan¢ni objem nepiekro€i 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a
dilo bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak.

Mistem plnéni stavby je katastralni uzemi Tiebi¢ (769738) v obci Trebi€¢ (viz projektova
dokumentace).

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna bez DPH:

Cena bez DPH:; 2574 942 Ké

Slovy (cena bez DPH): dvamilionypétsetsedmdesatctyfitisicdevétsetctyficetdvakorun

Podkladem pro sestaveni ceny jsou polozkové rozpocty. Polozkové rozpocty jsou nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné
do 31.12. 2019. Témito cenami budou ocenény veskeré pfipadné viceprace, realizované
zhotovitelem do data pfedani dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v &l. Il, odst.
II. 1 této smlouvy a pro spIinéni této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze

za nasledujicich podminek:

- pfi vylou&eni praci z pfedmétu plnéni objednatelem,

- pfi zménach dila vynucenych nepredvidatelnymi okolnostmi, které nemohla zadna ze smluvnich
stran ovlivnit.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vZdy pFed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto
dodatku smlouvy, budou tyto povazovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich
uhradu.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel
jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (rozpocty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmeétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele, pouzije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
Sborniku cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., vc. 0. RTS 2017, ponizené
0 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho
prekro€eni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze
je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé
dodatku k této smlouvé, a to pfed provedenim pfisludnych praci.

Clanek V - FAKTURACE

V.1

Veskeré radné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Fakturovat lze pouze
za skute¢né radné provedené prace poté, co doSlo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni
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V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel pfedlozi objednateli a technickému dozoru uréenému
objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice zjistovaci
protokol. Po odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se
vyjadfi do péti dnli po pfedani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi,
jejiz nedilnou souéasti musi byt zjisSt'ovaci protokol. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu je faktura
neplatna. Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfisludného kalendarniho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstriku €i v jiném
veirejném rejstiiku dle § 435 obéanského zakoniku.

Dil¢i faktury a kone¢na faktura musi obsahovat:

- nazev verfejné zakazky ,Okruzni kfizovatka ul. Cyrilometodéjska, Velkomeziri€ska,
Brnénska v Trebici“,
- €. smlouvy objednatele, ¢. smlouvy zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vystavit dafiovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zakona (dale jen
,2danovy doklad“). Na danovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdéleni ,,Dan odvede
zakaznik*.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli dafovy doklad nejpozdéiji do 10 pracovnich dni
ode dne uskutednéni zdanitelného pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim darfového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli urok z prodleni a pfipadné penale
s doruCenim darfiového dokladu objednateli. Finanéni Castku rovnajici se uroku z prodleni
a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjiSténych pfi pfejimacim fizeni.

Konecna faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,konecna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v8ech uhrazenych faktur bez DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH

- sdéleni ,Darn odvede zakaznik".

Bez kterékoliv z t&chto nalezitosti je konecna faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktur je 30 dn ode dne vystaveni faktury, pokud neni
pro konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli
do 3 pracovnich dnu od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doru€ena pozdéji,
prodluzuje se o toto prodleni Ih(ita jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplatnovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel predlozZit pouze jedenkrat mésicné za uplynuly
kalendarni mésic a faktura bude obsahovat veskeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné
oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje
za splnény v den, kdy je dluzna Eastka odepsana z uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opraveé s tim, ze
nova lhata splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.



Clanek VI — DALSI MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNIi POKUTY

VI.1

VI.2

VI.3

VI.4

VI.5

VI.6

VI.7.

VI.8

VI.9

VI.10

VI.11

VI.12

VI.13

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku Ill., odst. Ill. 1 této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapoCaty
den prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu neprevezme stavenisté, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K€ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s plnénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
[ll., odst. lll.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000 Ké
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady, se kterou bylo dilo prevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstrafiovani vad v ramci zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve |haté stanovené v ¢lanku VIII,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za kazdy
zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel uzavife na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim v této smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku
objednatele dle €l. Il. odst. 1.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedlozi pozadované
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného
v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy jednotlivy pfipad zmény &i odchylky zvlast’ (jednotlivou zménou &i odchylkou je pfitom
chapan rozpor s materialem uvedenym v 1 polozce polozkového rozpoctu).

Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad nedodrzeni termin( k odstranéni nedostatku dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP
¢i technickym dozorem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000
K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni, za kazdy pFipad zvlast.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoli svoji povinnost stanovenou v €lanku IX., odst. IX. 19 a IX.
20 této smlouvy, je objednatel opravnén vyucétovat zhotoviteli za kazdé takové poruseni smluvni
pokutu ve vysi 20.000 Ké.

Smluvni pokuta je splatnd do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doru¢eno pisemné
vyuctovani pokuty a vyzva K jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzveé.

DalSi sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednéana v textu této smlouvy pro
konkrétni poruSeni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu Skody vzniklé z poruSeni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu Skody bez jakéhokoli omezeni.



Clanek VIl - STAVEBNI DENiK

VIl.1

VII.2

VIIL.3
VIl.4

VIS

VII.6

VIL7

VII.8

VIIL9

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vdechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisl a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik
koncCi pfedanim a pfevzetim dila.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele PD,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) subdodavateld,

- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v€. podpisu,
- prehled vSech provedenych zkousek jakosti,

- seznam dokumentace stavby vCetné veskerych zmén a doplnkd,
- seznam dokladu a ufednich opatfeni tykajici se stavby.

Veskere listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdeji do tfi pracovnich dnua.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisum ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do dvou pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliiki a zmén smlouvy.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vyse, vést pro Ucely Fadné, pribézné
a presné evidence knihu dodatkt a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatk(l a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatk( a zmén uvést do ni stru¢ny, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i navrh na zvyseni a snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru¢ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnU od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné uréeni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého davodu.

Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje origindlni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. Ma Cislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zhotovitel je povinen na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat zastupci
objednatele nebo technickému dozoru investora UpIné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original
stavebniho deniku a knihy dodatkGi a zmén je zhotovitel povinen predat objednateli jako soucast
plnéni dila.
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Clanek VIl — STAVENISTE

VIIlL1
VIII.2
VIIIL3
VIIl.4
VIILS
VIII.6
VIIL7
VIIL.8
VIILY

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni dila
dle ¢lanku IIl, odst. 1ll.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zplsobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vytyCeni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen pribézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeleni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak uréuje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté v€etné spotreby vody
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenidti tak, aby nedochazelo ke znecisténi pfilehlych
komunikaci

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zastupclim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému

dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dal8im opravnénym osobam pfistup na stavenisté,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizace dila
(napf. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek IX — PROVADENI_DILA

IX. 1

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteCnost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zédkladé skuteCnosti zjiSténych v prabé&hu plnéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucCastnénym na provadeéni dila vesSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni



IX.2

IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

vlastnik( nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skute€nosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vycCkat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou Skodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doruceni vyrozuméni. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2595 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pristup do nemovitosti dotéenych stavbou. Prijezd
k nemovitostem je mozné omezit jen na nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy preruseni
pfijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vlastniky pfilehlych nemovitosti, tak aby
bylo zajisténo i zasobovani.

Ve svozové dny komunalniho a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit pfesun
kontejnert ¢i popelnic na okraj stavenisté tak, aby bylo umoznéno jejich vyvezeni. Nasledné
je povinen zajistit presun kontejnert ¢i popelnic zpét.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neudini ani v pfiméfené Ih(ité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

- sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonc¢eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyuctovani dila,
vSichni ucastnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni cenové
kontroly,

- sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a Vv jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich predpisl a v souladu s rozhodnutim organu vefejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikum zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZzena bezpecénost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila &i tfetich osob,

- sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon cinnosti
koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpeé&nosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym pfislusnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespon 24 hodin pfedem. Pokud tak
neucini, je povinen na Zadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v ndhradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila vesSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
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IX.9

IX.10

IX.11

IX.12

IX.13

IX.14

IX.15

IX.16

IX. 17

IX.18

IX.19

ze stavebniho Fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji
zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré CSN a bezpeénostni predpisy, dotaéni
podminky, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud
porusenim téchto predpisli vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo proti kradeZi.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
prisludnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doloZit na vyzadani objednatele
(napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovnikl, v pfipadé nedolozeni
pozadovanych dokladu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké
za kazdy i zapoc&aty den prodleni. Nedolozeni pozadovanych doklad( €i prodleni s jejich dolozenim
bude povaZovano za podstatné poruSeni této smlouvy.

Zhotovitel pfedlozi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dva dny pfed pfedanim
dila, soubor certifikatt rozhodujicich material( uzitych k vybudovani dila.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim pfedevsim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potfeby, nejméné vsak 1x za 14 dn(.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle Uvodnich ustanoveni katalogl popisi a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
cenikl, vydavanych RTS BRNO, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpusoby jeji kontroly,
zpUsoby méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se predmétnych
stavebnich praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se smluvni
strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebni Fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu, a v souladu se souvisejicimi pfedpisy.

Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s ¢l. 2 obecné zavazné vyhlasky ¢. 6/2017
meésta Trebi¢ o stanoveni zavaznych podminek pro pofadani a pribéh vefejnosti pristupnych
kulturnich podnikd a regulaci €innosti narusujicich vefejny pofadek.

Kazdy je povinen v dobé noc¢niho klidu zachovat klid a omezit hluéné projevy. Dobou no¢niho klidu
se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle ¢lanku 2 vySe uvedené obecné& zavazné
vyhlasky o nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veSkeré cinnosti spojené
s pouzivanim stroju, pfistroju a zafizeni zpusobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek,
motorovych pil, kfovinofezl apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmeéné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, osobou povinnou spolupusobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych
vydajl. Zhotovitel se dale zavazuje ke spolupusobeni pfi kontrole poskytovatele dotace a jinych
kontrolnich organa. Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci a doklady
tykajici se pfedmétu dila (tj. zejména original smlouvy vcetné jejich pfipadnych dodatkd a jejich
pFiloh, veskeré originaly dokladl a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentu
souvisejicich s realizaci stavby).

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaru€ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpelnost, hygienické pozZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostfedi, bezpeénost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.
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IX.20

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalSi dokumentace a dokumentu, podle kterych je dle smlouvy vymezen pfedmét a rozsah
dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména
provérovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a
normami, a to pfed zapocetim praci, vykonu a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na
nevhodnost dokumentt upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud
tuto povinnost nesplini, odpovida za vady dila tim zplsobené, je povinen uvést dilo na své naklady
do souladu s platnymi pfedpisy, vyhladkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalSi disledky porusSeni této povinnosti, v€etné nahrady
Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zplsobem
je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své subdodavatele), které v souladu se
Smlouvou pouzije ke spIinéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v &lanku VIII. smlouvy,
vefejnych prostranstvi €i jinych okolnich dotéenych pozemku &i staveb; a

neobtéZovalo trfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérum; a

nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivl na okoli
vystavby; a

bylo zabezpeleno pro c&innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupll. Totéz plati pro prace subdodavatelt. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou
osobou v oboru ,Dopravni stavby“ ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd cinnych
ve vystavbé, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci
na provedeni dila a po dokonleni dila otiskem svého autorizaCniho razitka a pfipojenim
vlastnorucniho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace a Cinnosti, kterd nema zapsany
ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpUsobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel
objednateli na zadost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ru€eni za Skody zplsobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokonéeni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou d¢innosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Zze v pfipadé jakéhokoliv narusSeni i poSkozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v prabéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veSkeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecisténi a poskozeni
stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu
ve vySi 10.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli Skoda,
je zhotovitel povinen ji nahradit.

Clanek X — ZPUSOB PREDANi A PREVZETI DILA

X1

Smluvni strany se dohodly, Ze probéhne pfejimaci fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokoncit a pfedat (Cl. Ill, odst. 11.2).
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokonéeno a pfipraveno k pfedani
nejpozdéji 7 dnu pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokoncéené dilo i pfed sjednanym
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X.2

X.3

X.4

terminem provedeni dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Zze dilo je provedeno je-li dokonéeno, pFedano,
a to v€etné vesSkeré pozadované dokumentace a pfevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pfed zahajenim prejimaciho
fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- geodetické zaméfeni provedeného dila v systému MICROSTATION zpracované ve 4
vyhotovenich a 1 x na CD,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatk( a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude piejimaci fizeni zahajeno,
nebot plnéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pfeda objednateli
i v pfipadé, ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudaénimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladu uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole pfedlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zzadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichZ potfeba vyvstane az pfi
kolaudacénim Fizeni.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi osobami
obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaseni objednatele, zda dilo pfebira €i nepfebira
a z jakych davodu.

Pfedavaci protokol bude obsahovat pfesny nazev akce ,Okruzni kfizovatka ul.
Cyrilometodéjska, Velkomezifi€ska, Brnénska v Trebici“.

Dle § 2628 ob&anskeho zakoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptsobem neomezuiji.

Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vyhradami se provede v zapisu z pfejimaciho fizeni soupis vad s terminem pro jejich odstranéni.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé, Ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zptsobem dle ¢lanku XI. odst. XI.7 a X1.8 této smlouvy. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vyse uvedenych drobnych vad (§ 2628 obéanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a dlvody odmitnuti
do zapisu. Pokud tyto divody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani
a pfevzeti dila své subdodavatele.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
pfevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jesté ve
Ihaté 20 dnd od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit v terminu do
14 dnu ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povazovano za provedené po dokoné&eni viech praci uvedenych v &lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukoneny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢l. X.,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouzZit pojem den pfedani, rozumi se tim

13



X.5

X.6

X.7

oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy pfedevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, nebo
také nedokoncena prace oproti pfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené IhGté odstranit vady i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskereé véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zUstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a €i ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni svych zavazkui ze smlouvy.

Clanek Xl —- ZARUKA ZA JAKOST

X1

XI.2

XI.3

Xl.4

XI5

XI.6

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZziti pisemné trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynud danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo (mimo vodorovné dopravni znaceni) zaruku v délce 60
mésicu, a to ode dne pfedani a prevzeti dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil
a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného

v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatku). V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno,

jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpisobem pozaduje sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat predevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidld apod.) v pfiméfené lhaté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urci,

b) odstranéni vady opravou v pfimérené Ih(té (kterou objednatel uréi vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (sou€asné i stanovi termin zahajeni praci),

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni ob¢anského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila €i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni lhdata, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni Ihdta je shodna jako
v ¢lanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahldSeni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zaru¢ni doba s tim, Ze doba preruseni béhu
zarucni IhGty bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Ze
zhotovitel je povinen zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnt po obdrzeni uplatnéni vady
s tim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnti po zahajeni jejiho odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.
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XI.7

X1.8

X1.9

X1.10
X1.11

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrafiovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnl, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu, a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynalozenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dot¢ena. Naroky objednatele
vzniklé vaci zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obéanského zakoniku a dale
naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zUstavaji nedotceny.

Opravené dilo nebo nahradni pIlnéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle ¢lanku X. této
smlouvy. Pfi odstranovani vad (i v ramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty souéasti
dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém
provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku Skod,
zadat odstranéni vad vic¢i zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihutach s tim, Ze pokud se prokaze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynaloZzené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vyluCuje pouZiti § 2630 odst. 2 obfanského zakoniku.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim Fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek XIl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENi SMLOUVY

X1

XIl.2

XII.3

Xll.4

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznaceno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a o€islovanym podle poradovych cisel. Jiny zplisob
zmény této smlouvy se nepripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatkd této smlouvy je nutna dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu uvedenou
v této smlouveé. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje
a pfesny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Objednatel mlze v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy také jen
ohledné nespinéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skutecnost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obéanského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Od smlouvy Ize odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni strany
ujednaly, Zze tento smluvni vztah Ize pred€asné ukoncit pisemnym odstoupenim z divodu
poruseni smlouvy podstatnym zplsobem s U€inky ke dni doru€eni odstoupeni smluvni strané,
ktera smlouvu takto porusila a dale z divodu uvedenych v dalSich ustanovenich této smlouvy
(napf. v €lanku XIll. odst.Xll1.4) nebo z ddvodu vstupu zhotovitele do likvidace.
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XI5

Za podstatné poruseni smlouvy (nebo poruseni smlouvy podstatnym zptusobem — pro potfebu této

smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano predevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dn,

- preruseni prace na provedeni dila, za toto pferuseni se nepovazuji technologické pauzy,

- jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a u€inné pojistné smlouvy dle ¢lanku
XIV, odst. XIV. 3 smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,

- uzavfeni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku ¢&i jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svlj podnik Ci tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved| prava z této
smlouvy na jinou osobu,

pfeneseni nebo pfevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dalSi poruSeni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni. V dalSich pfipadech bude
podstatné poruSeni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zustava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele
a zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle plateb dila dojednanych v &l. IV.
a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici
dokumentaci objednateli do 5 dnti po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni
na opatieni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku pred€asného
ukonéeni smlouvy, a vtéto |haté rovnéz splnit vSechny dal§i povinnosti dle této smlouvy
(pfedevsim dle €l. XIl, odst. XII.5), a to vSe pod sankci smluvni pokuty sjednané vuci zhotoviteli
(pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 K¢ za kazdy
den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vytuctovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu",

- zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany material, pokud se strany pisemné& nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnl od
obdrzZeni vyzvani zahajit "dilCi pfejimaci fizeni".

Strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré

naklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XlIl —- OSTATNiI UJEDNANI, UCINNOST

X1
XIl.2
XII.3

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji dopinéni nebo zménu.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén pfevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruSeni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusSil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 % z ceny dila.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skuteCnostech:
vstup zhotovitele do likvidace,
vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného fizeni v ramci jeho upadku,
zanik zhotovitele bez likvidace,
o} orlnezeni Ci ukonceni vykonu &innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s pfedmétem
smlouvy,
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XIIl.4

- ojinych podstatnych skute¢nostech, které by mohly mit vliv na pInéni tohoto smluvniho zavazku,
a ve spolupraci s objednatelem Fesit vzniklou situaci.

PorusSi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteénost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi dusledky. Za toto podstatné poruseni smlouvy je rovnéz
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici objednateli z tohoto smluvniho
vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptusobem. Pokud by zhotovitel porusil tento sv(j
zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni této smlouvy zhotovitelem podstatnym
zpusobem se vSemi dlsledky, v€etné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho vztahu
odstoupit. Za poruseni zavazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je objednatel
opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vy3i 50.000 Ké. Smluvni pokuta se nezapoditava
na nahradu Skody.

Clanek XIV — VLASTNICTVIi DILA A POJISTENI DiLA, NEBEZPECi SKODY NA DILE

XIV.1 Objednatel je od pocatku vliastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel

XIV.2

XIV.3

opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpecéi Skody nebo zniéeni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pfipadé ze by ke Skodé doslo i jinak (napf. zivelna
udalost), a z toho dlivodu je povinen sjednat odpovidajici pojiSténi (dale odst. XIV.3. tohoto
clanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do Fadného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi na:

dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisSti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pFevzeti stavenisté do Fadného predani dila jako
celku a rfadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby Fadného protokolarniho pfedani dila objednateli, nebezpeéi Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistroju, strojli a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho Casti,
které se z dlvodu své povahy nemohou stat soucasti €i prislusenstvim dila, a ktera jsou &i byly
pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila &i jeho &asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila €i jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam Ci
objednatel opatfil za u¢elem provedeni dila €i jeho €asti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfeni)
do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit,
do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti
v souvislosti s pInénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén ve vysi minimalné
1 mil. Ké zejména proti Skodam zpuisobenym jeho &innosti a vadami dila, v€etné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho subdodavatell, dale proti Zividm
a kradezi.

zabezpecdit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky,

pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecdit veSkeré ukony vici pojistiteli,

nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.
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Ovéfena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednateli
poskytnuta pifed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy (pfipadné
pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt splnéna, aby
bylo mozno tuto smlouvu uzavrit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli
a ihned predloZit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 5.000 Ké za
kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech.

Clanek XV - VYSSi MOC

XV.1

XV.2

Pro ucely této smlouvy se za vy$Si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se nap¥. o valku, mobilizaci, povstani,
zivelné pohromy apod.

Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dusledku vzniku vy$$i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy8Si moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle &l. Xl1). Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVI. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVI.1
XVI.2

XVI.3

XVI.4

XVI.5

XV1.6
XVI.7

XV1.8
XVI1.9

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem uzavreni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym ucelidm nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel vS§ak
muze poskytnout informace v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb. v platném znéni (pfipadné
ve znéni prepisU jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se se smluvnim
vztahem seznamit zastupitelé mésta.

Veskeré dohody smluvnich stran ucinéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavieni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou zUstavaji
v platnosti a uc€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji ztustat nedotéena
zanikem pravniho vztahu zaloZzeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu a na nahradu
Skody).

Obé smluvni strany potvrzuji autenti€nost smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, jejimu
obsahu plné porozumély (rozumély i vS§em ve smlouvé pouzitym pojmum a nemaji pochybnosti
o jejich vyznamu), s jejim obsahem souhlasi, ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych
udajd, z jejich pravé a svobodné vule a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji
svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohladuji, ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech (s 20 stranami textu a pfilohou €. 1), z nichz
kazda ze stran obdrzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji pfiloha &. 1 — polozkové rozpocty.

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany fidit zvefejnénym zadanim
(dle zakona o vefejnych zakazkach) této vefejné zakazky objednatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou zhotovitele na tuto vefejnou
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XVI.10

XVI.11

XVI.12

XVI.13

XVI.14

XVI.15

XVI.16
XVI.17

zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou
prednostni) a platnou pravni Gpravou v CR, pfedevsim ob&anskym zakonikem a pfipadné
i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v éeském pravnim Fadu. Ugastnici této smlouvy se vyslovné
dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde pljde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem),
Ze tento smluvni vztah a vSechny jejich vzajemné vztahy i vztahy budouci, souvisejici s vySe
uvedenym pfedmétem této smlouvy a timto smluvnim vztahem, se v plném rozsahu, pouze,
vyluéné abez jakychkoli vyhrad, vyjimek nebo omezeni fidi Ceskym pravnim fadem
(rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a v8echny pfipadné spory z ného pramenici
budou feSeny Eeskymi soudy a dalSimi &eskymi kompetentnimi organy (smluvni strany se
dohodly, Ze nepujde-li pfisluSnost ¢eského soudu nebo jiného kompetentniho organu urgit jinak,
bude se fidit dle sidla objednatele — sjednani mistni pfislusnosti ve smyslu § 89a z. &. 99/1963
Sh., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu) dle ¢eského prava, a to v ceském
jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany fidit verzi
v Ceském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem,
musi probihat v Ceském jazyce.

Jakykoli spor plynouci z této smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni
nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozZno ve smyslu
ustanoveni pavodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam doruovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doslo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skute¢nost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyucétovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, Zze zhotovitel doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruc€eni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo ulozena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), Ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vSechny pfedpoklady
a podminky pro platné uzavieni této smlouvy.

Pro pfipad, Zze Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji néktery z u€astnikll podepiSe s jakoukoli zménou ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu &i odchylku nebo
dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil se vSemi ustanovenimi smlouvy a vSechna tato
ustanoveni byla dobfe Citelna a srozumitelna, a Ze pred uzavienim smlouvy vyuzil moznosti
dodate¢ného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal,
Ze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé odporovalo
obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené méstem Trebi€, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze
jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Dale prohladuji, Zze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném
znéni a udéluji svoleni K jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavfeni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta TrebiCe svym usnesenim
¢. 21/9/RM/2019 ze dne 02.05 2019.
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V Trebidi, dne:

Objednatel:

Mésto Trebic

Vladimir Maly
mistostarosta

V Praze dne

Zhotovitel:
KLEE s.r.o.

Bohuslav Klee
jednatel
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