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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

 č. objednatele: 05/14/2260/19 
 č. zhotovitele: ………………. 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
1.  Smluvní strany 

1.1 Objednatel:  Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený:  Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze 
dne 20.11.2018 

IČ: 00290629 
bank. spojení: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
 

1.2.  Zhotovitel:  DIS projekt, s. r. o. 
 Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Hobzou, jednatelem 
ve věcech tech.: xxx 
IČ: 60715227 
DIČ: CZ60715227 
bank. spojení: xxx 
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 15988 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
2.  Předmět díla 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat  
a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou: 

Studii, projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení včetně 
inženýrské činnosti a projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci: 
„Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč“, jejímž předmětem je výstavba bytového 
domu s celkovým počtem 25 bytových jednotek, přilehlého parkoviště a souvisejících 
inženýrských objektů na pozemku parc. č. 1037/28 v katastrálním území Třebíč a 
obci Třebíč. (dále též „projektová dokumentace“ nebo též „dílo“).  

2.2.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit 
cenu za jeho provedení. 
 

 
3. Způsob a rozsah vypracování díla 

3.1. Projektová dokumentace bude obsahově zpracována v rozsahu znění všeobecně 
závazných předpisů a technických norem, zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsahově dle příl. č. 8, 11 a 13, vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 6 vyhl.  
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové používání staveb, vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, požadavků objednatele a případných dalších 
dohod smluvních stran na statutární úrovni – zakotvených do dodatku k této smlouvě. 
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Projektová dokumentace musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby dle 
ní mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu realizace stavby 
nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly v projektové dokumentaci 
řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl předvídat (např. nezbytná reakce na podloží). Zhotovitel rovněž 
provede návrh harmonogramu stavebních prací, který bude součástí projektové 
dokumentace. 

Zhotovitel nad rámec svého plnění dle této smlouvy, po projednání s objednatelem, 
dále provede případné zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků za předem 
stanovenou cenu. Po dohodě může objednatel některé z těchto bodů pro zhotovitele 
zajistit sám na svůj náklad.  

3.2. Dílo bude dodáno takto: 

a) Studie 

v rámci studie bude zpracováno urbanistické řešení území ve třech variantách a 
architektonické řešení bytového domu. 

b) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení  

bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 8 a 11 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

c) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení 

v rámci inženýrské činnosti obstará zhotovitel závazná stanoviska, stanoviska, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, stanoviska a vyjádření vlastníků a správců 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení nutných 
k vydání všech rozhodnutí, zejména společného povolení stavby. Zhotovitel provede 
zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 
zainteresovaných subjektů do všech paré projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení. Součástí inženýrské činnosti bude podání žádosti o vydání 
společného povolení stavby stavebnímu úřadu. 

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby  

bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 6 vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace pro 
provádění stavby bude rovněž zpracována jako dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhláškou č. 
169/2016 Sb. Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, soupisech prací a položkových 
rozpočtech uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou specifikovány 
technickými popisy a parametry. Soupis prací a rozpočet bude vyhotoven dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, elektronická podoba pak dle § 12 této 
vyhlášky. Zhotovitel bude poskytovat potřebnou součinnost v průběhu zadávacího 
řízení a do 2 dnů připraví odpověď na případné dotazy uchazečů. 

3.2.1. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol, 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 
5.2.). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu výše 
uvedených vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 

3.2.2. Projektová dokumentace bude členěna dle následujících stavebních objektů: 
Příprava území, HTÚ 
Architektonické a stavebně technické řešení, koordinace 
Stavebně konstrukční řešení 
Požárně bezpečnostní řešení 
ZTI – kanalizace 
ZTI – vodovod 
Vytápění 
Vzduchotechnika 
Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, hromosvod a uzemnění 
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Výtah 
Přípojka vodovodu 
Venkovní splašková kanalizace 
Venkovní dešťová kanalizace, retence, přeložka 
Přípojka NN 
Přípojka SEK, MAN 
Veřejné osvětlení 
Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 
Opěrné zdi 
Přeložka kabelů Cetin a Internethome 
Sadové úpravy 
Přístřešek na odpad 
Městský mobiliář 
Průkaz energetické náročnosti budovy 

3.3. Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno: 

a) Studie ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x elektronicky na CD ve formátu .pdf 

b) Dokumentace pro vydání společného povolení v 6 tištěných vyhotoveních, 1 x 
CD (výkresová část ve formátu .dwg. a .pdf., rozpočet a výkaz výměr ve formátu 
.xls, textová část ve formátu .doc a .pdf.). Dvě z těchto vyhotovení budou předána 
stavebnímu úřadu spolu se žádostí o společné povolení stavby. 

c) Inženýrská činnost ve formě dokladové části 3 x v tištěném vyhotovení a 1 x 
v elektronickém provedení ve formátu .pdf na CD. 

d) Dokumentace pro provádění stavby v 6 tištěných vyhotoveních (paré č. 1 
rozpočet a výkaz výměr), 1 x CD (výkresová část ve formátu .dwg. a .pdf., 
rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xls, textová část ve formátu .doc a .pdf.). 
Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 
vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Výkaz výměr bude obsahovat 
specifikace a podrobný popis obsahu položek vč. podrobného vyčíslení výměr. 

Vícetisky budou pořízeny na žádost a náklady objednatele v těchto cenách: 

     20 Kč vč. DPH/ A4 barevně i velkoformátový tisk barevně 

     12 Kč vč. DPH/ A4 velkoformátový tisk černobíle 

       2 Kč vč. DPH/A4 černobíle  

       5 Kč vč. DPH/ desky měkké 1 ks 

     18 Kč vč. DPH/ desky tvrdé 1 ks 

 3 100 Kč vč. DPH/ kompletace 1ks 

3.4 V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu projektové 
dokumentace (díla) vymezené v této smlouvě (případně doplňky projektové 
dokumentace, rozšíření objektové skladby projektové dokumentace apod.), budou 
tyto práce provedeny na základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před 
jejich zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, 
uzavřeného před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla  
dle této smlouvy. 

 
4.  Spolupůsobení objednatele 

4.1.  Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud 
jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

4.2.  Objednatel poskytne nezbytné mapové podklady (polohopis, výškopis, vedení sítí 
technické infrastruktury) řešeného území v digitální podobě ve formátu *.DWG 
do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (tj. dne uzavření smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že v případě 
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pozdějšího dodání těchto nezbytných podkladů se o příslušný počet dní prodlužuje 
termín plnění. 

 
5.  Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést 
dílčí části díla (projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost) v těchto termínech. 

a) Studie 31.07.2019 

b) Dokumentace pro vydání společného povolení  31.10.2019 

c) Výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení  30.11.2019 

d) Dokumentace pro provádění stavby 31.03.2020 

5.2.  Dílo (dílčí část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody 
smluvních stran je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem 
objednateli, ale také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla (dílčí části) 
objednatelem umožňuje zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla 
(dílčí části) bude pořízen písemný protokol, který bude potvrzený oběma smluvními 
stranami. Objednatel převezme dokončené dílo (dílčí část) s výhradami nebo bez 
výhrad (převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné 
vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace (díla) k písemnému 
odsouhlasení, a to nejpozději 14 dnů před výše stanoveným datem pro provedení 
dílčí části díla. Nejpozději 7 dnů před termínem pro provedení dílčí části díla prohlásí 
objednatel, zda dílo (dílčí část) přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel dílo (dílčí 
část) přejímá, sepíše se po předání předmětné dílčí části díla protokol o předání a 
převzetí díla (dílčí části) podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 stejnopisech. 
V případě, že objednatel odmítne dílo (nebo jeho část) převzít, sepíší obě strany 
nejpozději na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou se na náhradním termínu předání díla objednateli, který je 
zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo (dílčí část) i v dřívějším termínu, než je uvedeno 
v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu (dílčí 
části) vyjádřit (viz. v tomto odstavci výše) do 7 dnů od předložení díla (dílčí části) 
k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Cena díla: 

a) Studie 
Studie urbanistického řešení území 12.600 Kč 
Studie architektonického řešení bytového domu  25.200 Kč 

Celkem za studii 37.800 Kč bez DPH 

DPH: 7.938 Kč 

Celkem vč. DPH 45.738 Kč vč. DPH 

 

b) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 
Příprava území, HTÚ 8.000 Kč 
Architektonické a stavebně technické řešení, koordinace 135.000 Kč 
Stavebně konstrukční řešení 30.000 Kč 
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Požárně bezpečnostní řešení 6.000 Kč 
ZTI – kanalizace 8.000 Kč 
ZTI – vodovod 8.000 Kč 
Vytápění 13.000 Kč 
Vzduchotechnika 6.000 Kč 
Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, hromosvod a uzemnění 20.000 Kč 
Výtah 8.500 Kč 
Přípojka vodovodu 3.000 Kč 
Venkovní splašková kanalizace 4.000 Kč 
Venkovní dešťová kanalizace, retence, přeložka 9.000 Kč 
Přípojka NN 15.000 Kč 
Přípojka SEK, MAN 13.000 Kč 
Veřejné osvětlení 18.000 Kč 
Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 42.000 Kč 
Opěrné zdi 6.000 Kč 
Přeložka kabelů Cetin a Internethome 13.000 Kč 
Sadové úpravy 7.000 Kč 
Přístřešek na odpad 3.000 Kč 
Městský mobiliář 1.000 Kč 
Průkaz energetické náročnosti budovy 5.000 Kč 

Celkem za dokumentaci pro vydání společ. povolení stavby 381.500 Kč bez DPH 

DPH: 80.115 Kč 

Celkem vč. DPH 461.615 Kč vč. DPH 

 

c) Inženýrská činnost pro vydání společného povolení  

Inženýrská činnost 20.000 Kč 

Celkem za inženýrskou činnost 20.000 Kč bez DPH 

DPH: 4.200 Kč 

Celkem vč. DPH 24.200 Kč vč. DPH 

 

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Příprava území, HTÚ 10.000 Kč 
Architektonické a stavebně technické řešení, koordinace 140.000 Kč 
Stavebně konstrukční řešení 38.000 Kč 
Požárně bezpečnostní řešení 1.500 Kč 
ZTI – kanalizace 8.500 Kč 
ZTI – vodovod 7.000 Kč 
Vytápění 9.000 Kč 
Vzduchotechnika 5.000 Kč 
Elektroinstalace – silnoproud, hromosvod a uzemnění 30.000 Kč 
Elektroinstalace - slaboproud 25.000 Kč 
Výtah 1.500 Kč 
Přípojka vodovodu 2.000 Kč 
Venkovní splašková kanalizace 3.000 Kč 
Venkovní dešťová kanalizace, retence, přeložka 5.000 Kč 
Přípojka NN 1.500 Kč 
Přípojka SEK, MAN 2.000 Kč 
Veřejné osvětlení 3.000 Kč 
Komunikace, zpevněné plochy a parkoviště 39.000 Kč 
Opěrné zdi 8.000 Kč 
Přeložka kabelů Cetin 2.500 Kč 
Sadové úpravy 3.000 Kč 
Přístřešek na odpad 1.000 Kč 
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Přeložka kabelu Internethome 2.000 Kč 
Městský mobiliář 500 Kč 
Výkaz výměr a rozpočet stavby 23.000 Kč 

Celkem za dokumentaci pro provádění stavby 371.000 Kč bez DPH 

DPH: 77.910 Kč 

Celkem vč. DPH 448.910 Kč vč. DPH 

 

Cena celkem za smlouvu o dílo 810.300 Kč bez DPH 

DPH 170.163 Kč 

Cena celkem včetně DPH 980.463 Kč vč. DPH 

Cena za projekční činnost celkem slovy osm set deset tisíc tři sta korun českých bez 
21% DPH. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení 
každé dílčí části díla - bez vad a po jeho převzetí objednatelem s tím, že 10  % ceny 
projektové dokumentace pro provádění stavby nebude po předání a převzetí díla 
zhotoviteli uhrazeno a bude sloužit jako pozastávka, která bude objednatelem 
zhotoviteli uhrazena až po kolaudaci stavby, která bude realizována dle díla 
(projektové dokumentace), které je předmětem této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se stavba dle tohoto díla (projektu) nezačne 
realizovat do dvou let ode dne převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby 
objednatelem, tato pozastávka se uvolní a uhradí se zhotoviteli. Pozastávka bude 
uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena (částečně/zcela) na úhradu 
sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že pokud dle této smlouvy 
vznikne nárok objednatele vůči zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty a tato nebude 
zhotovitelem ve stanoveném termínu uhrazena, je možné smluvní pokutu započíst 
vůči výše uvedené pozastávce. Pozastávka se v tomto případě stává částečně 
splatnou, a to konkrétně ve výši dlužné smluvní pokuty, a to v den splatnosti této 
smluvní pokuty. 

6.2.  Objednatel uhradí dílo (dílčí část) ve lhůtě do 14 dnů po obdržení faktury, kterou je 
zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí díla (dílčí části) objednatelem. 

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

 Označení faktury a její číslo 

 Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 

 Předmět dodávky a den jejího plnění 

 Den odeslání faktury a datum její splatnosti 

 Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 

 Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 

 Celkovou fakturovanou částku 

 Podpis a razítko zhotovitele 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 
 
7.  Odpovědnost za vady, záruka 
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7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu při realizaci stavby v důsledku 
neúplnosti díla nebo vad díla – projektové dokumentace (jde o porušení povinnosti 
zhotovitele při zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy). 

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce, která je stanovena takto: dle 
tohoto díla bude realizována stavba, záruka na dílo provedené dle této smlouvy 
skončí v den, kdy skončí záruka na stavbu realizovanou dle tohoto díla. 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů 
po obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada 
popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním 
vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené 
objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se 
v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (viz. čl. 5. odst. 5.1 a odst. 5.2. této 
smlouvy), má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
(jedentisíc Kč) za každý den prodlení s provedením díla. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

8.4. V případě, že z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která 
je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy (dílem), k vícepracím, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli takto 
stanovenou smluvní pokutu: Výše této smluvní pokuty bude stanovena procentní 
částí z ceny díla dle této smlouvy, ve znění všech jejích případných dodatků. 
Procentní část z ceny díla dle této smlouvy, ve znění jejích dodatků, bude odpovídat 
procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby realizované dle této projektové 
dokumentace. Maximální výše smluvní pokuty takto stanovené bude 10 % z ceny díla 
dle této smlouvy vč. DPH. 
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8.5. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.6. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky 

b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
10.  Licenční ujednání 

10.1. Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno na základě 
této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho převzetí 
objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, dle svého 
uvážení a bez omezení nakládat. 

10.2. Objednatel je oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účel získání stavebního povolení nebo jiného obdobného rozhodnutí na 
uvedenou stavbu a pro účel realizaci a udržování stavby, pro účely veřejné 
prezentace projektové dokumentace občanům, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely 
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, pro účely prezentace objednatele, to vše vždy  
i prostřednictvím třetích osob. 

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst.11.6. a odst.11.8.). 
 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z 
autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že 
objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.  
Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen 
zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního 
vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však 
zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti 
nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou 
újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
subdodavatelem, vzniknou. 

 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
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provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla (projektové 
dokumentace) dle této smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na objednatele nebezpečí škody na díle.  

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, 
na vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby 
bylo úplné, a aby se dle něho mohla v plném rozsahu realizovat stavba - bez 
jakýchkoli dalších prací, které by v průběhu její realizace vyvstaly jako nutné pro 
zdárné provedení stavby a zhotovitel je měl a mohl předvídat, v díle s nimi pracovat, 
počítat s nimi a zahrnout je do projektové dokumentace a do rozpočtu stavby. Pokud 
se však nutnost provedení takových dalších prací v průběhu realizace stavby projeví, 
je zhotovitel m. j. povinen postupovat dle čl. 7. odst. 7.3. této smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným 
způsobem – pro potřeby tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný význam) 
bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž 
v textu této smlouvy je uvedeno, co je mimo jiné za takové porušení smlouvy 
považováno. Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, 
že bude v prodlení s provedením díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této 
smlouvy o dílo, je odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto 
písemném oznámení musí být mimo jiné uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech -  
a zhotovitel úhradu za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou 
(dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení 
ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 
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11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo 
bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, 
informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím.  

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruky  
za dílo pojištěn v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu 
odpovědnosti za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená 
činností zhotovitele a škoda způsobená vadami díla. Tuto skutečnost je zhotovitel 
povinen kdykoliv objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné 
pojistné smlouvy). Za porušení kterékoliv této povinnosti zhotovitelem je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vyúčtovat (za každý případ porušení) smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč, a to i opakovaně - pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 

v rámci jeho úpadku 
- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy 
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně 
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel 
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím 
obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků 
objednatele (dále též odst. 11.4. výše). 

 

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 

objednatele: Ing. arch. Petr Ondráček  kontakt: 724 383 685 

a zhotovitele: xxx     kontakt: xxx 
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12. Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 

úhrady daně z přidané hodnoty 

12.1  Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná 
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v odstavci 12.2. tohoto článku. 

12.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
a uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení § 109 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející 
ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady 
DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí 
elektronickou poštou na adresu hobza@disprojekt.cz). Dnem provedení úhrady na 
cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči 
zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. 
Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti 
zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této 
smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč. 
Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro 
platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 

 
 
13. Závěrečná ujednání 

13.1 Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku 
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh 
změn a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě 
musí být jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí být vyhotoven 
na jedné listině. Jiná změna smlouvy není přípustná. 

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (tj. dnem 
jejího uzavření). Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Obě smluvní strany 
prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 
občanského zákoníku se nepoužije. 

13.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní 
poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského 
zákoníku a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné 
v ČR. 

Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a 
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle 
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, 
budou se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce. 

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a dva objednatel. 

13.5. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
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zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky. 

13.6. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

13.8. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

13.11. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.13. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

13.14. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 25/13/RM/2019 ze dne 18.07.2019. 

 
V Třebíči dne 22.07.2019 V Třebíči dne 22.07.2019 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
......................................... ......................................... 

Miloš Hrůza Ing. arch. Jaroslav Hobza 

místostarosta jednatel 


