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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

č. objednatele: 05/14/2338/19 
 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský 
zákoník“)  
 
 
1.  Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený:              Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 za 
dne 20.11.2018 

            IČ: 00290629 
bank. spojení:  
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Atelier R A W s. r. o. 
zastoupený Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti 
                                   Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti 
 Domažlická 12, 612 00 Brno 
IČ: 28299442 
DIČ CZ 28299442 
bankovní spojení  
  
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
 
2.  Předmět díla 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a 
objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou na akci 
„Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“ dílo sestávající z následujících částí: 

 Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění 
stavby (dále též „projektová dokumentace“ nebo „dílo“). 
Součástí PD jsou i koordinační činnosti spočívající v součinnosti s ostatními 
investory týkající se přeložek a rekonstrukcí inženýrských sítí v dané lokalitě..  

 

 Zajištění inženýrské činnosti (dále též „inženýrská činnost“): 
 - zajištění všech nezbytných stanovisek v rámci  stavebního řízení a zapracování            

případných připomínek do projektové dokumentace  
- podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně nezbytných příloh 
(inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci vystavené 
objednatelem). 

2.2.  Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované firmou 
Atelier R A W s. r. o., Domažlická 12, Brno, IČ: 28299442.  

2.3.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit 
cenu za jeho provedení. 
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3. Způsob a rozsah vypracování díla 

3.1. Projektová dokumentace bude obsahově zpracována v rozsahu znění všeobecně 
závazných předpisů a technických norem, zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsahově dle příl. č. 12 a 13, vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání 
staveb, vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
požadavků objednatele a případných dalších dohod smluvních stran na statutární 
úrovni – zakotvených do dodatku k této smlouvě. 

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby dle 
ní mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu realizace stavby 
nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly v projektové dokumentaci 
řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl předvídat (např. nezbytná reakce na podloží). Zhotovitel rovněž 
provede návrh harmonogramu stavebních prací, který bude součástí projektové 
dokumentace. 

Zhotovitel nad rámec svého plnění dle této smlouvy, po projednání s objednatelem, 
dále provede případné zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků za předem 
stanovenou cenu. Po dohodě může objednatel některé z těchto bodů pro zhotovitele 
zajistit sám na svůj náklad. 

Zhotovitel bude poskytovat potřebnou součinnost v průběhu zadávacího řízení a bude 
poskytovat písemné odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od 
účastníků zadávacího řízení ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací a 
dodávek, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

Zhotovitel provede zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců 
sítí a dalších zainteresovaných subjektů do projektové dokumentace.  

 

3.1.1. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve 2 stupních: dokumentace pro 
stavební povolení (DSP) a zadávací dokumentace v podrobnosti dokumentace 
pro provedení stavby (PDPS) dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat 
v souladu, rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace pro provedení stavby bude 
podrobný položkový rozpočet. O předání bude sepsán předávací protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2.). Pokud 
nebude dokumentace zpracována v členění a rozsahu výše uvedené vyhlášky, 
nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 

3.1.2. Projektová dokumentace bude současně sloužit jako tendrová pro výběr zhotovitele 
stavby. Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, výkazu výměr a položkových 
rozpočtech uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou specifikovány 
technickými popisy a parametry. Dokumentace pro provedení stavby musí být 
vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.1.3. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol, 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 
5.2.). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu výše 
uvedených vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 
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3.2. Projektová dokumentace bude členěna dle následujících stavebních objektů: 

C  100 Komunikace a chodníky  

C  101 Rekonstrukce povrchů 

 

C  400 Elektro a sdělovací objekty 

C  401 Veřejné osvětlení  

C 402 Ostatní stavební elektroinstalace v prostoru náměstí 

C 410 Přeložka kabelů CETIN 

C 420 Připojení telefonní kabiny 

 

C  700 Objekty pozemních staveb 

C  701 Mobiliář 

C  702 Vodní prvek č. 3 a 4 – pítko včetně technologie  a stavební části 

C 703 Bronzové desky – časová osa 

C 704 Podzemní kontejnery na separovaný odpad 

 

C  800 Objekty úpravy území 

C  801 Vegetační úpravy 

 
 

Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno: 

 

3.2.1. Dokumentace pro stavební povolení v 6 tištěných vyhotoveních, 1 x CD (výkresová 
část ve formátu dwg. a pdf. 

 

3.2.2.  Projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 tištěných vyhotoveních (paré 1-3 
rozpočet, paré 1-6 soupis stavebních prací), 1 x CD (výkresová část ve formátu dwg. 
a pdf., rozpočet a soupis stavebních prací ve formátu xls.). Rozpočty a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb budou zpracovány v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích 
vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Soupis stavebních prací bude obsahovat 
specifikace a podrobný popis obsahu položek vč. podrobného vyčíslení výměr a musí 
být vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

 

3.2.3.  V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu projektové 
dokumentace (díla) vymezené v této smlouvě (případně doplňky projektové 
dokumentace, rozšíření objektové skladby projektové dokumentace apod.), budou 
tyto práce provedeny na základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před 
jejich zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, 
uzavřeného před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla dle 
této smlouvy. 

 

4. Spolupůsobení objednatele 

4.1.  Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud 
jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 
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4.2.  Objednatel poskytl nezbytné mapové podklady (polohopis, výškopis, vedení sítí 
technické infrastruktury) řešeného území v digitální podobě ve formátu *.DWG 
 již při provádění dokumentace pro územní řízení.  

 

5. Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se 
provést dílo (projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je 
předat objednateli a to nejpozději: 

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení ……………………..   do 31.01.2020 
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby.................................   do 28.02.2020 

Zajištění inženýrské činnosti  (termín podání žádosti o stavební 
povolení)…………………………………………………………………       do 31.01.2020 

5.2.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních stran je 
pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale 
také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje 
zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný 
protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo bez 
výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo 
nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k písemnému 
odsouhlasení, a to nejpozději 7 dnů před výše stanoveným datem 
pro provedení díla. Nejpozději na konci této lhůty (tj. datum pro provedení díla) 
prohlásí objednatel, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel dílo přejímá, 
sepíše se protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 
stejnopisech. V případě, že objednatel odmítne dílo (nebo jeho část) převzít, sepíší 
obě strany nejpozději na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou se na náhradním termínu předání díla objednateli, který je 
zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu, než je uvedeno v čl. 5 odst. 
5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu vyjádřit (viz v tomto 
odstavci výše) do 7 dnů od předložení díla k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 

5.5.  Lhůty uvedené výše v odstavci 5.1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly 
dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové 
fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí 
nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními 
předpisy. 
 

5.6.  Lhůty uvedené výše v odstavci 5.1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou 
Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že 
Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

 
 
 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Cena projektové činnosti: 
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Dílo Kč  

   Projektová činnost (dokumentace pro stavební 
povolení a dokumentace pro  provedení stavby) 

1 850 000 bez DPH 

388 500 DPH 21 % 

2 238 500 vč. DPH 

Cena celkem za projektovou dokumentaci 2 238 500 Kč vč. DPH 21 % 

 

Cena za projekční činnost celkem slovy: dvamilionydvěstětřicetosmtisícpětset korun 
českých vč. DPH 21%. 

 

Cena inženýrské činnosti: 

Dílo Kč  

   Inženýrská činnost včetně  podání žádosti za      
   účelem vydání stavebního povolení 

100 000 bez DPH 

21 000 DPH 21 % 

121 000 vč. DPH 

Cena celkem za inženýrskou činnost        121 000 Kč vč. DPH 21 % 

Cena za inženýrskou činnost celkem slovy: stodvacetjednatisíc korun českých vč. DPH 
21%. 
Hodinová sazba výkonu autorského dozoru za jednu osobu činí Kč 600,00/hod. 
Podkladem pro fakturaci autorského dozoru budou zápisy z kontrolních dnů a 
záznamy ve stavebním deníku. 

 

6.2.  Objednatel uhradí dílo takto: 

50 % z ceny projektové činnosti po předání projektové dokumentace pro stavební 
povolení (nejpozději do 31.01.2020), kdy faktura bude se splatností 14 dnů ode 
dne jejího vystavení. Nezbytnou součástí faktury musí být soupis fakturovaných 
řádně provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami. 

100 % z ceny inženýrské činnosti po převzetí řádně provedeného díla 
objednatelem (nejpozději do 31.01.2020), kdy faktura bude se splatností 14 dnů 
ode dne jejího vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat před předáním a 
převzetím řádně provedeného díla. 

50 % z ceny projektové  činnosti, po převzetí řádně provedeného díla 
objednatelem (nejpozději do 28.02.2020), kdy faktura bude se splatností 14 dnů 
ode dne jejího vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat před předáním a 
převzetím řádně provedeného díla“. 

 

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 
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 Označení faktury a její číslo 

 Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 

 Předmět dodávky a den jejího plnění 

 Den odeslání faktury a datum její splatnosti 

 Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 

 Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 

 Celkovou fakturovanou částku 

 Podpis a razítko zhotovitele 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 
 
 
7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace v důsledku neúplnosti díla nebo vad díla – projektové 
dokumentace (jde o porušení povinnosti zhotovitele při zhotovení projektové 
dokumentace dle této smlouvy). 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů 
po obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada 
popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním 
vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené 
objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se 
v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 
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8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (viz. čl. 5. odst. 5.1 a odst. 5.2. této 
smlouvy), má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za 
každý den prodlení s provedením díla. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. 

8.4.     V případě, že z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která 
je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy, k vícepracím, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli takto stanovenou 
smluvní pokutu: Výše této smluvní pokuty bude stanovena procentní částí z ceny díla 
za projektovou dokumentaci dle této smlouvy, ve znění všech jejích případných 
dodatků. Procentní část z ceny díla za projektovou dokumentaci dle této smlouvy, ve 
znění jejích dodatků, bude odpovídat procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby 
realizované dle této projektové dokumentace. Maximální výše smluvní pokuty takto 
stanovené bude 10 % z ceny díla dle této smlouvy vč. DPH. 

8.5.   V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, které zároveň opravňuje 
objednatele od této smlouvy odstoupit, je objednatel oprávněn uplatnit na základě 
takového porušení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 30 % z ceny 
díla bez daně z přidané hodnoty. 

8.6. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.7. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky 

b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
 
10.  Licenční ujednání 

Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno 
na základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho 
převzetí objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, dle 
svého uvážení a bez omezení nakládat. 

Objednatel je oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace pro účel získání územního 
rozhodnutí nebo jiného obdobného rozhodnutí na uvedenou stavbu a pro účely 
veřejné prezentace projektové dokumentace občanům, pro účely oprav, úprav a 
změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, 
pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, pro účely prezentace objednatele, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob. 
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Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst.11.6. a odst.11.8.). 
 
 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla (projektové 
dokumentace) dle této smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na objednatele nebezpečí škody na díle. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, 
na vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě.  

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele je považováno 
porušení čl. 11 odst. 11.5., čl. 11. odst. 11.12., čl. 11. odst. 11.13., nedodržení lhůt 
sjednaných v čl. 5. odst. 5.1., porušení ujednání obsaženého v čl. 3. odst. 3.1. 
posledním pododstavci. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo, je 
odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto písemném oznámení musí být 
mimo jiné uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech - a 
zhotovitel úhradu za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou 
(dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení 
ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 
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11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo 
bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, 
informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím. 

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu od předání 
díla až do uplynutí 2 let od kolaudace stavby zhotovené dle tohoto díla pojištěn 
v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu odpovědnosti za 
vady a za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená činností 
zhotovitele a škoda způsobená vadami díla. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
kdykoliv objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné pojistné 
smlouvy). 

 Ověřená kopie pojistné smlouvy byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před 
podpisem této smlouvy. 

 Náklady na pojištění nese zhotovitel.  
 

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 

v rámci jeho úpadku 
- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy 
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně 
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel 
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím 
obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků 
objednatele (dále též odst. 11.4. výše). 

 

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 
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objednatele: Ing. Marcela Hobzová  

zhotovitele: Doc.ing.arch.Tomáš Rusín  
 Doc.ing.arch. Ivan Wahla 

 
12. Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 

úhrady daně z přidané hodnoty 

12.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná 
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v odstavci 12.2. tohoto článku. 

12.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
a uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení § 109 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející 
ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady 
DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí 
elektronickou poštou na adresu atelier@raw.cz ). Dnem provedení úhrady na cenu 
díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči 
zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. 
Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti 
zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této 
smlouvy Finanční úřad Brno III, Šumavská 31, 663 49 Brno. Zhotovitel je povinen 
ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž 
změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 
 
 

 
13. Závěrečná ujednání 

13.1. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku 
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh 
změn a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě 
musí být jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí bít vyhotoven 
na jedné listině. Jiná změna smlouvy není přípustná. 

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
(tj. dnem jejího uzavření). Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém 
obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

13.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní 
poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského 
zákoníku a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné 
v ČR. 
Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a 
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle 
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, 
budou se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce. 

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a dva objednatel. 

13.5. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
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zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky. 

13.6. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

13.8. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

13.11. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.13. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru 
smluv. 

13.14. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 24/20//RM/2019 dne 21.10.2019 
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V Třebíči dne 22.10.2019 V Brně dne 29.10.2019 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
.......................................                                       ......................................... 
Miloš Hrůza                                                        Doc. Ing. arch.Tomáš Rusín 

místostarosta                                                                      jednatel 

 
 
 
                                                                              ………………………………. 
                                                                              Doc. Ing. arch. Ivan Wahla 
                                                                               jednatel 
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Příloha č. 1 

 
Smlouvy o dílo  

stavby: „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“, uzavřené mezi městem Třebíč (jako 
objednatelem) a  Atelier R A W s. r. o. (jako zhotovitelem), kdy tato smlouva je u objednatele 

evidována pod číslem 05/14/2338/19  

P L N Á    M O C 

 

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629  

zastoupené Ing. Pavlem Pacalem, starostou města 

z m o c ň u j e 

Atelier R A W s. r. o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČ: 28299442  

zastoupené Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem a 

                     Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem 

aby jej zastupovala ve věci projednávání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou, 
s dotčenými orgány a správci sítí, a  aby jej zastupovala ve stavebním řízení u Městského 
úřadu Třebíč, odboru výstavby ve věci vydání  stavebního povolení  týkající se stavby   
 

 „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“,  
 
včetně přijímání písemností a stanovisek potřebných ke stavebnímu řízení. Platnost této 
plné moci je stanovena do termínu nabytí právní moci  stavebního povolení 
„Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“. 
 

V Třebíči dne 22.10.2019 

Zmocnitel 

..………..………………….  

Ing. Pavel Pacal  

 

Zmocněnec Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín a Doc. Ing. arch. Ivan Wahla  zastoupení 

zmocnitele v plném rozsahu přijímají. 

V Brně dne 29.10.2019 

Zmocněnec 

…………………………….                                                ………………………………. 

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín Václavka, Třebíč             Doc. Ing. arch. Ivan Wahla n Wahla 

 


