

# Smlouva o dílo

č. objednatele 03004233020

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** město Třebíč  
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629  
Zástupce oprávněný jednat:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
Bank. spojení: KB a. s., pobočka Třebíč  
číslo účtu: 329711/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace  
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.  
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  
IČ: 00090735  
Neplátce DPH  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292  
Zástupce oprávněný jednat:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

### „REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI“

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

**2.3.** Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

**2.4.** Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

### 3. Termín plnění

**3.1.** Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen 01.08.2020 (v prostoru Jejkovské brány) a 14.09.2020 (v prostoru Karlova nám.). Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby: do 30.09.2020 (v prostoru Jejkovské brány), do 31.07.2022 (v prostoru Karlova nám.)

**3.2.** Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

**3.3.** Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle odst. 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 15.12.2022**. Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

**3.4. Faktury k uhrazení nákladů** na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce výkaz kontroly a činnosti na stavbě. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být** výkaz kontroly a činnosti na stavbě. Bez výkazu kontroly a činnosti je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

**3.5.** Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou faktur zastavit práce na provádění díla.

**3.6** Dojde-li při Revitalizaci Karlova náměstí v Třebíči ke změnám termínů zahájení a ukončení stavebních prací, bude k této smlouvě uzavřen dodatek.

### 4. Cena – náklady na ZAV

**4.1.** Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle a sumarizace faktur zúčastněných zhotovitelů. Celková cena za dílo činí v době, kdy reálný stav archeologických situací není a nemůže být znám **1.990.000,00 Kč** (slovy jedenmiliondevětsetdevadesát tisíc korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších a neočekávaných archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad případných nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě cen archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Naopak v případě zjištění méně závažných archeologických situací může zůstat **částka nevyčerpaná ve prospěch objednatele**. Zhotovitel není plátcem DPH.

**4.2.** Během provádění celého díla dle odstavce 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**,

kteřá je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči**.

**4.3.** Během provádění díla dle odstavce 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4.2. této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

**4.4.** V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

**4.5.** V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

**4.6.** K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn: ■■■ ■■■ ■■■

## 5. Součinnost

- 5.1.** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2.** Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3.** Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4.** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5.** Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 5.6.** Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## 6. Jiná ujednání

- 6.1.** Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.3.** Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

- 6.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.5. Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha č. 1 – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 6.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.7. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 6.8. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 24/14/RM/2020 ze dne 16.07.2020.

V Třebíči dne 27.07.2020

V Jihlavě dne 28.07.2020

Objednatel  
**Město Třebíč**

Zhotovitel  
**Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.**

.....  
Miloš Hruza  
místostarosta

.....  
RNDr. Karel Malý, Ph.D.  
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava

## Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči – zajištění záchranného archeologického výzkumu**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004233020.

### Rozpočet na ZAV - REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČ

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

#### Terénní část výzkumu

Počet	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
2	archeolog (A)	400,00 Kč	500	400.000,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	50	20.000,00
2	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	500	350.000,00
2	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	500	250.000,00
6	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	500	450.000,00
	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
<b>celkem</b>				<b>1.470.000,00</b>

#### Zpracování ZAV

Počet	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	150	60.000,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	50	20.000,00
2	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	200	140.000,00
0	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	0	0,00
4	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	500	300.000,00
	rezerva			0,00
<b>celkem</b>				<b>520.000,00</b>

**celková cena 1.990.000,00**

V Třebíči dne 27.07.2020

V Jihlavě dne 28.07.2020

Objednatel  
**Město Třebíč**

Zhotovitel  
**Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.**

.....  
Miloš Hrůza  
místostarosta

.....  
RNDr. Karel Malý, Ph.D.  
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava