

- 2.2. Předmětem této smlouvy je dále výkon inženýrské činnosti (dále „IČ“), který bude poskytnut jako kompletní služba ve prospěch objednatele vedoucí k vydání pravomocného územního rozhodnutí (dále „ÚR“), včetně zajištění potřebných stanovisek a vyjádření nebo zajištění uzavření smluv, jejichž uzavření je podmínkou pro vydání územních rozhodnutí.
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele č.j. OP_02042020 ze dne 18.5.2020, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek 3. Doba a místo plnění

- 3.1. Práce na realizaci předmětu této smlouvy dle článku 2., odst. 2.1. této smlouvy budou zahájeny po zaslání výzvy k zahájení prací.
- 3.2. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku 2., odst. 2.2 této smlouvy budou zahájeny současně se zahájením prací na projektové dokumentaci DÚR.
- 3.3. Projektovou dokumentaci dle článku 2, odst. 2.1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli v následujících termínech:
- Koncept projektové dokumentace DÚR do 1.12.2020
 - Čistopis projektové dokumentace DÚR do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu ze strany objednatele DÚR
- 3.4. Výkon inženýrské činnosti dle článku 2, odst. 2.2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli v následujících termínech:
- Podání řádné žádosti o územní rozhodnutí (ÚR) do 14 týdnů od odevzdání čistopisu DÚR, tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.
 - Předání výsledků IČ včetně pravomocného ÚR do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci ÚR
- 3.5. Místo předání projektové dokumentace je sídlo objednatele, tj. Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč.
- 3.6. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu.
- 3.7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle tohoto čl. 3, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

Článek 4. Podmínky provedení a dodání díla

- 4.1. Zhotovitel vypracuje předmět smlouvy dle článku 2., odst. 2.1, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
- 4.2. Dílo bude prováděno v souladu se všemi souvisejícími zákony, vyhláškami a ČSN a dle podmínek této smlouvy o dílo.
- 4.3. Projektová dokumentace bude respektovat zejména:

a. Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-OPK, č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017, s účinností od 14. 8. 2017, včetně Dodatku č. 1 MD-OPK, č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19. 3. 2018, s účinností od 1. 4. 2018 a Dodatku č. 2. MD-OPK, č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. 5. 2019 s účinností 15. 5. 2019.

b. Technické a kvalitativní podmínky dokumentace staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR-OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005 v platném znění.

4.4. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci věcně koordinovat a uvést do souladu se související stavbou silnice I/23 Třebíč obchvat, připravovanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

4.5. Zhotovitel vypracuje a dodá objednateli předmět smlouvy v následujících požadovaných formátech a počtech:

- Koncept projektové dokumentace DÚR ... 1 x v písemném vyhotovení + 2 x CD
- Čistopis projektové dokumentace DÚR ... 2 x v písemném vyhotovení + 2x CD
- Projektovou dokumentaci DÚR ověřenou stavebním úřadem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ... 1 x ověřenou dokumentaci +
+ 2x aktualizovaný čistopis PD
+ 2 x CD

Další případně požadované paré nejsou zahrnutá v ceně a budou účtována jako vícetisky na základě skutečně provedených prací a dle aktuálního ceníku zhotovitele.

Článek 5. Cena za dílo

5.1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou smluvních stran a činí:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)	677 600,00 Kč
Inženýrská činnost (IČ)	129 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	807 100,00 Kč
DPH 21 %	169 491,00 Kč
cena celkem vč. DPH	976 591,00 Kč

5.2. Cena díla bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat DPH platné sazby. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek 6. **Platební podmínky**

- 6.1. Podkladem pro úhradu ceny předmětu smlouvy jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škod, aj.).
- 6.3. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
k článku 2., odstavci 2.1, tj. k vypracování projektové dokumentace:
 - po předání konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění dle čl. 5., odst. 5.1 této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání čistopisu DÚR.**k článku 2., odstavci 2.2, tj. k výkonu inženýrské činnosti:**
 - za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. 5., odst. 5.1 této smlouvy.

Článek 7. **Práva z vadného plnění a záruka za jakost**

- 7.1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku, která je zhotovitelem poskytnuta na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne prokazatelného předání celého díla objednatelům.
- 7.3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje v případě oprávněné reklamace provést odstranění vad na svůj náklad a v dohodnutém termínu.
- 7.4. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 7.2 tohoto článku.

Článek 8. **Sankční ujednání**

- 8.1. V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkového plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení dle jednotlivých částí této smlouvy.
- 8.2. V případě, že objednatel nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 9 **Ostatní ujednání**

- 9.1. Požadavky objednatele na práce nad rámec této smlouvy budou písemnou formou předány zhotoviteli. Teprve po písemném vyhotovení dodatku této smlouvy bude zhotovitel více práce realizovat.
- 9.2. Zhotovitel je oprávněn po projednání s objednatelům přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

- 9.3. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na zaplacení přiměřeně upravené ceny odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.
- 9.4. Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.5. Zhotovitel prohlašuje, že k dílu se nevztahuje právo třetích osob a že není zatíženo právem duševního vlastnictví třetí strany.


Článek 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
- 10.2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro návaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 10.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.4. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva ani převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Zhotovitel nemůže tuto smlouvu bez souhlasu objednatele dále postupovat.
- 10.5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
- 10.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 10.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10.8. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.
- 10.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.10. Smlouva byla schválena Radou města Třebíče dne 16.07.2020 pod číslem usnesení 16/14/RM/2020.

Za objednatele
V Třebíči, dne

Za zhotovitele
V Ostravě, dne

Mgr. Pavlem Pacal
Starosta města





projekce dopravních staveb

SHB, akciová společnost | www.shb.cz

sídlo | Masná 8 | CZ 702 00 Ostrava | tel. +420 595 155 211 | ostrava@shb.cz
IČ 25324365 | DIČ CZ25324365 | OR Krajský soud v Ostravě oddíl B vložka 4477

č. j.: OP_0204/2020

č. NAB/048/0/20050

V Ostravě, dne 18. 5. 2020

Nabídka uchazeče o zakázku:

„I/23 Třebíč – obchvat, podchod v km 0,950, DÚR, IČ“

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Nabídka projektových prací

Identifikační údaje uchazeče:

Název: SHB, akciová společnost
Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, ředitelem společnosti
IČO, DIČ: 25324365, CZ25324365
Kontakt: 595 155 211, ostrava@shb.cz
Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

1. Předmět nabídky

Dobrý den, předkládáme Vám indikativní cenovou nabídku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) stavby s názvem „**I/23 Třebíč – obchvat, podchod v km 0,950, DÚR, IČ**“.

2. Obsah nabídky

Výše uvedená stavba představuje záměr v koordinaci s výstavbou obchvatu silnice I/23, vybudovat podchod, který umožní pěší propojení oblasti s názvem Borovina se zástavbou na ulicích Spojenců, a tedy zvýšit počet možností pro pěší překonání budoucí páteřní obchvatové komunikace. Propojení bude, s ohledem na složité územní podmínky, provedeno mezi suterénem objektu č. p. 1072 na ulici Budischowského, městské části Borovina (parc. č. stavební 462/8) a územím kolem ulice Spojenců, za budoucí vysokou zárubní zdí a protihlukovou stěnou.

Projektová dokumentace bude řešena v následujících částech:

1. Podklady a průzkumy – indikativní nabídka předpokládá souhlas ŘSD ČR a převzetím vybraných podkladů, kterými jsou geodetické zaměření a geotechnický průzkum. V rámci zakázky bude nezbytné doplnit podklady o pasportizaci objektu č. p. 1072, což představuje získání původní PD nebo provedení zaměření objektu a provedení technické prohlídky objektu.
2. Projekt stavební části DÚR, v předpokládané skladbě:
 - SO 132.1 Chodníky pro pěší – objekt komunikačního navázání na pěší trasy navržené v rámci stavby I/23 Třebíč – obchvat
 - SO 220 Podchod pro pěší km 0,950 technické a stavební řešení podchodu pod obchvatem I/23
 - SO 340 Odvodnění podchodu – zajištění odvedení vod z podchodu
 - SO 750 Schodiště – stavební zajištění překonání velkého výškového rozdílu mezi úrovní ulic Budischowského (Koželušské) a Spojenců
 - PS 751 Výtah – provozní soubor strojního zařízení výtahu pro pěší
 - SO 436 Přípojka NN- zajištění napájení výtahu a veřejného osvětlení
 - SO 465 Přípojka sdělovacího vedení – zajištění nezbytného komunikačního spojení výtahu s dispečinkem
 - SO 440 Veřejné osvětlení – osvětlení podchodu a přístupových tras.
3. Sestavení dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v souladu s legislativními předpisy, jako podklad pro podání žádosti o územní rozhodnutí.
4. Souvisící dokumentace – zajištěná v minimálním rozsahu, tj. obsahující minimálně Záborový elaborát pro identifikaci stavebního pozemku.
5. Inženýrská činnost – vedoucí k zajištění pravomocného územního rozhodnutí na uvedený záměr.

3. Cenová nabídka

Předmět díla, dílčí část	Počet hodin	Kč/hod	Celkem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	16	700	11 200,00 Kč
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	40	700	28 000,00 Kč
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			
C.1 Situační výkres širších vztahů	8	700	5 600,00 Kč
C.2 Katastrální situační výkres	16	700	11 200,00 Kč
C.3 Koordinační situační výkres	60	700	42 000,00 Kč
C.4 Speciální výkresy	16	700	11 200,00 Kč
D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
SO 132.1 Chodníky pro pěší	32	700	22 400,00 Kč
SO 220 Podchod pro pěší km 0,950	240	700	168 000,00 Kč
SO 340 Odvodnění podchodu	40	700	28 000,00 Kč
SO 750 Schodiště	120	700	84 000,00 Kč
PS 751 Výtah	80	700	56 000,00 Kč
SO 436 Přípojka NN	60	700	42 000,00 Kč
SO 465 Přípojka sdělovacího vedení	60	700	42 000,00 Kč
SO 440 Veřejné osvětlení	60	700	42 000,00 Kč
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE			
SD.1 Pasportizace objektu č. p. 1072	40	700	28 000,00 Kč
SD.2 Záborový elaborát	80	700	56 000,00 Kč
IČ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
Projednání DÚR s DO, SIS a účastníky řízení	100	700	70 000,00 Kč
Příprava a podání žádosti o ÚR, vedení řízení, NPM na rozhodnutí	65	700	45 500,00 Kč
Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků (§184a) SZ)	10	700	7 000,00 Kč
Zajištění smluv o přeložce	10	700	7 000,00 Kč

DÚR, IČ bez DPH 807 100,00 Kč
 DPH 21 % 169 491,00 Kč
DÚR, IČ včetně DPH 976 591,00 Kč

4. Doporučené dílčí termíny plnění

- Podklady a průzkumy do 1 měsíce od podpisu smlouvy
- Předložení konceptu řešení do 4 měsíců od podpisu smlouvy
- Čistopis dokumentace do 1 měsíce od schválení konceptu řešení



Ing. Hubert Řehulka, MBA
 Ředitel společnosti
 SHB, akciová společnost

