
 

 
S M L O U V A   O   D Í L O 

 

č. objednatele: 17004239920 
 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský 
zákoník“)  
 
 
1.  Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený:            Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu 

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 
9/6/ZM/2018 za dne 20.11.2018 

            IČ: 00290629 
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329 - 711/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: NDCON s.r.o.  
 Zlatnická 10/1582, 110 00  Praha 1 
zastoupený Ing. Robert Michek, jednatel  
IČ: 64939511 
DIČ CZ64939511 
bankovní spojení UniCredit Bank a.s., 2106756016/2700 
  
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
 
2.  Předmět díla 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a 
objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou na akci 
„Cyklostezka Třebíč – Vladislav, projektová dokumentace pro stavební povolení 
a projektová dokumentace pro provedení stavby“ dílo sestávající z následujících 
částí: 

 Projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro 
provádění stavby (dále též „projektová dokumentace“ nebo „dílo“). 
Součástí PD jsou i koordinační činnosti spočívající v součinnosti s ostatními 
investory týkající se přeložek a rekonstrukcí inženýrských sítí v dané lokalitě. 

 

 Zajištění inženýrské činnosti (dále též „inženýrská činnost“): 
 - zajištění všech nezbytných stanovisek v rámci stavebního řízení a zapracování            

případných připomínek do projektové dokumentace; 
- podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně nezbytných příloh 
(inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci vystavené 
objednatelem). 
 

 Zajištění služby autorského dozoru (dále též „autorský dozor“): 
- kontrolu vypracování výrobní dokumentace pro stavbu zhotovitelem stavby v 

rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací a společným 
povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady ve výrobní 
dokumentaci; 
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- kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby, včetně 
upozornění objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby; 

- schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich zapracování 
do projektové dokumentace;  

- kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem stavby 
pro účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně 
upozornění objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného 
provedení; 

- poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu; 

- účast na kontrolních dnech; a 
- další činnosti uvedené ve smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským 

dozorem. 
 

2.2.  Projektová dokumentace bude zpracována na základě dokumentace s názvem 
„Cyklostezka Třebíč – Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí“ 
zpracovatele Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 
02 Hradec Králové, IČ: 27466868, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec, 
inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437, která tvoří přílohu č. 2 
a nedílnou součást této smlouvy.  

2.3.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit 
cenu za jeho provedení. 
 
 

3. Způsob a rozsah vypracování díla 

3.1. Projektová dokumentace bude obsahově zpracována v rozsahu znění všeobecně 
závazných předpisů a technických norem, zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsahově dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové používání staveb, vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, požadavků objednatele a případných dalších 
dohod smluvních stran na statutární úrovni – zakotvených do dodatku k této smlouvě. 

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby dle 
ní mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu realizace stavby 
nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly v projektové dokumentaci 
řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl předvídat (např. nezbytná reakce na podloží). Zhotovitel rovněž 
provede návrh harmonogramu stavebních prací, který bude součástí projektové 
dokumentace. Bude-li pro řádné provedení díla vyžadováno geodetické zaměření, 
toto provede zhotovitel. 

Zhotovitel nad rámec svého plnění dle této smlouvy, po projednání s objednatelem, 
dále provede případné zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků za předem 
stanovenou cenu. Po dohodě může objednatel některé z těchto bodů pro zhotovitele 
zajistit sám na svůj náklad. 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, která bude realizována dle díla (projektu), který je 
předmětem této smlouvy, a bude poskytovat písemné odpovědi na žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace od účastníků zadávacího řízení ve vztahu 
k projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek, a to nejpozději do 2 pracovních 
dnů po doručení žádosti. Zhotovitel bude dále poskytovat potřebnou součinnost 
v průběhu provádění stavby, která bude realizována dle díla (projektu), který je 
předmětem této smlouvy, a bude poskytovat písemné odpovědi na žádosti o 
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součinnost ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek, a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

Zhotovitel provede zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců 
sítí a dalších zainteresovaných subjektů do projektové dokumentace.  

 

3.1.1. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve 2 stupních: dokumentace pro 
stavební povolení (DSP) a zadávací dokumentace v podrobnosti dokumentace pro 
provedení stavby (PDPS) dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat 
v souladu, rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace pro provedení stavby bude 
podrobný položkový rozpočet. O předání bude sepsán předávací protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2.). Pokud 
nebude dokumentace zpracována v členění a rozsahu výše uvedené vyhlášky, 
nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 

 

3.1.2. Projektová dokumentace bude současně sloužit jako tendrová pro výběr zhotovitele 
stavby. Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, výkazu výměr a položkových 
rozpočtech uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou specifikovány 
technickými popisy a parametry. Dokumentace pro provedení stavby musí být 
vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

3.1.3. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol, 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 
5.2.). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu výše 
uvedených vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). 

 

3.2. Projektová dokumentace bude členěna dle následujících stavebních objektů: 

 
Úsek k. ú. Ptáčov: 
Stavební objekt 
SO 101 Stezka km 0,000 ‐ km 1,258 (začátek Třebíč ‐ Táborský Mlýn)  

SO 102 Stezka km 1,384 ‐ km 3,191 (Táborský Mlýn ‐ hranice k. ú. Ptáčov)  
SO 201 Opěrná zeď pod ČOV km 0,135 – km 0,310  
SO 202 Lávka podél I/23 km 1,899 – km 1,909  
SO 401 Přeložka E.ON  
SO 402 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN  
SO 801 Sadové úpravy 
 
Úsek k. ú. Vladislav: 
Stavební objekt 
SO 103 Stezka km 3,191 ‐ km 3,564 (hranice k. ú. Ptáčov – km 3,564)  

SO 105 Stezka km 4,627 ‐ km 5,151  
SO 106 Stezka km 0,000 ‐ km 0,679 (k. ú. Vladislav s k. ú. Koněšín)  
SO 403 Zpětné uložení inženýrských sítí  
SO 404 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN  
SO 802 Sadové úpravy 

3.3. Předmětem díla není zpracování projektové dokumentace stavebního objektu 
„SO 203 – Vykonzolovaná opěrná zeď“, neboť tento nebude realizován.  

3.4. Předmětem díla není zpracování projektové dokumentace stavebního objektu 

„SO 104 Účelová komunikace v rámci akce homogenizace silnice I/23 km 3,564 ‐ 
km 4,627“, neboť tento objekt bude projektován jiným zhotovitelem.  
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3.5. Objednatel je oprávněn v případě střetu trasy biokoridoru s trasou cyklostezky, 
přičemž zhotovitel bere na vědomí, že tato skutečnost může nastat až při provádění 
díla, upravit podklady pro zpracování projektové dokumentace nebo požadovat 
provedení změny projektové dokumentace, a to v části trasy cyklostezky za ČOV 
Třebíč v délce cca 200 m. Zhotovitel je povinen provést dílo podle upravených 
podkladů, nebo dílo podle upravených podkladů upravit, a to bez nároku na zvýšení 
ceny díla. 

 

3.6. Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno: 

Dokumentace pro stavební povolení v 6 tištěných vyhotoveních, 1 x CD (výkresová 
část ve formátu dwg. a pdf. 

3.6.1. Projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 tištěných vyhotoveních (paré 1-3 
rozpočet, paré 1-6 soupis stavebních prací), 1 x CD (výkresová část ve formátu dwg. 
a pdf., rozpočet a soupis stavebních prací ve formátu xls.). Rozpočty a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb budou zpracovány v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích 
vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Soupis stavebních prací bude obsahovat 
specifikace a podrobný popis obsahu položek vč. podrobného vyčíslení výměr a 
musí být vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

3.6.2. Grafická část bude zpracována nad katastrální mapou a technickou mapou ve 
formátu *.shp / *.dgn / *.dwg a *.pdf a bude zpracována v souladu se Standardy pro 
digitální zpracování studií, které jsou součástí přílohy č. 2 této smlouvy. 

3.6.3. V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu projektové 
dokumentace (díla) vymezené v této smlouvě (případně doplňky projektové 
dokumentace, rozšíření objektové skladby projektové dokumentace apod.), budou 
tyto práce provedeny na základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před 
jejich zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, 
uzavřeného před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla dle 
této smlouvy. 

 

 

4. Spolupůsobení objednatele 

4.1.  Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud 
jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

4.2.  Objednatel poskytl nezbytné mapové podklady (polohopis, výškopis, vedení sítí 
technické infrastruktury) řešeného území v digitální podobě ve formátu *.DWG 
 již při provádění dokumentace pro územní řízení.  

 

 

5. Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se 
provést dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to 
nejpozději: 

- Odevzdání konceptu dokumentace pro stavební povolení do 28.2.2021 

- Odevzdání finální verze dokumentace pro stavební povolení včetně stanovisek 
DOSS do 31.8.2021 

- Odevzdání konceptu dokumentace pro provedení stavby do 31.8.2021  

- Odevzdání finální verze dokumentace pro provedení stavby do 31.10.2021 
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- Zajištění inženýrské činnosti průběžně po celou dobu trvání smlouvy   

- Zajištění služby autorského dozoru po celou dobu provádění stavby, která bude 
realizována dle díla (projektu), který je předmětem této smlouvy  Poskytování 
autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících skutečností: 
1) vydáním kolaudačního souhlasu nebo 2) provedením kontroly dokumentace 
skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem stavby, vystavením 
písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním objednateli. 

 

5.2.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních stran je 
pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale 
také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje 
zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný 
protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo bez 
výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo 
nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k písemnému 
odsouhlasení, a to nejpozději 7 dnů před výše stanoveným datem 
pro provedení díla. Nejpozději na konci této lhůty (tj. datum pro provedení díla) 
prohlásí objednatel, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel dílo přejímá, 
sepíše se protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 
stejnopisech. V případě, že objednatel odmítne dílo (nebo jeho část) převzít, sepíší 
obě strany nejpozději na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou se na náhradním termínu předání díla objednateli, který je 
zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo s výjimkou zajištění inženýrské činnosti a zajištění 
služby autorského dozoru i v dřívějším termínu, než je uvedeno v čl. 5 odst. 5.1. této 
smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu vyjádřit (viz v tomto odstavci 
výše) do 7 dnů od předložení díla k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 

5.5.  Lhůty uvedené výše v odstavci 5.1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly 
dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové 
fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí 
nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními 
předpisy. 
 

5.6.  Lhůty uvedené výše v odstavci 5.1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou 
Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že 
Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

 
 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

 

 

 

 

 

Cena projektové činnosti: 
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Dílo Kč  

Projektová činnost (dokumentace pro stavební 
povolení a dokumentace pro provedení stavby) 

1 064 000,-- bez DPH 

223 440,-- DPH 21 % 

1 287 440,-- vč. DPH 

Cena celkem za projektovou dokumentaci 1 287 440,--  vč. DPH 21 % 

Cena za projekční činnost celkem slovy: 
jedenmiliondvěstěosmdesátsedmtisícčtyřistačtyřicet   korun českých vč. DPH 21%. 

 

Cena inženýrské činnosti: 

Dílo Kč  

Inženýrská činnost včetně podání žádosti za      
účelem vydání stavebního povolení a výkon 
autorského dozoru 

55 000,-- bez DPH 

11 550,-- DPH 21 % 

66 550,-- vč. DPH 

Cena celkem za inženýrskou činnost 66 550,-- vč. DPH 21 % 

Cena za inženýrskou činnost celkem slovy: šedesátšesttisícpětsetpadesát  korun 
českých vč. DPH 21%. 

 

Cena autorského dozoru: 

Dílo Kč  

Zajištění služby autorského dozoru 

130 000,-- bez DPH 

27 300,-- DPH 21 % 

157 300,-- vč. DPH 

Cena celkem za inženýrskou činnost 157 300,--  vč. DPH 21 % 

Cena za zajištění služby autorského dozoru celkem slovy: 
jednostopadesátsedmtisíctřista korun českých vč. DPH 21%. 

 

Celková cena díla: 

Dílo Kč  

Celková cena díla (projekční i inženýrská činnost, 
výkon služby autorského dozoru a veškeré 
související činnosti dle této smlouvy)  

1 249 000,-- bez DPH 

262 290,-- DPH 21 % 

1 511 290,-- vč. DPH 

CENA DÍLA CELKEM 1 511 290,-- vč. DPH 21 % 

Celková cena díla slovy: jedenmilionpětsetjedenácttisícdvěstědevadesát korun 
českých vč. DPH 21%. 
 

6.2.  Objednatel uhradí dílo takto: 

20 % z ceny projektové činnosti po předání konceptu projektové dokumentace pro 
stavební povolení (nejpozději do 28.2.2021), kdy faktura bude se splatností 14 dnů 
ode dne jejího vystavení. Nezbytnou součástí faktury musí být soupis 
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fakturovaných řádně provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami. 

20 % z ceny projektové činnosti po předání finální verze projektové dokumentace 
pro stavební povolení včetně stanovisek DOSS (nejpozději do 31.8.2021), kdy 
faktura bude se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Nezbytnou součástí 
faktury musí být soupis fakturovaných řádně provedených prací odsouhlasený 
oběma smluvními stranami.  

45 % z ceny projektové činnosti, po převzetí řádně provedeného díla 
objednatelem, tedy finální verze projektové dokumentace pro provedení stavby 
(nejpozději do 31.10.2021), kdy faktura bude se splatností 14 dnů ode dne jejího 
vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat před předáním a převzetím řádně 
provedeného díla. 

85 % z ceny inženýrské činnosti po převzetí řádně provedeného díla objednatelem 
(nejpozději do 31.10.2021), kdy faktura bude se splatností 14 dnů ode dne jejího 
vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat před předáním a převzetím řádně 
provedeného díla. 

30 % z ceny za výkon autorského dozoru po zahájení stavby, která bude 
realizována dle díla (projektu), který je předmětem této smlouvy, kdy faktura bude 
se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat 
před předáním a převzetím řádně provedeného díla. 

70 % z ceny za výkon autorského dozoru po kolaudaci stavby, která bude 
realizována dle díla (projektu), který je předmětem této smlouvy, kdy faktura bude 
se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat 
před předáním a převzetím řádně provedeného díla. 

5 % z ceny projektové činnosti nebude po předání a převzetí díla zhotoviteli 
uhrazeno a bude sloužit jako pozastávka, která bude objednatelem zhotoviteli 
uhrazena až po skončení výběrového nebo zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby, která bude realizována dle díla (projektu), který je předmětem této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud výběrové nebo zadávací řízení na 
zhotovitele stavby dle tohoto díla (projektu) nebude zahájeno do tří let ode dne 
převzetí díla (projektu) objednatelem, tato pozastávka se uvolní a uhradí se 
zhotoviteli. Pozastávka bude uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena 
(částečně/zcela) na úhradu sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud dle této smlouvy vznikne nárok objednatele vůči zhotoviteli na 
úhradu smluvní pokuty a tato nebude zhotovitelem ve stanoveném termínu 
uhrazena, je možné smluvní pokutu započíst vůči výše uvedené pozastávce. 
Pozastávka se v tomto případě stává částečně splatnou, a to konkrétně ve výši 
dlužné smluvní pokuty, a to v den splatnosti této smluvní pokuty.  

10 % z ceny projektové činnosti nebude po předání a převzetí díla zhotoviteli 
uhrazeno a bude sloužit jako pozastávka, která bude objednatelem zhotoviteli 
uhrazena až po kolaudaci stavby, která bude realizována dle díla (projektu), který 
je předmětem této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud se stavba dle 
tohoto díla (projektu) nezačne realizovat do tří let ode dne převzetí díla (projektu) 
objednatelem, tato pozastávka se uvolní a uhradí se zhotoviteli. Pozastávka bude 
uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena (částečně/zcela) na úhradu 
sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že pokud dle této 
smlouvy vznikne nárok objednatele vůči zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty a 
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tato nebude zhotovitelem ve stanoveném termínu uhrazena, je možné smluvní 
pokutu započíst vůči výše uvedené pozastávce. Pozastávka se v tomto případě 
stává částečně splatnou, a to konkrétně ve výši dlužné smluvní pokuty, a to v den 
splatnosti této smluvní pokuty. 

5 % z ceny inženýrské činnosti nebude po předání a převzetí díla zhotoviteli 
uhrazeno a bude sloužit jako pozastávka, která bude objednatelem zhotoviteli 
uhrazena až po skončení výběrového nebo zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, která bude realizována dle díla (projektu), který je předmětem této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud výběrové nebo zadávací řízení na 
výběr zhotovitele stavby dle tohoto díla (projektu) nebude zahájeno do tří let ode 
dne převzetí díla (projektu) objednatelem, tato pozastávka se uvolní a uhradí se 
zhotoviteli. Pozastávka bude uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena 
(částečně/zcela) na úhradu sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud dle této smlouvy vznikne nárok objednatele vůči zhotoviteli na 
úhradu smluvní pokuty a tato nebude zhotovitelem ve stanoveném termínu 
uhrazena, je možné smluvní pokutu započíst vůči výše uvedené pozastávce. 
Pozastávka se v tomto případě stává částečně splatnou, a to konkrétně ve výši 
dlužné smluvní pokuty, a to v den splatnosti této smluvní pokuty. 

10 % z ceny inženýrské činnosti nebude po předání a převzetí díla zhotoviteli 
uhrazeno a bude sloužit jako pozastávka, která bude objednatelem zhotoviteli 
uhrazena až po kolaudaci stavby, která bude realizována dle díla (projektu), který 
je předmětem této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud se stavba dle 
tohoto díla (projektu) nezačne realizovat do tří let ode dne převzetí díla (projektu) 
objednatelem, tato pozastávka se uvolní a uhradí se zhotoviteli. Pozastávka bude 
uhrazena v plné výši, pokud však nebude započtena (částečně/zcela) na úhradu 
sjednaných smluvních pokut. Smluvní strany se dohodly, že pokud dle této 
smlouvy vznikne nárok objednatele vůči zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty a 
tato nebude zhotovitelem ve stanoveném termínu uhrazena, je možné smluvní 
pokutu započíst vůči výše uvedené pozastávce. Pozastávka se v tomto případě 
stává částečně splatnou, a to konkrétně ve výši dlužné smluvní pokuty, a to v den 
splatnosti této smluvní pokuty. 

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

 Označení faktury a její číslo 

 Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 

 Předmět dodávky a den jejího plnění 

 V textu faktury musí být uvedeno „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID 
FV02756.0009“ 

 Den odeslání faktury a datum její splatnosti 

 Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 

 Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 

 Celkovou fakturovanou částku 

 Podpis a razítko zhotovitele 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
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7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu při zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace v důsledku neúplnosti díla nebo vad díla – projektové 
dokumentace (jde o porušení povinnosti zhotovitele při zhotovení projektové 
dokumentace dle této smlouvy). Délka záruční doby činí 60 měsíců. 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů 
po obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada 
popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním 
vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené 
objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se 
v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (viz. čl. 5. odst. 5.1 a odst. 5.2. této 
smlouvy), má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za 
každý den prodlení s provedením díla. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. 

8.4.     V případě, že z důvodu vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která 
je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy, k vícepracím, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli takto stanovenou 
smluvní pokutu: Výše této smluvní pokuty bude stanovena procentní částí z ceny díla 
za projektovou dokumentaci dle této smlouvy, ve znění všech jejích případných 
dodatků. Procentní část z ceny díla za projektovou dokumentaci dle této smlouvy, ve 
znění jejích dodatků, bude odpovídat procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby 
realizované dle této projektové dokumentace. Maximální výše smluvní pokuty takto 
stanovené bude 10 % z ceny díla dle této smlouvy vč. DPH. 
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8.5.   V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, které zároveň opravňuje 
objednatele od této smlouvy odstoupit, je objednatel oprávněn uplatnit na základě 
takového porušení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 30 % z ceny 
díla bez daně z přidané hodnoty. 

8.6. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.7. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky 

b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
 
10.  Licenční ujednání 

Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno 
na základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho 
převzetí objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, dle 
svého uvážení a bez omezení nakládat. 

Objednatel je oprávněn použít dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace pro účel získání územního 
rozhodnutí nebo jiného obdobného rozhodnutí na uvedenou stavbu a pro účely 
veřejné prezentace projektové dokumentace občanům, pro účely oprav, úprav a 
změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, 
pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, pro účely prezentace objednatele, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob. 

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst.11.6. a odst.11.8.). 
 
 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla (projektové 
dokumentace) dle této smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 
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11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na objednatele nebezpečí škody na díle. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, 
na vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě.  

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele je považováno 
porušení čl. 11 odst. 11.5., čl. 11. odst. 11.12., čl. 11. odst. 11.13., nedodržení lhůt 
sjednaných v čl. 5. odst. 5.1., porušení ujednání obsaženého v čl. 3. odst. 3.1. 
posledním pododstavci. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo, je 
odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto písemném oznámení musí být 
mimo jiné uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech - a 
zhotovitel úhradu za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou 
(dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení 
ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo 
bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, 
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informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím. 

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu od předání 
díla až do uplynutí 2 let od kolaudace stavby zhotovené dle tohoto díla pojištěn 
v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu odpovědnosti za 
vady a za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená činností 
zhotovitele a škoda způsobená vadami díla. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
kdykoliv objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné pojistné 
smlouvy). 

 Ověřená kopie pojistné smlouvy byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před 
podpisem této smlouvy. 

 Náklady na pojištění nese zhotovitel.  

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 

v rámci jeho úpadku 
- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy 
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně 
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel 
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím 
obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků 
objednatele (dále též odst. 11.4. výše). 

 

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 

objednatele: Bc. Aleš Kratina  kontakt: 568 896 170,  725 948 844 

     e-mail: ales.kratina@trebic.cz 

 
zhotovitele:   Ing. Pavel Ibl                kontakt: +420 251 019 216 
                                 e-mail: pavel.ibl@ndcon.cz 
 

 
 
12. Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 

úhrady daně z přidané hodnoty 

12.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná 
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v odstavci 12.2. tohoto článku. 

mailto:ales.kratina@trebic.cz
mailto:pavel.ibl@ndcon.cz
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12.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
a uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení § 109 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející 
ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady 
DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí 
elektronickou poštou na adresu pavel.ibl@ndcon.cz). Dnem provedení úhrady na 
cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči 
zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. 
Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti 
zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této 
smlouvy Finanční úřad územní pracoviště pro Prahu 1, adresa: Štěpánská 619/28, 
112 33  Praha 1. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho 
správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou 
poštu. 
 
 

13. Závěrečná ujednání 

13.1. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku 
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh 
změn a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě 
musí být jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí bít vyhotoven 
na jedné listině. Jiná změna smlouvy není přípustná. 

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
(tj. dnem jejího uzavření). Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém 
obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

13.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní 
poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského 
zákoníku a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné 
v ČR. 
Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a 
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle 
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, 
budou se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce. 

13.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu a dále ve třech listinných 
vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

13.5. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky. 

13.6. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

mailto:pavel.ibl@ndcon.cz
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13.8. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

13.11. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.13. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru 
smluv. 

13.14. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 62/15/RM/2020 dne 6.8.2020. 

 
 
 
 

V Třebíči dne:                                                         V Brně dne: 
 
Za objednatele:                                                      Za zhotovitele: 
 
 
 
.......................................                                       ......................................... 
        Vladimír Malý                                                      Ing. Robert Michek 

        místostarosta                                                                jednatel             
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Příloha č. 1 

 
Smlouvy o dílo  

„Cyklostezka Třebíč – Vladislav, projektová dokumentace pro stavební povolení a 
projektová dokumentace pro provedení stavby “, uzavřené mezi městem Třebíč (jako 
objednatelem) a  doplní účastník (jako zhotovitelem), kdy tato smlouva je u objednatele 

evidována pod číslem  

 

P L N Á    M O C 

 

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629  

zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města 

z m o c ň u j e 

NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00  Praha 1, IČ: 64939511 

zastoupené Ing. Robertem Michkou, jednatelem 

 

aby jej zastupovala ve věci projednávání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou, 
s dotčenými orgány a správci sítí, a aby jej zastupovala ve stavebním řízení u Městského 
úřadu Třebíč, odboru výstavby ve věci vydání stavebního povolení týkající se stavby   
 

 „Cyklostezka Třebíč – Vladislav “  
 
včetně přijímání písemností a stanovisek potřebných ke stavebnímu řízení. Platnost této 
plné moci je stanovena do termínu nabytí právní moci stavebního povolení 
„Cyklostezka Třebíč - Vladislav“. 
 

V Třebíči dne: 

Zmocnitel 

..………..………………….  

Mgr. Pavel Pacal  

 

Zmocněnec Ing. Robert Michek  zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímají. 

V Praze dne:  

Zmocněnec 

…………………………….             

Ing. Robert Michek                                    

I 


