
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 17004226221

č. zhotovitele …………………..…

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KASKA s.r.o.
Se sídlem: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Václavem Kaskou, jednatelem
IČ: 26080966
DIČ: CZ26080966
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 8040
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12786

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

• jednáním v technických záležitostech včetně převzetí stavby:
Robert Bosák, tel.: 568 896 166,
Mgr. Ivana Cahová, tel.: 568 896 240,

Osoby pověřené zhotovitelem:

• áležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Václav Kaska

• jednáním o technických záležitostech: Jakub Weber

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koor inací subdodavatelů a řešením všech
problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Jakub Weber

Zástupce objednatele pov jících s realizací díla (dále jen stav
zástupce Mgr. Ivana Cahová, tel.

.
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Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 
 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. 
 

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy. 

Předmětem díla je zhotovení stavby a provedení souvisejících služeb a dodávek pro objednatele: 
„Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“ 

a to v rozsahu dle dokumentace pro stanovení místní úpravy dopravního značení s názvem 
„Optimalizace cyklotras, městský cyklookruh, integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“, 
zpracované Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.., Ing. Květoslavem Syrovým, Bruselská 266/14, 120 00 
Praha 2, IČO: 08531731 (dále jen projektová dokumentace).  

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Optimalizace cyklotras, městský cyklookruh, integrační opatření pro cyklisty v 
Třebíči“ v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. 
Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle 
objednatele. 

 

Předmětem díla je realizace výše uvedeného předmětu díla, tedy optimalizace cyklotras.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby 
a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

- projednání a zajištění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u příslušných 
orgánů, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
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právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou 
laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- Dokumentace skutečného provedení svislého dopravního značení a citybloků předat ve 
výkresové podobě za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o 
vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky města. 

V souladu s Interním sdělením tajemníka 60/2019 a Akčním plánem zlepšování kvality ovzduší 
v Třebíči je zhotovitel dále povinen: 

- provádět pravidelné kontroly dotčených přilehlých komunikací a v případě zjištěného znečištění 
okamžité provést jejich očistu, 

- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a 
v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu, 

- v případě potřeby instalovat krycí plachty na lešení, 

- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály 
důkladně smáčet, 

- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby, 

- omezit větrnou erozi deponie zemin, např. překrytím plachtami nebo jiným technickým opatřením, 
příp. pravidelným kropením. V případě, že deponie bude dlouhodobá, lze ji oset vhodným osivem. 

-  při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.), 

- omezit pojezdy stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách, 

- omezovat chod stavebních strojů naprázdno. 

- snížit nejvyšší dovolené rychlosti v místě stavby a na staveništních komunikacích.  

 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla 
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a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, 
který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým 
finančním objemem nepřekročí 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Zhotovitel se zavazuje hradit řádně a včas své peněžité závazky vůči svým 
subdodavatelům. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou.  

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 
smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání této veřejné 
zakázky „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty 
v Třebíči - opakované zadání“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že 
si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem 
smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění 
zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou 
zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  
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Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:   dle pokynu objednatele po podpisu této smlouvy 

III.2 Provedení díla do:                do 31. 8. 2021 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), přehled souvislých úseků vyznačeného vodorovného dopravního značení po jednotlivých 
ulicích ve videozáznamu formátu MP4 1x v digitální podobě na CD, dokumentace skutečného 
provedení svislého dopravního značení a citybloků předat ve výkresové podobě ve čtyřech 
vyhotoveních a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této 
smlouvy, a jejich převzetí objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou 
žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž 
nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. 
Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou 
písemného dodatku k této smlouvě.  

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.  

III.6 Místem plnění stavby je katastrální území Třebíč (769738) v obci Třebíč (viz projektová 
dokumentace). 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:  

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč vč. DPH 

Cena celkem 3 966 387,-- Kč 832 941,-- Kč 4 799 328,-- Kč 

 

Slovy: čtyřimilionysedmsetdevadesátdevěttisíctřistadvacetosm korun českých 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po celou dobu 
provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 

- při vyloučení prací z předmětu plnění objednatelem, 
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních 

stran ovlivnit. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
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smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku 
smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
aktuálních Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., ponížené o 10 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury 
(věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem 
vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol včetně 
položkového soupisu provedených prací. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem 
(objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu 
s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto 
zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Dílčí faktury a konečná faktura musí obsahovat: 

- název veřejné zakázky „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační 
opatření pro cyklisty v Třebíči – opakované zadání“, 
- č. smlouvy objednatele, č. smlouvy zhotovitele. 
 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový 
doklad včetně DPH. 
Smluvní strany se tímto dohodly, že objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za 
zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této 
smlouvy jeho na místě příslušném správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel 
(viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny 
díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně 
za zhotovitele současně objednavatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu 



7

. Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci
ednavatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH

plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky
z účtu objednavatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že
jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Českých
Budějovicích, adresa Františka Antonína Gerstnera 1, 370 01 České Budějovice. Zhotovitel je
povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu
výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního
vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj
závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným
způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu
odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel
oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. Smluvní pokuta se
nezapočítává na náhradu škody.

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění
veškerých vad zjištěných při přejímacím řízení.

V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
- soupis všech uhrazených faktur včetně DPH,
- částku zbývající k úhradě včetně DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3
pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje
se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně
odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný
v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE, DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O
MOŽNÉM ZPŮSOBU ÚHRADY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DÁLE JEN „DPH“)

VI.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k
DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na základě ustanovení
této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 2. tohoto článku.

VI.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za
zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této
smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel
(viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny
díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně
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za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu 
simova@doznac.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci 
daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH 
plně splněn. 

VI.3 Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho 
správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Českých 
Budějovicích, adresa Františka Antonína Gerstnera 1, 370 01  České Budějovice. Zhotovitel je 
povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu 
výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 

Článek VII – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VII.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VII.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

VII.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VII.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, 
je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VII.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady, se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VII.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.  

VII.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VII.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý 
případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor 
s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VII.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VII.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
či technickým dozorem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 
Kč za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VII.11 Pokud zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost stanovenou v článku IX., odst. IX. 19 a IX. 
20 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé takové porušení smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč. 

VII.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
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strany uvedený v písemné výzvě. 

VII.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VIII - STAVEBNÍ DENÍK 

VIII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla. 

VIII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) subdodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VIII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VIII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VIII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů. 

VIII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VIII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VIII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VIII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
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oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel 
je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele 
nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního 
deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.  

Článek IX – STAVENIŠTĚ 

IX.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

IX.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

IX.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

IX.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

IX.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

IX.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

IX.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

IX.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody 
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

IX.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

IX.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizace díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

Článek X – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

X. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
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poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

X.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Příjezd 
k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušení 
příjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby 
bylo zajištěno i zásobování. 

Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit přesun 
kontejnerů či popelnic na okraj staveniště tak, aby bylo umožněno jejich vyvezení. Následně 
je povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic zpět. 

Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit práce na veřejných komunikacích a křižovatkách 
intenzitě dopravy, tedy provádět tyto práce zejména ve večerních hodinách nebo o 
víkendech, a to dle pokynů objednatele. 

X.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

X.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni 
účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

X.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném 
objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 
48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 
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X.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

X.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

X.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

X.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

X.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením 
bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

X.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

X.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

X.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů. 

X.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních 
prací. 

X.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní 
strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

X.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

X. 17 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu 
se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

X.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole poskytovatele dotace a jiných 
kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady 
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týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich 
příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací stavby). 

X.19 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen jako odborník přezkoumat správnost projektové dokumentace a při provádění 
díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a 
dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen 
dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 
upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění 
svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací 
na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány 
ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel 
objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

X.20 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po 
písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 
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Článek XI – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

XI.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání 
nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným 
termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno, 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

XI.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího 
řízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- přehled souvislých úseků vyznačeného vodorovného dopravního značení po jednotlivých 

ulicích ve videozáznamu formátu MP4 1x v digitální podobě na CD, 
- dokumentace skutečného provedení svislého dopravního značení a citybloků předat ve 

výkresové podobě ve čtyřech vyhotoveních, 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 

 
Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli 
i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

XI.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými osobami 
obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá 
a z jakých důvodů. 

 Předávací protokol bude obsahovat přesný název akce „Optimalizace sítě cyklotras, městský 
cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. 
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
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a převzetí díla své subdodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve 
lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 
14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

XI.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

XI.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy. 

XI.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

XI.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XII – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XII.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XII.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval. 

XII.3 Zhotovitel poskytuje záruku na vodorovné dopravní značení v barvě v délce 24 měsíců, na 
vodorovné dopravní značení u stříkaných plastů v délce 36 měsíců, na svislé dopravní 
značení a citybloky v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XII.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
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protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XII.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady 
s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování. 

XII.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XII.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele 
vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále 
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XII.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 
díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopného stavu. 

XII.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XII.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XII.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XIII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XIII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XIII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XIII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou 
v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 
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Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XIII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany 
ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu 
porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, 
která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy 
(např. v článku XIII. odst.XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této 
smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. 
a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného 
ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy 
(především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli 
(pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý 
den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XIII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou 

jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIV – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIV.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu. 

XIV.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
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objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIV.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIV.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního 
vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj 
závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným 
způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu 
odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává 
na náhradu škody. 

Článek XV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto 
článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho 
převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním smlouvy.  
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XV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn minimálně ve výši 
ceny díla včetně DPH zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, 
dále proti živlům a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně 
pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby 
bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli 
a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. 

Článek XVI - VYŠŠÍ MOC  

XVI.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XVI.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.  

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně 
ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 
zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu 
škody). 

XVII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  
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XVII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVII.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 21 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž 
každá ze stran obdrží dva. 

XVII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty. 

XVII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním 
(analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této 
smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah 
s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy 
budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se 
v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým 
právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory 
z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní 
příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více 
jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 
stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu zhotovitele. 

XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, 
že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo 
obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
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smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

XVII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVII.17    O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením   
    č. 2/15/RM/2021 ze dne 30.6.2021. 

 
 

V Třebíči dne:        V Českých Budějovicích dne: 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč KASKA s.r.o. 

 

_______________________     ________________________ 

       Vladimír Malý       Ing. Václav Kaska 
       místostarosta              jednatel 
 



Číslo zakázky Zakázka

RA59
Komentář

Popis verze revize květen 2021
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 30.05.2021

Rok 2020 Datum dokončení
Typ Firmy KASKA s.r.o. Jan Březina e-mail: brezina@doznac.cz, tel: 387201116

Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Anonymní přístup (pouze pro lokální 

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO01 Město Třebíč
SO02 SFDI

Celkem (bez DPH) 3 966 387

DPH 832 941

DPH 21 % ze základny: 3 966 387 832 941

Celkem (včetně DPH) 4 799 328
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jan Březina Jméno :
Datum : 18.6.2021 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči – opakované zadání

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:
 Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační 

opatření pro cyklisty v Třebíči – opakované zadání 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Počet 

položek

SO01: Město Třebíč 3 458 480 159,1 726 281 4 184 760 47

001: Zemní práce 169 261 35 545 204 806 3

002: Základy 184 694 43,6 38 786 223 480 1

009: Ostatní konstrukce a práce 3 056 339 115,5 641 831 3 698 170 39

091: Doplňující práce na komunikaci 24 320 5 107 29 427 3

099: Přesun hmot HSV 23 866 5 012 28 878 1

SO02: SFDI 507 907 2,0 106 661 614 568 25

001: Zemní práce 376 79 456 3

002: Základy 405 0,1 85 490 1

009: Ostatní konstrukce a práce 482 718 1,9 101 371 584 088 17

091: Doplňující práce na komunikaci 24 320 5 107 29 427 3

099: Přesun hmot HSV 88 19 107 1

Celkem (bez DPH) 3 966 387

DPH 832 941
DPH 21 % ze základny: 3 966 387 832 941

Celkem (včetně DPH) 4 799 328

www.euroCALC.cz 1 z 1 08.07.2021



Zakázka:

Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči – opakované zadání
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO01: Město Třebíč 3 458 480

001: Zemní práce 169 261

1. SP 131212501 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy  těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

m3 19,34 7 865 152 107 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: jámka pro betonáž základu dopravní značky; –

pi*0,15^2*0,6*456 19,34

2. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,34 165 3 191 URS
Plný popis:

3. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 36,746 380 13 963 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 19,34*1,9 36,746

002: Základy 184 694

4. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 19,34 9 550 184 694 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: betonáž základu dopravní značky –

pi*0,15^2*0,6*456 19,34

009: Ostatní konstrukce a práce 3 056 339

5. H 40444067 objímka na dopravní značku pro sloupek 60 mm ks 587,0 50 29 350 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 135*2+317 587,0

6. H 40444068 hliníková patka pro dopravní značku pro sloupek 60 mm včetně montáže ks 467,0 480 224 160 URS
Plný popis:

7. H 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 157,0 980 153 860 URS
Plný popis:

8. H 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 157,0 20 3 140 URS
Plný popis:

9. H 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 2,0 468 936 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: A5a,700 - zmenšená;2 2,0

10. H 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 64,0 765 48 960 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: B11,700;5 5,0

B20a,700, 30km/h;1 1,0

     Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně  pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3    s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek    v hornině třídy těžitelnos� I    skupiny 3      soudržných

   Základy z betonu prostého  patky a bloky    z betonu kamenem neprokládaného      tř. C 16/20

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu�    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost      přes 4 000 do 5 000 m

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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B28,700;1 1,0

C7a,500 - zmenšená;29 29,0

C7b,500 - zmenšená;2 2,0

C9a,700;2 2,0

C9b,700;2 2,0

C9a,500 - zmenšená;8 8,0

C9b,500 - zmenšená;6 6,0

C14a,500 - zmenšená, "cyklisto, veď kolo";6+2 8,0

11. H 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 10,0 557 5 570 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: IP7,500/500;5 5,0

IP11b,500/700;2 2,0

IP11c,500/700;2 2,0

IP12,500/700;1 1,0

12. H 40445629 informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm kus 44,0 998 43 912 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: IS19a,;7 7,0

IS19b,;8 8,0

IS19c-l,;8 8,0

IS19c-p,;8 8,0

IS19d-l,;6 6,0

IS19d-p,;7 7,0

13. H 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 87,0 557 48 459 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: IZ8a 750/1000 - zmenšená;2 2,0

IZ8b 750/1000 - zmenšená;2 2,0

IS20,750/1000 - základní velikost;47 47,0

IS20,500/700 - zmenšená velikost;36 36,0

14. H 40445639 informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm kus 191,0 199 38 009 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: IS21a   (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;49 49,0

IS21a,prázdná;14 14,0

IS21a,CT 26 + logo;2 2,0

IS21a,CT 103;8 8,0

IS21a,CT 401;7 7,0

IS21a,CT 401 + logo;2 2,0

IS21a,CT 5106 + logo;3 3,0

IS21a,CT 5106;7 7,0

IS21a,CT 5213 + logo;1 1,0

IS21a,CT 5213;4 4,0

IS21a,CT 401, 5213;1 1,0

IS21b   (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;18 18,0

IS21b,prázdná;4 4,0

IS21b,CT 26 + logo;4 4,0

IS21b,CT 103;3 3,0

IS21b,CT 401;4 4,0
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IS21b,CT 401 + logo;1 1,0

IS21b,CT 5106;10 10,0

IS21b,CT 5213;1 1,0

IS21b,CT 5213 + logo;1 1,0

IS21c   (300/200),s logem městského cyklookruhu Třebíč;19 19,0

IS21c,prázdná;7 7,0

IS21c,CT 26 + logo;2 2,0

IS21c,CT 103;2 2,0

IS21c,CT 401;4 4,0

IS21c,CT 401 + logo;1 1,0

IS21c,CT 5106;10 10,0

IS21c,CT 5213;1 1,0

IS21c,CT 5213 + logo;1 1,0

15. H 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 56,0 442 24 752 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: E2b,500/500;4 4,0

E7b,500/300;2 2,0

E8b,500/150 (5 m);1 1,0

E12a,500/300;5 5,0

E12b,500/300;4 4,0

E12c,500/300;4 4,0

E13,500/300 "mimo cyklo";4 4,0

E13,500/300 "cyklistům vjezd povolen";23 23,0

E13,500/300 "cyklistům vjezd povolen" PŘEŠKRTLÁ;8 8,0

E13,500/300 "ČESKÁ POŠTA";1 1,0

16. H 40445R01 výložník pro dopravní značku dodání a montáž kus 1,0 1 390 1 390 URS
Plný popis:

17. H 56288000 sloupek plastový baliseta kus 3,0 1 150 3 450 URS
Plný popis:

18. H 5628-R01 skládaný ostrůvek z pryžových dílců a plastovým majákem dodání a montáž kus 2,0 38 156 76 312 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 4x rohový díl 800x800mm, 12x krajní díl 800x400mm, 3x vnitřní díl 800x400, 1x vnitřní díl 400x400;2 2,0

19. SP 562-R01 plastový obrubník (tzv. "Lego") bílý/červený - dodání a montáž kus 94,86 505 47 904 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 121-28 93,0

20. SP 562-R02 výplň ostrůvků z plastových obrub


 - dodání a montáž

m2 206,0 390 80 340 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 206 206,0

21. SP 912211131 Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu kus 3,0 100 300 URS
Plný popis:

22. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 467,0 60 28 020 URS
Plný popis:

  Montáž směrového sloupku   plastového pružného - balisety    přišroubováním k podkladu

   Montáž svislé dopravní značky základní   velikos�    do 1 m2      objímkami na sloupky nebo konzoly
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23. SP 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 126,0 15 1 890 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;500-500 –

dopravní stíny - ohraničení,čára tl. 0,125 m;200+100-85+(-215+126) 126,0

24. SP 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva m 1 501,0 15 22 515 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V2b,3/6/0,125;210+235+(-445+427) 427,0

V2b,3/1,5/0,125;248+(-248+45) 45,0

V2b,1/1/0,125;57+450+56+(-563+463) 463,0

V2b,1,5/1,5/0,125;82-9+(-73+30) 30,0

V1a,V4;536 536,0

25. SP 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva m 649,0 30 19 470 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V4,tl. 0,25;1589+(610-1589) 610,0

dopravní stíny - ohraničení,čára tl. 0,25 m;584-91+(-493+39) 39,0

26. SP 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 269,0 30 8 070 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V10d,0,5/0,5/0,25;415-17+(86-398) 86,0

V2b,1,5/1,5/0,25;1015+7-16+(183-1006) 183,0

27. SP 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - součástí je i 

červené podbarvení některých symbolů

m2 226,88 150 34 032 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: V7a;57+(-57+14) 14,0

červené podbarvení;25+(-25+53) 53,0

V9a - rovně,šipka dl. 5m;0,85*1 0,85

V9a - vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;0,85*2 1,7

symbol V20 - piktokoridor,0,60x2,65m;0,65*(1154+3-9)-746+102 102,2

symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*77 20,79

symbol chodce;0,31*14 4,34

dopravní stíny;30 30,0

28. SP 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 78,0 43 3 315 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;500-500 –

V10c,tl. 0,125;25 25,0

dopravní stíny - ohraničení,čára tl. 0,125 m;200+100-85-162 53,0

29. SP 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast m 93,0 65 6 045 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V12a,tl. 0,125, žlutá barva;21 21,0

V12c,tl. 0,125, žlutá barva;72 72,0

30. SP 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 450,0 43 19 350 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V2b,3/6/0,125;210+235-427 18,0

V2b,3/1,5/0,125;248-45 203,0

   Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   vodící čára bílá šířky 250 mm    přerušovaná      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   přechody pro chodce, šipky, symboly    bílé      retroreflexní

    Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   dělící čára šířky 125 mm    souvislá    bílá      retroreflexní

    Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   dělící čára šířky 125 mm    souvislá    žlutá      retroreflexní

    Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   dělící čára šířky 125 mm    přerušovaná    bílá      retroreflexní

    Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   dělící čára šířky 125 mm    souvislá    bílá      retroreflexní

    Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   dělící čára šířky 125 mm    přerušovaná    bílá      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   vodící čára bílá šířky 250 mm    souvislá      retroreflexní
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V2b,1/1/0,125;57+450+56-463 100,0

V2b,1,5/1,5/0,125;82-9-30 43,0

V7b,0,5/0,5/0,125;53 53,0

V2b,0,5/0,5/0,125;33 33,0

31. SP 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 1 530,0 86 131 580 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V4,tl. 0,25;1589-610 979,0

dopravní stíny - ohraničení,čára tl. 0,25 m;584-91-39 454,0

optická brzda V18 tl.0,25;97 97,0

32. SP 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 1 135,0 86 97 610 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V10d,0,5/0,5/0,25;415-17-86 312,0

V2b,1,5/1,5/0,25;1015+7-16-183 823,0

33. SP 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast - součástí je i 

červené podbarvení některých symbolů

m2 1 231,794 365 449 605 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: V7a;57 57,0

V8c;7 7,0

optická brzda V18;41 41,0

V9a - rovně,šipka dl. 5m;0,85*1 0,85

V9a - vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;0,85*2-0,85*1 0,85

V9a - rovně + vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;1,15*3-1,15*1 2,3

V9a šipka rovně (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*1 0,35

V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*3 1,05

V9a - rovně + vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,45*4 1,8

prostor pro cyklisty V19,2x stopčára se symbolem cyklisty;2,5*1 2,5

symbol V20 - piktokoridor,0,60x2,65m;0,65*(1154+3-9-157) 644,15

symbol V20 - piktokoridor s číslem cyklotrasy,symbol cyklisty se šipkou vlevo/vpravo a číslem trasy;0,43*45-0,85+0,4 18,9

symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*((97+9)-77) 7,83

symbol chodce;0,31*(16-14) 0,62

symbol kola,zmenšený na chodník;0,086*111 9,546

symbol chodce,zmenšený na chodník;0,048*111 5,328

symbol A19,2,25 x 5,00;4,5*27 121,5

symbol B20a (50km/h);8,15*2 16,3

symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*2 0,92

dopravní stíny;400-78-30 292,0

34. SP 915592R01 Betonový dílec s profilem obráceného písmene Y šedý 2m se zábradlím


 - dodání a montáž

kus 189,72 4 910 931 525 URS

Plný popis:

35. SP 915592R02 Betonový dílec s profilem obráceného písmene Y šedý 2m


 - dodání a montáž

kus 10,2 3 195 32 589 URS

Plný popis:

   Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   vodící čára bílá šířky 250 mm    přerušovaná      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy    bílé      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   vodící čára bílá šířky 250 mm    souvislá      retroreflexní
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36. SP 915592R03 pro betonový dílec s profilem obráceného písmene Y - spojovací materiál, destičky, šrouby - dodání a montáž soub 1,02 1 500 1 530 URS

Plný popis:

37. SP 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 6 129,0 2 12 258 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;500 500,0

V2b,3/6/0,125;210+235 445,0

V2b,3/1,5/0,125;273+25 298,0

V2b,1/1/0,125;507+56 563,0

V2b,1,5/1,5/0,125;82+8-9 81,0

V2b,1,5/1,5/0,25;1015-29+14+22-16 1 006,0

V2b,0,5/0,5/0,125;33 33,0

V4,tl. 0,25;1114+475 1 589,0

V10c,tl. 0,125;25 25,0

V10d,0,5/0,5/0,25;415+27-17 425,0

V7b,0,5/0,5/0,125;53 53,0

V12a,tl. 0,125, žlutá barva;21 21,0

V12c,tl. 0,125, žlutá barva;72 72,0

dopravní stíny - ohraničení,čára tl. 0,125 m;200+80+20-85 215,0

dopravní stíny - ohraničení,čára tl. 0,25 m;584+30-91 523,0

optická brzda V18 tl. 25;280 280,0

38. SP 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1 079,894 15 16 198 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V7a;57 57,0

V8c;7 7,0

červené podbarvení;25 25,0

V9a - rovně,šipka dl. 5m;0,85*1 0,85

V9a - vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;0,85*2 1,7

V9a - rovně + vlevo nebo vpravo,šipka dl. 5m;1,15*3 3,45

V9a šipka rovně (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*1 0,35

V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*3 1,05

V9a - rovně + vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,45*4 1,8

prostor pro cyklisty V19,2x stopčára se symbolem cyklisty;2,5*1 2,5

symbol V20 - piktokoridor,0,60x2,65m;0,65*1154 750,1

symbol V20 - piktokoridor s číslem cyklotrasy,symbol cyklisty se šipkou vlevo/vpravo a číslem trasy;0,43*45 19,35

symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*(33+64) 26,19

symbol chodce;0,31*16 4,96

symbol kola,zmenšený na chodník;0,086*111 9,546

symbol chodce,zmenšený na chodník;0,048*111 5,328

symbol A19,2,25 x 5,00;4,5*27 121,5

symbol B20a (50km/h);8,15*2 16,3

symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*2 0,92

optická brzda V18 tl. 50;25 25,0

39. SP 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 15,0 250 3 750 URS
Plný popis:

  Předznačení pro vodorovné značení   stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot    plošné šipky, symboly, nápisy

   Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem   s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a  jeho zhutněním    s betonovou patkou

  Předznačení pro vodorovné značení   stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot    liniové dělicí čáry, vodicí proužky
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Výkaz výměr: demontáž sloupku pro DZ (betonová patka nebo betonový základ),;15 15,0

40. SP 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 140,0 100 14 000 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: demontáž DZ základní ze sloupu, sloupku, konzoli,;140 140,0

41. SP 966007111 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm m 1 955,0 35 68 425 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;456 456,0

V2b,3/1,5/0,125 (čára/mezera/tloušťka čáry);340 340,0

V2b,1,5/1,5/0,125;90 90,0

V2b,3/6/0,125;745 745,0

V4,tl. 0,125;110 110,0

V10c,tl. 0,125;50 50,0

V11a,tl. 0,125;103 103,0

V12a,tl. 0,125;61 61,0

42. SP 966007112 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm m 3 468,0 70 242 760 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V2b,3/1,5/0,25;655 655,0

V2b,1,5/1,5/0,25;243 243,0

V2b,0,5/0,5/0,25;93 93,0

V4,tl. 0,25;1477 1 477,0

V10d,0,5/0,5/0,25;1000 1 000,0

43. SP 966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 279,3 290 80 997 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V5,tl. 0,5;3 3,0

dopravní stíny;172 172,0

V7a;24 24,0

symbol kola s podbarvením;79,5 79,5

symbol O1 invalida;0,8 0,8

091: Doplňující práce na komunikaci 24 320

44. SP 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 64,0 100 6 400 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50 50,0

Z4a;10 10,0

A15;4 4,0

45. SP 914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 1 920,0 6 11 520 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: součástí ceny je i přemisťování značení v průběhu výstavby –

Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50*30 1 500,0

Z4a;10*30 300,0

A15;4*30 120,0

46. SP 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 64,0 100 6 400 URS
Plný popis:

  Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek   s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek    ze sloupů, sloupků nebo konzol

  Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním   značeného barvou    čáry šířky do 125 mm

  Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním   značeného barvou    čáry šířky do 250 mm

  Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním   značeného barvou    plošného
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Výkaz výměr: Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50 50,0

Z4a;10 10,0

A15;4 4,0

099: Přesun hmot HSV 23 866

47. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 159,106 150 23 866 URS

Plný popis:

SO02: SFDI 507 907

001: Zemní práce 376

48. SP 131212501 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy  těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně

m3 0,042 7 865 334 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: jámka pro betonáž základu dopravní značky; –

pi*0,15^2*0,6*1 0,042

49. SP 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,042 300 13 URS
Plný popis:

50. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,08 380 30 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,042*1,9 0,08

002: Základy 405

51. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,042 9 550 405 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: betonáž základu dopravní značky –

pi*0,15^2*0,6*1 0,042

009: Ostatní konstrukce a práce 482 718

52. H 40444067 objímka na dopravní značku pro sloupek 60 mm ks 2,0 50 100 URS
Plný popis:

53. H 40444068 hliníková patka pro dopravní značku pro sloupek 60 mm včetně montáže ks 1,0 480 480 URS
Plný popis:

54. H 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,0 980 980 URS
Plný popis:

55. H 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,0 20 20 URS
Plný popis:

56. H 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 1,0 557 557 URS

   Základy z betonu prostého  patky a bloky    z betonu kamenem neprokládaného      tř. C 16/20

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu�    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost      přes 4 000 do 5 000 m

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

     Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně  pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3    s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek    v hornině třídy těžitelnos� I    skupiny 3      soudržných

  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monoli�ckým betonovým nebo živičným   dopravní vzdálenost do 200 m    jakékoliv délky objektu
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Plný popis:

Výkaz výměr: IS20 ;1 1,0

57. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,0 50 50 URS
Plný popis:

58. SP 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva m 2 766,0 15 41 490 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V2b,3/1,5/0,125;634 634,0

V2b,1/1/0,125;6428-450+(-5978+2042) 2 042,0

V2b,1,5/1,5/0,125;120+(-120+90) 90,0

59. SP 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva m 88,0 30 2 640 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V4,tl. 0,25;1005-475+(-530+88) 88,0

60. SP 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 565,0 30 16 950 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V2b,1,5/1,5/0,25;587-7+(-580+248) 248,0

V10d,0,5/0,5/0,25;1446+(-1446+317) 317,0

61. SP 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - součástí je i 

červené podbarvení některých symbolů

m2 54,0 150 8 100 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*200 54,0

62. SP 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 94,0 43 4 042 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;94 94,0

63. SP 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 4 272,0 43 183 696 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V2b,3/6/0,125;541-235 306,0

V2b,1/1/0,125;6428-450-2042 3 936,0

V2b,1,5/1,5/0,125;120-90 30,0

64. SP 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 442,0 86 38 012 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V4,tl. 0,25;1005-475-88 442,0

65. SP 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 1 461,0 86 125 646 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V2b,1,5/1,5/0,25;587-7-248 332,0

V10d,0,5/0,5/0,25;1446-317 1 129,0

66. SP 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast - součástí je i 

červené podbarvení některých symbolů

m2 100,68 380 38 258 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: symbol V20 - piktokoridor,0,60x2,65m;0,65*13 8,45

symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*(600-64-200) 90,72

V9a šipka rovně (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*2 0,7

   Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   přechody pro chodce, šipky, symboly    bílé      retroreflexní

    Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   dělící čára šířky 125 mm    souvislá    bílá      retroreflexní

    Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   dělící čára šířky 125 mm    přerušovaná    bílá      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   vodící čára bílá šířky 250 mm    souvislá      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   vodící čára bílá šířky 250 mm    přerušovaná      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem   přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy    bílé      retroreflexní

   Montáž svislé dopravní značky základní   velikos�    do 1 m2      objímkami na sloupky nebo konzoly

    Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   dělící čára šířky 125 mm    přerušovaná    bílá      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   vodící čára bílá šířky 250 mm    souvislá      retroreflexní

   Vodorovné dopravní značení stříkané barvou   vodící čára bílá šířky 250 mm    přerušovaná      retroreflexní
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V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*1 0,35

symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*1 0,46

67. SP 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 9 688,0 2 19 376 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: V1a,tl. 0,125;94 94,0

V2b,3/6/0,125;541-235 306,0

V2b,3/1,5/0,125;634 634,0

V2b,1/1/0,125;6428-450 5 978,0

V2b,1,5/1,5/0,125;120 120,0

V2b,1,5/1,5/0,25;587-7 580,0

V4,tl. 0,25;1005-475 530,0

V10d,0,5/0,5/0,25;1446 1 446,0

68. SP 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 154,68 15 2 320 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: symbol V20 - piktokoridor,0,60x2,65m;0,65*13 8,45

symbol kola,0,85 x 1,00;0,27*(600-64) 144,72

V9a šipka rovně (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*2 0,7

V9a šipka vlevo nebo vpravo (cyklo),šipka dl. 2m;0,35*1 0,35

symbol P4 bílé provedení (cyklo),zmenšený 0,60 x 1,50;0,46*1 0,46

091: Doplňující práce na komunikaci 24 320

69. SP 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 64,0 100 6 400 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50 50,0

Z4a;10 10,0

A15;4 4,0

70. SP 914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 1 920,0 6 11 520 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: součástí ceny je i přemisťování značení v průběhu výstavby –

Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50*30 1 500,0

Z4a;10*30 300,0

A15;4*30 120,0

71. SP 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 64,0 100 6 400 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: Dopravní kužel PVC, v. 490 mm, 2x reflexní pruh třídy 1;50 50,0

Z4a;10 10,0

A15;4 4,0

099: Přesun hmot HSV 88

72. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1,962 45 88 URS

Plný popis:

  Předznačení pro vodorovné značení   stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot    liniové dělicí čáry, vodicí proužky

  Předznačení pro vodorovné značení   stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot    plošné šipky, symboly, nápisy

  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monoli�ckým betonovým nebo živičným   dopravní vzdálenost do 200 m    jakékoliv délky objektu

www.euroCALC.cz 10 z 10 08.07.2021


