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Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 21030020 
Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Spojenců 184/55, Třebíč 
 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 

Zadavatel obdržel dne 05.11.2021 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou 
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle článku 9 výzvy k podání nabídek, 
zveřejněné na profilu zadavatele dne 20.10.2021. 

Žádost dodavatele 

Při kontrolní prohlídce stavby byla zjištěna značná nerovnost povrchu půdy (půdní tvarovky). 
Vzhledem k tomu, že a aplikace nosného roštu EPS vyžaduje rovný poklad pro montáž 
parozábrany, žádáme o vysvětlení, případně doplnění, jak tuto skutečnost zohlednit v rozpočtu. 
Dále jsme zjistili, že ve výkazu výměr v oddíle „Ochrana před bleskem“ chybí 6 ks úhelníků 
hromosvodu. Je možné zodpovědět tyto dotazy? Děkuji za odpověď. 
 
Odpověď zadavatele 

Zadavatel doplňuje do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, do listu D.1.1 Položky 
položku č. 35a Násyp z písku prosátého tl. do 20 mm (264,1 m2). Dále zadavatel doplňuje do 
listu D.1.4.1 Položky č. 11a – ochranný úhelník (6 ks) a 11b – držák ochranného úhelníku (12 
ks), zároveň bylo upraveno množství u položky č. 11 – držák na okapové svody (nyní 25 ks). 
Vzhledem k těmto změnám předkládá zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení č. 4 opravený 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje veškeré původně předané soupisy, 
které tímto pozbývají platnosti. 
 
Sdělení zadavatele o změně lhůty pro podání nabídek 

Zadavatel sděluje účastníkům, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.11.2021 do 10:00. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Kraus 
vedoucí odboru 
 
Příloha 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vysvětlení č. 4 
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