
S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele: 03004212022

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský
zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města
č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MATULA projekt s. r. o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

zastoupený: Ing. Jiřím Matulou
ve věcech tech.: Ing. Radka Matulová
IČ: 10854339
DIČ:
bank. spojení:
č. ú.
Spráce daně: FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno,

Územní pracoviště Brno III, Šumavská 35, 663 49 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123244
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a objednateli
předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

Část I
a) Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení

„Revitalizace ulice Hasskova a Martinské nám., Třebíč“ (dále též „projektová
dokumentace DUSP nebo též dílo“).
Součástí díla jsou i nezbytné přeložky technické infrastruktury. Součástí díla
bude i nutná koordinace díla s projektovou přípravou rekonstrukce vodovodu
a kanalizace.

Zajištění inženýrské činnosti – vyřízení a zajištění všech nezbytných stanovisek
pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby (dále též
„inženýrská činnost“).



b) Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení 
„Revitalizace ulice Kotlářská nám., Třebíč“ (dále též „projektová dokumentace 
DUSP nebo též dílo“). 

 Součástí díla jsou i nezbytné přeložky technické infrastruktury. Součástí díla 
bude i nutná koordinace díla s projektovou přípravou rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace.  

 

Zajištění inženýrské činnosti – vyřízení a zajištění všech nezbytných stanovisek pro 
vydání společného územního a stavebního povolení stavby (dále též „inženýrská 
činnost“). 

 

 

 Část II 
a) Projektovou  dokumentaci  pro provádění stavby  „Revitalizace ulice 

Hasskova a Martinské nám., Třebíč“ (dále též „projektová dokumentace DPPS 
nebo též dílo“). 

        Dále bude součástí projektové dokumentace DPPS předpokládaný rozpočet         
        stavby. 

 
b) Projektovou  dokumentaci  pro provádění stavby  „Revitalizace ulice 

Kotlářská, Třebíč“ (dále též „projektová dokumentace DPPS nebo též dílo“). 
       Dále bude součástí projektové dokumentace DPPS předpokládaný rozpočet  

stavby. 
 

2.2.  Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních dokumentace: pro společné 
územní a stavební povolení (DUSP) a pro provádění stavby (DPPS). 

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části: 
 Průvodní zpráva 
 Souhrnná technická zpráva 
 Situační výkresy 
 Výkresová dokumentace 
 Dokladová část 
 Rozpočet a výkaz výměr 

 
Specifikace stavebních objektů: 

 
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 400 Veřejné osvětlení a MAN 
SO 800 Sadové úpravy 
 
(v případě, že bude vyvolaná přeložka stávající sítě, bude mít samostatný stavební 
objekt) 
 

2.3.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit cenu 
za jeho provedení. 

 
 
 
3. Způsob a rozsah vypracování díla 

3.1. Projektová dokumentace bude obsahově zpracována v rozsahu znění všeobecně 
závazných předpisů a technických norem, zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební 



zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsahově dle příloh 8 a 13, vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
požadavků objednatele a případných dalších dohod smluvních stran na statutární 
úrovni – zakotvených do dodatku k této smlouvě. 

Zhotovitel provede zákres do katastrální mapy vč. napojení inženýrských sítí 
s nápojnými body.  

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby dle 
ní mohla být v plném rozsahu realizována stavba, a aby v průběhu realizace stavby 
nevyvstala nutnost provedení dalších prací, které nebyly v projektové dokumentaci 
řešeny – tímto nejsou myšleny takové práce, které zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
péče nemohl předvídat (např. nezbytná reakce na podloží). Zhotovitel rovněž provede 
návrh harmonogramu stavebních prací. 

Zhotovitel nad rámec svého plnění dle této smlouvy, po projednání s objednatelem, 
dále provede případné zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků za předem 
stanovenou cenu. Po dohodě může objednatel některé z těchto bodů pro zhotovitele 
zajistit sám na svůj náklad. 

Zhotovitel bude poskytovat potřebnou součinnost v průběhu zadávacího řízení a bude 
poskytovat písemné odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od 
účastníků zadávacího řízení ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací a 
dodávek, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

Zhotovitel provede zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců 
sítí a dalších zainteresovaných subjektů do projektové dokumentace. 

3.2. Dílo bude dodáno takto: 

3.2.1. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro společné územní a 
stavební povolení a ve stupni  pro provádění stavby  (přílohy č. 8 a 13 vyhl. č. 
499/2006 Sb o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. O předání bude 
sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
(mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2.). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována 
v členění a rozsahu výše uvedené vyhlášky, nebude objednatelem převzata (jedná se 
o vadu díla). 

3.3. Projektová dokumentace bude v rámci smluvní ceny dodána: 

-  6  ks tištěných vyhotoveních pro potřeby podání žádosti o společné řízení (DUSP), 1 
x CD (výkresová část ve formátu dwg. a pdf.).  

- 6 ks tištěných vyhotoveních pro potřeby zadávací dokumentace a pro realizaci 
(DPPS) , 1 x CD (výkresová část ve formátu dwg. a pdf.).  

 

3.4      V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu projektové 
dokumentace (díla) vymezené v této smlouvě (případně doplňky projektové 
dokumentace, rozšíření objektové skladby projektové dokumentace apod.), budou tyto 
práce provedeny na základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před jejich 
zahájením. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, uzavřeného 
před jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla dle této smlouvy. 

 
4.  Spolupůsobení objednatele 

4.1.  Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu a mezích svých možností 
poskytne zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, pokud 



jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 
Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) a geologický průzkum zajistí objednatel. 

 
5.  Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se 
provést dílo: 

o Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení 
(DUSP) – část I. (a, b) pro potřeby podání žádosti o společné řízení do  30.09.2022 
 

o Zajištění inženýrské činnosti -  část I. (a, b)  do 30.09.2022  
 
o Vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby (DPPS) včetně        

rozpočtu – část II.(a, b) do 30.11.2022 

5.2.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních 
stran je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem 
objednateli, ale také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem 
umožňuje zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen 
písemný protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo 
bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo 
nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k písemnému 
odsouhlasení, a to nejpozději 5 dnů před výše stanoveným datem pro provedení díla. 
Nejpozději na konci této lhůty (tj. datum pro provedení díla) prohlásí objednatel, zda 
dílo přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel dílo přejímá, sepíše se protokol 
o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 stejnopisech. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany nejpozději na konci 
této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou se na 
náhradním termínu předání díla objednateli, který je zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu, než je uvedeno v čl. 5 odst. 
5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu vyjádřit (viz. v tomto 
odstavci výše) do 7 dnů od předložení díla k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce 
a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Cena díla: 
 

Cena díla Kč 

Projektová dokumentace DUSP Revitalizace ulice Hasskova 
a Martinské nám., Třebíč  - část I.a) včetně inženýrské 
činnosti  

393 000 

Projektová dokumentace DUSP Revitalizace ulice Kotlářská, 
Třebíč  - část I. b) včetně inženýrské činnosti 

88 000 

Projektová dokumentace DPPS Revitalizace ulice Hasskova 
a Martinské nám., Třebíč, včetně rozpočtu – část II. a). 

120 000 



Projektová dokumentace DPPS Revitalizace ulice Kotlářská, 
Třebíč, včetně rozpočtu – část II. b). 

58 000 

součet 659 000 

DPH 21% 138 390 

Cena celkem s DPH 797 390 

Cena celkem slovy: sedmsetdevadesátsedmtisíctřistadevadesát   Kč s DPH 21 % 

 

6.2.  Objednatel uhradí dílo takto: 

o Po předání projektové dokumentace (DUSP) pro potřeby podání žádosti o společné 
územní a stavební povolení – část I. (a, b) a po zajištění inženýrské činnosti – část 
I (a, b)., kdy faktura bude se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení.  

o Po předání projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění 
stavby (DPPS) včetně rozpočtu – část II (a, b)., kdy faktura bude se splatností 14 
dnů ode dne jejího vystavení.  

o Zhotovitel není oprávněn fakturovat před předáním a převzetím řádně provedeného 
díla. 

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy objednateli 
přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než je termín předání dle této smlouvy. 

6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

 Označení faktury a její číslo 
 Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 
 Předmět dodávky a den jejího plnění 
 Den odeslání faktury a datum její splatnosti 
 Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 
 Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 
 Celkovou fakturovanou částku 
 Podpis a razítko zhotovitele 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 
7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu v důsledku neúplnosti díla nebo vad 
díla – projektové dokumentace (jde o porušení povinnosti zhotovitele při zhotovení 
projektové dokumentace dle této smlouvy). 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 



7.3. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů 
po obdržení písemné reklamace vady díla. 

7.4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada popsána 
a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.6. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 15 dnů po stanoveném termínu, 
je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady díla jinou 
osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady 
je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. 
Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se v žádném případě 
nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.8. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (viz. čl. 5. odst. 5.1 a odst. 5.2. této 
smlouvy), má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  
za každý den prodlení s provedením díla. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

8.4. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany se 
tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.5. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná pokutu 
hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst zhotoviteli 
vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky 



b) při změnách díla, požadovaných objednatelem 
c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná 

ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 
Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
10.  Licenční ujednání 

Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno na 
základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho 
převzetí objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem 
volně, dle svého uvážení a bez omezení nakládat. 

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst.11.6. a odst.11.8.). 
 
 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla dle této 
smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která jim 
vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na objednatele nebezpečí škody na díle.  

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, na 
vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě. 

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným 
způsobem – pro potřeby tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný význam) 
bude posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž v textu 
této smlouvy je uvedeno, co je mimo jiné za takové porušení smlouvy považováno. 
Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, že bude 
v prodlení s provedením díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo, 
je odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto písemném oznámení musí být 
mimo jiné uveden důvod odstoupení). 



Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření k minimalizaci 
škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy vzniknout a o 
těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy odstoupením 
si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel řádně dodanou 
a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech - a zhotovitel úhradu 
za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část díla, 
stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení této 
smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem dodaným 
dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou (dle výběru a 
úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany 
zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo 
bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud stavba 
nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že bude 
s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává 
tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, informace 
o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti se 
zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této smlouvy 
vyplývajícím.  

11.11. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.12. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení v rámci 

jeho úpadku 
- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 

11.14. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně 
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel 
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím 



obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků
objednatele (dále též odst. 11.4. výše).

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby:

objednatele: Ing. Marcela Hobzová kontakt:

a zhotovitele: Ing. Jiří Matula kontakt:

12. Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu
úhrady daně z přidané hodnoty

12.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou
objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace
popsaná dále v odstavci 12.2. tohoto článku.

12.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout
a uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109 a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející
ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady
DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí
elektronickou poštou na adresu: Dnem provedení úhrady na cenu
díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči
zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn.
Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky
z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel
sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy FÚ
JmK Brno III, Šumavská 35, 663 49 Brno – střed. Zhotovitel je povinen ihned
objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu
výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh změn
a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě musí být
jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí bít vyhotoven na jedné
listině. Jiná změna smlouvy není přípustná.

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
(tj. dnem jejího uzavření). Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém
obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

13.3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní
poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského
zákoníku a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné
v ČR.

Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, budou
se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce.



13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

13.5. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky. 

13.6. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

13.8. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících 
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, 
které by si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou 
změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo pro 
zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásada 
poctivého obchodního styku. 

13.11. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené 
ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.13. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – plná moc pro zhotovitele  

13.14. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.   



13.15. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí 
následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku jsou splněny 
zákonem stanovené podmínky: 

O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 27/6/RM/2022 ze dne 24.03.2022. 

 
V Třebíči dne: 30.03.2022 V Brně dne 05.04.2022 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
 

 
......................................... ....................................... 

               Miloš Hrůza                                                                         Ing. Jiří Matula 
              místostarosta                                                                       jednatel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 1 
 

Smlouvy o dílo  

staveb: „Revitalizace ulice Hasskova a Martinské nám., Třebíč a Revitalizace ulice 
Kotlářská, Třebíč“, uzavřené mezi městem Třebíč (jako objednatelem) a Ing. Jiřím Matulou 
(jako zhotovitelem), kdy tato smlouva je u objednatele evidována pod číslem 03004212022 

P L N Á    M O C 
 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629  

zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města, 

z m o c ň u j e 

MATULA projekt s. r. o, Jana Babáka  2733/11, 612 00 Brno, IČ: 10854339 

                                    
zastoupené Ing. Jiřím Matulou, jednatelem, 
 
aby jej zastupoval ve věci projednávání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbami, 
s dotčenými orgány a správci sítí, a aby jej zastupoval ve stavebním řízení u Městského úřadu 
Třebíč, odboru: výstavby, dopravy nebo životního prostředí ve věci vydání společného 
územního a stavebního povolení  týkající se staveb 
 „Revitalizace ulice Hasskova a Martinské nám., Třebíč“,  
 „Revitalizace ulice Kotlářská, Třebíč“,  
včetně přijímání písemností a stanovisek potřebných ke společnému územnímu a stavebnímu 
řízení. 
Platnost této plné moci je stanovena do termínu nabytí právní moci společného 
územního a stavebního povolení na stavby „Revitalizace ulice Hasskova a Martinské nám., 
Třebíč  a Revitalizace ulice Kotlářská, Třebíč“. 
 

V Třebíči dne 30.3.2022 

Zmocnitel 

..………..………………….  

Mgr. Pavel Pacal 

Zmocněnec Ing. Jiří Matula zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá. 

V Brně dne 05.04.2022 

Zmocněnec……………………………. 

Ing. Jiří Matula Václavka, Třebíč 


