
 
 

  SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele: 53/14/2298/19 

  
 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)  
 
 
1.  Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města 
IČ: 00290629 
DIČ: CZ00290629 
bankovní spojení: KB Třebíč 
číslo účtu: 329711/0100 
ID datové schránky: 6pub8mc 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Ing. Petr Velička 
se sídlem: U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 03807151 
DIČ CZ7608315132 
bankovní spojení ČSOB pobočka Velké Meziříčí 
číslo účtu:  230121609/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Osoba pověřená objednatelem: 

• jednáním o záležitostech této smlouvy a v souvislosti s převzetím díla: 
   Mgr. Jana Sklenářová, vedoucí oddělení pověřená vedením odboru 
   rozvoje a územního plánování 
 
 Osoba pověřená zhotovitelem: 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 
 Ing. Petr Velička – autorizovaný architekt 
 (krajinářská architektura, územní plánování, architektura) 03392  
 
 

 
2.  Předmět plnění (dílo) 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat 
a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou 
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a v rozsahu stanoveném v Zadání územní studie Studnice – veřejné prostranství. 
Předmětem plnění je: 

Územní studie veřejných prostranství obce Studnice 

dále též „dílo“ sestávající z následujících částí: 

• Doplňující průzkumy a rozbory; 

• Návrh územní studie pro projednání se zástupci obce, pořizovatelem, správci 
inženýrských sítí; 

• Čistopis územní studie včetně její prezentace pro veřejnost. 

Předmět plnění je blíže specifikován přílohou č. 1 této smlouvy Zadání územní studie 
Studnice – veřejné prostranství. 

2.2.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit 
cenu za jeho provedení. 

 
3. Způsob a rozsah vypracování díla 
3.1. Dílo: 

- bude zhotoveno souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných 
právních předpisů, 

- bude zhotoveno v souladu s podmínkami a platnými dokumenty Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Územní studie – 9. výzva Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, zejména s metodickým pokynem Územní studie veřejného 
prostranství Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, 
s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, se Specifickými pravidly pro žadatele a 
příjemce a dále se všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání 
dotace. 

Dílo je rozděleno do následujících dílčích etap (částí) – dílčích plnění: 

• Doplňující průzkumy a rozbory; 

• Návrh územní studie pro projednání se zástupci obce, pořizovatelem, správci 
inženýrských sítí; 

• Čistopis územní studie včetně její prezentace pro veřejnost. Dílo bude 
provedeno dokončením a předáním (včetně převzetí) této části díla (dále též 
„části díla“ nebo „dílčí etapy“ nebo „fáze“). 

3.2. Členění výstupů v jednotlivých fázích je popsáno v Zadání územní studie Studnice – 
veřejné prostranství (viz příloha č.1 této smlouvy). 
Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno takto: 

• územní studie 4 x v tištěné podobě 
textová část ve formátu A4 
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výkresová část zpracovaná v měřítku 1:500 nebo v měřítku 1:200, přehledný výkres 
celkového řešení v měřítku 1:2 500 nebo měřítku 1:5 000 

• územní studie 1 x v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči 
textová část ve výsledném znění ve formátu .doc či .docx 
grafická část (vektorová data) ve formátu .shp 
celá dokumentace ve formátu .pdf 

• Územní studii objednatel požaduje opatřit rozpiskou pro záznam o schválení 
možnosti využití. Rozpiska bude uvedena v úvodu textu územní studie a na všech 
výkresech územní studie. V rozpisce bude ponechán dostatek prostoru pro doplnění 
údajů a bude v ní předepsáno: „datum schválení možnosti využití“, „oprávněná úřední 

osoba pořizovatele“, „otisk úředního razítka pořizovatele“. 
• Všechny výtisky územní studie, tj. textová část i všechny výkresy, budou 

opatřeny podpisy projektantů s příslušnou autorizací a otisky autorizačních razítek. 

3.3. V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu díla 
vymezeného v této smlouvě a jejích přílohách, budou tyto práce provedeny na 
základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před zahájením plnění těchto 
prací. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, uzavřeného před 
jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla dle této smlouvy.  

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1.  Objednatel se zavazuje v mezích svých možností poskytnout zhotoviteli součinnost 
nutnou k provedení díla. Zhotovitel potvrzuje, že podklady pro zpracování díla obdržel 
od objednatele při podpisu této smlouvy. Objednatel poskytne v nezbytně nutném 
rozsahu a mezích svých možností zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo 
upřesnění podkladů, pokud jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při 
plnění této smlouvy. 

4.2.  V průběhu plnění díla si objednatel vyhrazuje právo vyžadovat úpravy a opravy 
dokumentace (návrhu dle výsledků projednání, opravy zjevných nesrovnalostí apod.). 

4.3.  Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část (dílčí části) užít ve smyslu ustanovení 
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, 
• poskytnout dílo třetí osobě zcela nebo z části, 
• upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, 
• spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 
 
Dále viz čl. 10. odst.10.2. této smlouvy. 

4.4.  Zhotovitel je zejména povinen: 

• Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územní studie 
ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona. 
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• Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. Za 
kvalitu jejich plnění však zhotovitel odpovídá. 

• Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním 
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, 
metodickému pokynu Ministerstva pro místní rozvoj pro pořízení a zpracování 
územní studie veřejného prostranství, „Zadání územní studie Studnice – veřejné 
prostranství“, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a musí 
umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

• Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
• Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají 

předmětu díla a poskytnout požadovanou součinnost. 
• V průběhu zpracování díla nebo jeho části (fáze): 

o v každé fázi zhotovitel dodá objednateli nejprve elektronickou verzi ke 
kontrole, 

o zhotovitel bude v případě potřeby průběžně konzultovat řešení 
s relevantními orgány veřejné správy (konzultace zhotovitel doloží 
zápisem).  

o zhotovitel zpracuje dílo s důrazem na stručnost, výstižnost a účelnost 
textu.  

• Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

• Užít předané podklady pouze pro provedení díla. 
• Neposkytovat předané podklady a dílo třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva 

jinak. 
• Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady a bez odkladu po jejich 

zjištění, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak. 
• Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkající se ochrany přírody. 

• Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou 
v rozporu se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy. 

• Při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení díla. 

• Nepoškozovat při provedení díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností 
zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele. 

• V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 
součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti. 

4.5. Každá faktura musí být označena číslem projektu - CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005541. 

4.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a 
dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
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orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu 
(dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, 
především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených 
v souvislosti s projektem, dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO 
IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly 
z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout při provádění kontroly součinnost. Minimálně do konce roku 2028 je 
zhotovitel povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, 
související s realizací projektu a k této dokumentaci umožní přístup. V případě, že 
objednateli bude z důvodu porušení těchto povinností ze strany zhotovitele krácena či 
odejmuta dotace, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
krácené či odejmuté dotace.  

4.7. Pokud by zhotovitel v průběhu lhůty uvedené v předchozích dvou odstavcích tohoto 
článku směřoval k ukončení své podnikatelské činnosti bez právního nástupce, je 
povinen o této skutečnosti ihned písemně informovat objednatele, řešit s ním vzniklou 
situaci a předat mu veškerou výše uvedenou (viz předchozí dva odstavce) 
dokumentaci.   

5. Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy 
(odst. 12.2 této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje provést dílo (územní studii) v celém 
rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději:  

I. část - Doplňující průzkumy a rozbory budou odevzdány do 30.10.2019 

II. část - Návrh územní studie pro projednání se zástupci obce, pořizovatelem, se 
správci inženýrských sítí bude odevzdán do 14 kalendářních dnů od výzvy 
zadavatele. 

III. část - Čistopis územní studie včetně její prezentace pro veřejnost bude odevzdán 
do 14 kalendářních dnů od výzvy zadavatele s ev. pokyny po projednání se správci 
inženýrských sítí. 

5.2.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních stran je 
pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale 
také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje 
zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný 
protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo bez 
výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo 
nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dílčí etapy (dle odst. 5.1 této smlouvy) 
k písemnému odsouhlasení, a to nejpozději 7 dnů před výše stanoveným datem pro 
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provedení dílčí etapy díla. Nejpozději na konci této lhůty (tj. datum pro provedení dílčí 
etapy díla) prohlásí objednatel, zda dílčí etapu díla přejímá či nikoliv. V případě, že 
objednatel dílčí etapu díla přejímá, sepíše se protokol o předání a převzetí dílčí etapy 
díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 stejnopisech. V případě, že objednatel 
odmítne dílčí etapu díla převzít, sepíší obě strany nejpozději na konci této lhůty zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou se na náhradním 
termínu předání dílčí etapy díla objednateli, který je zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílčí etapu díla i v dřívějším termínu, než je uvedeno 
v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílčí etapě 
díla vyjádřit (viz v tomto odstavci výše) do 7 dnů od předložení dílčí etapy díla 
k odsouhlasení. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo je na základě této smlouvy splněno až předáním a 
převzetím III. etapy díla (čistopis územní studie včetně její prezentace pro veřejnost). 

5.4.  Dílo (etapa díla) bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 

5.5.  Lhůty uvedené výše v odstavci 5.1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou 
Zhotovitel objektivně nemohl provádět plnění díla z důvodu, že Objednatel 
neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

 
 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady zhotovitele nezbytné ke splnění předmětu celého díla.                    

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč s DPH 

Územní studie veřejných 
prostranství obce Studnice 

270 000 56 700 326 700 

Cena celkem slovy: třistadvacetšesttisícsedmset korun českých vč. DPH 21 %.  

6.2.  Objednatel uhradí dílo ve lhůtě do 14 dnů od jeho předání a převzetí. Faktura je 
splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli 

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

• Označení faktury a její číslo 
• Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 
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• Označení Územní studie veřejných prostranství obce Studnice  
• Číslo projektu - viz článek 4. odst. 4.5. výše 
• Předmět dodávky a den jejího plnění 
• Den odeslání faktury a datum její splatnosti 
• Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 
• Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 
• Celkovou fakturovanou částku 
• Podpis a razítko zhotovitele 

 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 
 
7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu v důsledku neúplnosti díla (jde o 
porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla dle této smlouvy). 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při 
vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

7.3. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

7.4. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů po obdržení 
písemné reklamace vady díla. 

7.5. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele, pokud ji má zřízenu. V oznámení vady 
musí být vada popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele 
k odstranění vady. 

7.6. Zhotovitel také v plném rozsahu a bez časového omezení odpovídá za škody, které 
komukoli vzniknou v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.7. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním 
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vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené 
objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se 
v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den jeho 
prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jakékoli jeho dílčí etapy (viz. čl. 5. 
odst. 5.1 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 150,00 Kč za každý den prodlení s provedením díla či jeho dílčí etapy. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč za každý den prodlení. 

8.4. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, které zároveň opravňuje 
objednatele od této smlouvy odstoupit, je objednatel oprávněn uplatnit na základě 
takového porušení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 30 % z ceny 
celého díla bez daně z přidané hodnoty. 

8.5. Další sankce mohou být ujednány přímo v dalším textu této smlouvy. Je-li kdekoli 
v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu 
škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž 
uplatnit náhradu škody bez jakéhokoliv omezení. 

8.6. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky, 

b) při změně sazby DPH, 
b) při změnách díla, požadovaných objednatelem, 
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c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 
žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 

Změna smlouvy bude vždy řešena písemným dodatkem k této smlouvě. 
 
10.  Vlastnictví díla, licenční ujednání 

10.1. Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno 
na základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho převzetí 
objednatelem – smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem objednateli 
předáváno postupně po výše uvedených částech a stává se tedy vlastnictvím 
objednatele postupně po výše uvedených částech, vždy konkrétní převzatá část se 
stává vlastnictvím objednatele okamžikem jejího převzetí objednatelem. Od tohoto 
okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, dle svého uvážení a bez omezení nakládat. 
Smluvní strany se také dohodly, že aby byla tato smlouva splněna a dílo splněno, musí být 
zhotovitelem předány všechny výše uvedené části díla objednateli a objednatelem převzaty. 

10.2.   
Součástí předmětu smlouvy je také v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 a odst.4 
autorského zákona č.121/2000 Sb., v účinném znění, a v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku oprávnění k výkonu práva užití autorského díla 
formou licenčního ujednání, a to jako licence výhradní s právem podlicence. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (územní studie) pro účely územního 
plánování. Zhotovitel studie poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný 
souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle smlouvy a poskytuje 
objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy 
užívat studii pro územní plánování, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, 
technologického a územního omezení, pořizovat kopie studie nebo jakékoli její části, 
provádět změny, doplňky a/nebo úpravy studie (či jakékoliv její části), včetně jejích 
rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv 
řízení vedených ohledně územního plánování, i zveřejňovat, prezentovat a sdělovat územní 
studii veřejnosti. Licence je poskytnuta ode dne předání studie objednateli. Licence je 
poskytnuta na dobu trvání autorských práv majetkových poskytovatele (zhotovitele). 
Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence studii 
bez předchozího svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora studie. 
Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel 
licence vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení 
nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny územní studie dle předané dokumentace. 
Objednatel je oprávněn použít dílo i prostřednictvím třetích osob. 

 

Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 4. odst. 4.3., čl. 11. odst.11.6. a odst.11.8.). 
 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
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provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla dle této 
smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele tak jak je popsáno 
v článku 10. odst.10.1. této smlouvy. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele 
nebezpečí škody na díle. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, na 
vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě. 

Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele (viz další text této 
smlouvy). Zjistí-li však zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou 
nevhodné nebo chybné, je povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně 
upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele je považováno 
především porušení čl. 11 odst. 11.5., čl. 11. odst. 11.12., čl. 11. odst. 11.13., 
nedodržení lhůt sjednaných v čl. 5. odst. 5.1., porušení ujednání obsaženého v čl. 3. 
odst. 3.1. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo, je odstoupení 
účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně (v tomto písemném oznámení musí být mimo jiné 
uveden důvod odstoupení). 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech – 
a zhotovitel úhradu za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 
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Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy, pokud na základě této smlouvy nepřešla do vlastnictví objednatele již 
dříve, a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem dodaným 
dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit dopracování díla další osobou (dle výběru 
a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany 
zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, 
informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím. 

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruky  za 
dílo pojištěn v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu 
odpovědnosti za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená 
činností zhotovitele a škoda způsobená vadami díla. Tuto skutečnost je zhotovitel 
povinen kdykoliv objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné 
pojistné smlouvy). Za porušení kterékoliv této povinnosti zhotovitelem je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vyúčtovat (za každý případ porušení) smluvní pokutu ve výši 
20.000,00 Kč, a to i opakovaně - pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
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- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 
v rámci jeho úpadku 

- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 

11.15. Při zpracování díla je zhotovitel povinen průběžně spolupracovat s objednatelem a 
jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel zhotoviteli dokumentaci průběžně 
připomínkuje a odsouhlasuje a seznamuje se s jejím obsahem, tak aby v konečném 
důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků objednatele (dále též odst. 11.4. výše). 

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 

objednatele: Mgr. Jana Sklenářová kontakt: jana.sklenarova@trebic.cz
   568 896 233 

zhotovitele: Ing. Petr Velička kontakt: mp@mparch.cz 
   731 477 608 
 
Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli případnou změnu kontaktní osoby 
objednatele písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednavateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud 
by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako 
porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně 
možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku 
zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody. 

11.17. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom a akceptuje, že na část úhrady ceny díla bude 
objednatelem použita dotace, čerpaná z Integrovaného regionálního operačního 
programu, kterou poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Zhotovitel prohlašuje, že 
se seznámil se souvisejícími dotačními podmínkami a zavazuje se, že je dodrží, 
pokud se budou vztahovat k jeho plnění na základě této smlouvy. Pokud by z důvodu 
na straně zhotovitele došlo k porušení dotačních podmínek, souvisejících s dotací na 
financování tohoto projektu (díla), a objednatel byl povinen vracet poskytnutou dotaci 
nebo její část, potom je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
rovnající se vrácené dotaci nebo její vrácené části.  

12. Závěrečná ujednání 

12.1. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke 
smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh změn 
a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě musí být 
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jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí být vyhotoven na jedné 
listině. Jiná změna smlouvy není přípustná. 

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  
(tj. dnem jejího uzavření). Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv (viz odst. 12.14. tohoto článku). Obě smluvní strany prohlašují, že 
došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

12.3. Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a 
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle 
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, 
budou se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce. 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel 
a dva objednatel. 

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou její přílohy: 

 č. 1 Zadání územní studie Studnice – veřejné prostranství  

 č. 2 Časový harmonogram plnění  

12.6. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do jeho datové 
schránky, pokud ji má zřízenu. 

12.7. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

12.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

12.9. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

12.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 

Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
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takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech vyhotoveních 
této smlouvy (viz odst.12.4 tohoto článku). 

12.11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

12.12. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

12.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.14. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění zajistí objednatel. 

12.15. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 25/17/RM/2019 dne 12.09.2019. 

 

 
V Třebíči dne Ve Velkém Meziříčí dne 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Město Třebíč  Ing. Petr Velička 
 
 
 
 
…………………………. …………………………. 
Mgr. Pavel Pacal  Ing. Petr Velička 
starosta města 
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Příloha č. 1 
 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč, IČ 00290629, jako objednatelem, 
a Ing. Petrem Veličkou, U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 03807151, jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je Územní studie Studnice – veřejné prostranství, kdy tato 
smlouva je evidována u objednatele pod č. 53/14/2298/19. 
 

Zadání územní studie Studnice – veřejné prostranství 
 

(připojeno na samostatném listě)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči dne Ve Velkém Meziříčí dne 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Město Třebíč  Ing. Petr Velička 
 
 
 
 
…………………………. …………………………. 
Mgr. Pavel Pacal  Ing. Petr Velička 
starosta města 
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Příloha č. 2 
 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč, IČ 00290629, jako objednatelem, 
a Ing. Petrem Veličkou, U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 03807151, jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je Územní studie Studnice – veřejné prostranství, kdy tato 
smlouva je evidována u objednatele pod č. 53/14/2298/19. 
 

Časový harmonogram plnění 
 

I. část - Doplňující průzkumy a rozbory budou odevzdány do 30.10.2019 

II. část - Návrh územní studie pro projednání se zástupci obce, pořizovatelem, se správci 
inženýrských sítí bude odevzdán do 14 kalendářních dnů od výzvy zadavatele. 
 

III. část - Čistopis územní studie včetně její prezentace pro veřejnost bude odevzdán do 14 
kalendářních dnů od výzvy zadavatele s ev. pokyny po projednání se správci inženýrských 
sítí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči dne Ve Velkém Meziříčí dne 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Město Třebíč  Ing. Petr Velička 
 
 
 
 
…………………………. …………………………. 
Mgr. Pavel Pacal  Ing. Petr Velička 
starosta města 
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ÚZEMNÍ STUDIE 
„STUDNICE – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ“ 
 

ZADÁNÍ 
 
Zpracováno v souladu s ustanovením § 6, § 25, § 30 odst. 2 a § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pořizovatel územní studie:    

 

Městský úřad Třebíč  
oddělení Úřad územního plánování 
 
 
 

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:   

       Mgr. Jana Sklenářová  
vedoucí oddělení 
pověřená vedením 
Odboru rozvoje a územního plánování 

 
Vypracovala:     Mgr. Jana Sklenářová 
       Ing. Martina Macková 

 
Zhotovitel územní studie:    Ing. Petr Velička 
Projektant:     Ing. Petr Velička     
Datum předání zhotoviteli:    
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A. Cíle a účel územní studie 

- navrhnout základní koncepci systému veřejných prostranství a ve vybraných částech 
navrhnout řešení ve větší podrobnosti 

- prověřit charakter a způsob využití veřejného prostranství 
- získat podklad pro zpracování přípravné a realizační dokumentace a podklad pro 

rozhodování v území - územní studie bude vložena do evidence územně plánovací 
činnosti 

- studie bude obsahovat řešení v různé podrobnosti, různého rozsahu řešení, typů území, 
charakteru veřejného prostranství i rozdílného výchozího stavu území. Rozsah 
podrobnosti bude vycházet z metodiky vypracované MMR ČR 
 

B. Vymezení řešeného území územní studie 

Území je vymezeno sídlem Studnice. Veřejným prostranstvím pro účely této studie je prostor 
přístupný každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. Územní studie bude zpracována na mapovém podkladu aktuální 
katastrální mapy a bude zpracována v souladu s Metodickým návodem pro pořízení a 
zpracování územní studie veřejného prostranství zpracovaného Ministerstvem pro místní 
rozvoj a řešena v optimální podrobnosti. 
 

C. Požadavky na řešení územní studie 

1. stanovení podrobnosti s ohledem na účel  

• Prověření stávajících dokumentů vytvořených pro území obce. Vyhodnocení jejich 
aktuálnosti a použitelnosti. V případě konstatování (včetně odůvodnění), že stávající 
dokumenty jsou již překonané a doporučení na jejich doplnění či úplné přepracování.  

• V rámci koncepce širšího systému veřejných prostranství bude charakterizováno 
postavení a význam jeho jednotlivých součástí. 

• Pro vytipované plochy veřejných prostranství stanovit hlavní zásady prostorového 
uspořádání a funkčního využití. Koncepční řešení bude obsahovat organizaci dopravy, 
řešení povrchů a řešení vegetace – část územní studie bude vypracována v optimální 
podrobnosti. 
 

2. Požadavky na základní koncepci řešeného území 
 

• vyplývající z územního plánu: 

Územní studie bude zpracována v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

• vyplývající z územně plánovacích podkladů: 

Pro řešení územní studie budou použity aktuální územně analytické podklady.  

• dle rozsahu řešeného území: 
(1) V rámci výkresů širších vztahů bude řešeno celé území intravilánu obce 

Studnice. 
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(2) Pro vybraná veřejná prostranství plošného charakteru bude zvolena vyšší 
podrobnost řešení. Hlavní výkres + příčné a podélné řezy + detaily. 
 

• dle typologie a charakteru území:  

Studie bude zahrnovat jak kompaktní i rozvolněnou strukturu se zpevněnými povrchy, ale i 
veřejná prostranství s nezpevněnými povrchem a vysokým podílem vegetace. 

• dle podrobnosti: 

Vytypované plochy budou zpracovány v podrobnosti, která umožní detailní řešení. Mimo 
funkční a prostorové řešení bude studie zahrnovat např. provozní režim, použití materiálů, 
parkování a jeho způsob, sjezdy, druhy volné plochy dle pokryvu apod. 

 
3. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Veřejné prostranství bude zasazeno do širšího kontextu. Budou respektovány kompoziční 
vztahy, průhledy a pohledy. 

4. Požadavky na využití a prostorové uspořádání veřejného prostranství 

• vyhodnotit způsob využití veřejného prostranství, návaznost jednotlivých ploch 
• navrhnout podrobnou koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání 

veřejného prostranství v části studie v optimální podrobnosti 
• navrhnout stavebně technické řešení parteru veřejného prostranství, včetně řešení 

povrchů, zeleně a potřebného vybavení (technické vybavení, mobiliář, bezbariérové 
řešení) v části studie v optimální podrobnosti 

• navrhnout doporučený standard povrchů a materiálů (komunikace, chodníky stezky, 
dlažba, obrubníky) v části studie v optimální podrobnosti 

• navrhnout možnosti hospodaření s dešťovou vodou na veřejném prostranství 
(zpomalení odtoku, zasakování v místě apod.) v části studie v optimální podrobnosti 
 

5. Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury 

V části studie v optimální podrobnosti: 

navrhnout zásady pro dopravní infrastrukturu, zejména pro dopravní infrastrukturu v klidu a 
technickou infrastrukturu při respektování koncepce dopravního systému obce a koncepce 
veřejných prostranství. Návrh řešení technické infrastruktury včetně nakládání s odpady a 
umístění plochy pro tříděný odpad včetně míst napojení na stávající technickou infrastrukturu 
a veřejné osvětlení. 
 
6. Další zvláštní požadavky 

Nejsou. 
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D. Požadavky na zpracování územní studie 

Na základě předaného zadání územní studie budou zpracovatelem zpracovány potřebné 
doplňující průzkumy a rozbory území v rozsahu potřebném pro zpracování územní studie v 
souladu s kapitolou C. 1. 
 
K plochám v optimální podrobnosti budou provedeny doplňující průzkumy a rozbory, které 
doplní údaje obsažené v územně analytických podkladech v rozsahu potřebném pro 
zpracování návrhu územní studie. Budou obsahovat: 

- výškopis a polohopis  
- průzkum stávajícího systému veřejné infrastruktury a zjištění možností napojení na 

tuto infrastrukturu 
- vyhodnocení stávající vegetace 
- zjištění odtokových poměrů vody v řešené lokalitě 
- analýzy a zjištění dalších problémů v dané lokalitě 

 

Cílem rozborů je poznání kvantitativní a kvalitativní úrovně vegetace, determinujících 
podmínek pro vegetaci a zjištění potřeb vyplývajících ze stávajícího využití území i 
z dlouhodobých výhledů a rozvojových tendencí. 
 

• Pořizovatel projektantovi poskytne informace o územně plánovací dokumentaci, 
územně analytických podkladech obce Studnice. 

• Pořizovatel si vyhrazuje právo na případné upřesnění požadavků na řešení územní 
studie v návaznosti na zpracované průzkumy a rozbory, a to do 30 dnů od jejich 
předání. 

• Následně bude zpracovatelem vyhotoven návrh územní studie. Variantní řešení není 
požadováno.  

• Územní studie bude zpracována a pořízena v souladu s  § 30 stavebního zákona. 
• Návrh územní studie bude v průběhu zpracování projednáván a konzultován 

s pořizovatelem a zástupci samosprávy obce Studnice.  
• Pokud zpracovatel návrh zkonzultuje (např. se správci a vlastníky veřejné technické 

infrastruktury), předá pořizovateli kopie dokladů o projednání. 
• Návrh územní studie může pořizovatel konzultovat s dotčenými orgány, správci 

inženýrských sítí. 
• Na základě výsledků konzultací může být návrh studie upraven a bude za účasti 

zpracovatele prezentován veřejnosti formou prezentace.  
• Následně bude vypracován čistopis územní studie.  

 

E. Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie 

Územní studie bude v souladu se stavebním zákonem zpracována autorizovaným architektem 
dle § 158 odst. 1 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. 
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Územní studie bude zpracována nad aktuální katastrální mapou. Dalšími mapovými podklady 
mohou být: Základní mapa České republiky, polohopisné a výškopisné zaměření řešeného 
území. Územní studie bude obsahovat textovou a grafickou část: 

Textová část bude obsahovat zejména: 

1. Koncepce uspořádání veřejného prostranství  
1.1 Analytická část (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, 
současného stavu, majetkoprávních vztahů)  
1.2 Širší vztahy a zelená infrastruktura v sídle, kompoziční vztahy, průhledy, pohledy 
apod. 
1.3 Architektonicko-urbanistické řešení - podrobná koncepce (popis návrhu, včetně 
řešení navrhované vodní plochy, zeleně, způsobu odvodnění ploch a vsakování 
srážek, bezbariérového řešení apod.)  

2. Architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství  
2.1 Architektonicko-stavební řešení parteru (zejména materiálové řešení)  
2.2 Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář  

3. Koncepce objektů  
(objekty vymezující veřejné prostranství nebo se nacházející uvnitř veřejného prostranství)  

3.1 Analytická část  
3.2 Základní koncepce objektů  
3.3 Regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání)  

4. Řešení dopravní infrastruktury 
Podrobné řešení dopravní infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení.  

5. Řešení technické infrastruktury 
Podrobné řešení technické infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení.  

6. Závěry a doporučení  
Doporučení pro rozhodování v území, pro zpracování přípravné a realizační dokumentace. 
 
Grafická část bude obsahovat: 

1. Širší vztahy (s vymezením řešeného území)   1 : 2 500 – 1 : 5000 
2. Ortofotomapa (s vymezením řešeného území)   1 : 500 
3. Výkres problémů (na základě aktuálního stavu)  1 : 500 
4. Hlavní výkres (návrh)      1 : 500 

+ detaily v měřítku dle potřeby 
5. Řezy, případně řezopohledy    1 : 500 
6. Doplňující schémata (dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a vegetace) 
7. Základní detaily řešení parteru 
8. Vizualizace 
 

Územní studie může obsahovat i další výkresy, schémata či přílohy. Po dohodě 
s pořizovatelem lze požadované výkresy slučovat. 
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Prezentace návrhu územní studie 
 
Prezentace územní studie bude zpracována ve formátu *.ppt a bude obsahovat základní 
přehled výsledného návrhu územní studie, prezentovaný zejména na grafických výstupech, 
vizualizacích, modelech, fotografiích či schématech, v podrobnosti a srozumitelnosti pro 
projednání s veřejností. 
 
Dodání dokumentace územní studie: 
 

• Doplňující průzkumy a rozbory – 2 vyhotovení včetně elektronické verze ve formátu 
*.pdf. 

• Pro účely konzultace s pořizovatelem 1x v tištěné formě + 1x digitálně (textová část ve 
formátu *.docx a grafická část ve formátu *.pdf) ve stavu rozpracovanosti. 

• Za účelem provedení kontroly úplnosti a splnění zadání pořizovatelem - 1 vyhotovení 
v tištěné formě, včetně elektronické verze (textová část ve formátu *.docx, grafická část 
ve formátu *.pdf a případně formáty umožňující další práci s daty.). 

• Návrh územní studie pro projednání s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a 
konzultace s pořizovatelem - 1vyhotovení tištěné, včetně elektronické verze ve formátu 
*.pdf a *.docx. 

• Po schválení možnosti využití bude dodán čistopis dokumentace v rozsahu: 3 
vyhotovení, včetně elektronické verze, vektorová data, textová část ve formátu *.doc a 
celá dokumentace také ve formátu *.pdf. Vyhotovení budou opatřena rozpiskou pro 
záznam o schválení možnosti využití. Rozpiska bude uvedena v úvodu textu a na všech 
výkresech územní studie. V rozpisce bude ponechán dostatek prostoru pro doplnění 
údajů a bude v ní předepsáno: „datum schválení možnosti využití“, „oprávněná úřední 

osoba pořizovatele“, „otisk úředního razítka pořizovatele“, „správní orgán, který podal 

podnět k pořízení“. 
 

F. Další požadavky - termíny 

I. část - Doplňující průzkumy a rozbory budou odevzdány do 30.10.2019 

II. část - Návrh územní studie pro projednání se zástupci obce, pořizovatelem, se správci 
inženýrských sítí bude odevzdán do 14 kalendářních dnů od výzvy zadavatele 

III. část - Čistopis územní studie včetně její prezentace pro veřejnost bude odevzdán do 
14 kalendářních dnů od výzvy zadavatele s ev. pokyny po projednání se správci inženýrských 
sítí. 

 

 

 

Mgr. Jana Sklenářová  
vedoucí oddělení 
pověřená vedením 
Odboru rozvoje a územního plánování 
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