OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací řízení „Strojní čištění dešťových vpustí v roce 2022“
ev. č. zadavatele: 22170005

Preambule

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu rámcové dohody. Dodavatelé (účastníci) do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu rámcové dohody (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text výzvy k podání nabídky a obchodních podmínek předpokládá – žlutě vyznačeno) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh rámcové dohody.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

PRO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY
č. objednatele bude doplněno
č. zhotovitele bude doplněno

která bude uzavřena dle § 1746 odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ujednání:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY    
                 
Objednatel:  	Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
Zastoupené: 	Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
	IČ:			00290629
		DIČ:			CZ00290629
		Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:		329711/0100
			
		Telefon:		568 896 100
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: 	NÁZEV
                     	Se sídlem:		……………..
		Zastoupen: 		……………..
		IČ:			……………..
DIČ:			……………..
		Bankovní spojení:	……………..
Číslo účtu:		……………..
Telefon:		……………..
		Zapsaný v Obchodním rejstříku u….. oddíl …, vložka …
		Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)……
(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

· jednáním o záležitostech této rámcové dohody nebo v souvislosti s ní:
Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
· jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby:
Robert Bosák, tel.: 568 896 166, 602 586 042, robert.bosak@trebic.cz

Osoby pověřené zhotovitelem:

· jednáním o záležitostech této rámcové dohody nebo v souvislosti s ní:
………….			 
· jednáním o technických záležitostech:
………….


Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této rámcové dohodě.

Článek II – ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, ÚČEL A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
II.1	Rámcovou dohodou se rozumí rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody.
Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem Strojní čištění dešťových vpustí v roce 2022. Jednotlivá ujednání rámcové dohody tak budou vykládána v souladu s výzvou k podání nabídky a nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení.
Uzavřením rámcové dohody nevzniká zhotoviteli bez dalšího právo ani povinnost poskytovat práce, dodávky a služby, ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě rámcové dohody (společně dále jen „veřejné zakázky“, nebo jednotlivě „veřejná zakázka“) dle svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové možnosti.
Veřejné zakázky budou zadávány postupem bez obnovení soutěže na základě objednávek dle rámcové dohody.
II.2	Účelem rámcové dohody je zabezpečení poskytování dále specifikovaných prací, dodávek a služeb objednateli, a to v souladu s podmínkami stanovenými rámcovou dohodou a jednotlivými objednávkami tak, aby objednatel, jako správce místních komunikací v městě Třebíči, mohl řádně a včas realizovat čištění dešťových vpustí včetně přípojného potrubí v daném režimu  na území města Třebíče. Územím města Třebíče se rozumí Třebíč včetně jejích místních částí Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí (dále jen „území města Třebíče“).
Předmětem rámcové dohody je vymezení rámcových podmínek plnění veřejných zakázek a úprava postupu objednatele při zadávání veřejných zakázek, jimiž bude zabezpečováno naplňování účelu rámcové dohody.
II.3	Účelem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je komplexní, systematické a periodické strojní čištění dešťových vpustí včetně potrubí na území města Třebíče. 
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytnutí služeb specifikovaných v příloze č. 1 rámcové dohody, to v rozsahu stanoveném objednatelem v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky (společně dále jen „díla“, nebo jednotlivě „dílo“).
II.4	Zhotovitel se rámcovou dohodou zavazuje provádět pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí díla vymezená v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky, a to v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídek a jejich přílohách. Předmět děl bude specifikován v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby byla díla způsobilá k užívání.
Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedená díla  zaplatit zhotoviteli ceny ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této rámcové dohody.
II.5	Do předmětu díla patří mj. následující práce a činnosti (bude-li to s ohledem na rozsah díla, tj. rozsah prací, dodávek a služeb specifikovaných v jednotlivých objednávkách pro příslušné veřejné zakázky, právními předpisy a požadavky objednatele vyžadováno):
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
· projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
· odvoz a uložení vytěženého materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění,
· náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
· doprava na místo výkonu a zpět. 
II.6	V souladu s Interním sdělením tajemníka 60/2019 a Akčním plánem zlepšování kvality ovzduší v Třebíči je zhotovitel při provádění děl dále povinen:
· [bookmark: _Hlk25782504]provádět pravidelné kontroly dotčených přilehlých komunikací a v případě zjištěného znečištění okamžité provést jejich očistu,
· provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu,
· při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet,
· dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby,
· omezit větrnou erozi deponie zemin, např. překrytím plachtami nebo jiným technickým opatřením, příp. pravidelným kropením. V případě, že deponie bude dlouhodobá, lze ji oset vhodným osivem.
·  při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
· omezit pojezdy stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách,
· omezovat chod stavebních strojů naprázdno.
· snížit nejvyšší dovolené rychlosti v místě stavby a na staveništních komunikacích. 
II.7	Čištění dešťových vpustí včetně přípojného potrubí bude prováděno tlakovou vodou pomocí   čistícího kanalizačního vozu.
II.8	Dodávkou služby se rozumí provedení kompletního výkonu specifikovaného v soupisu jednotkových cen.  
II.9	Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použita jiná technologie. 
II.10	Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
II.11 	Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této rámcové dohody jako by je provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto rámcovou dohodou.
II.12	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
II.13	Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení děl a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl díla dle rámcové dohody a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení, kterou objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný díla dle rámcové dohody provést v souladu s rámcovou dohodou za sjednané ceny a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení děl, která jsou předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v čase a kvalitě dle rámcové dohody. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato rámcová dohoda i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal v zadávacím řízení. 
II.14	Zhotovitel ihned po doručení objednávky, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně potvrdí, že objednávku přijímá a dílo dle rámcové dohody a objednávky provede (doručí objednateli potvrzenou objednávku). Písemné potvrzení objednávky zhotovitelem a jeho doručení objednateli je přijetím návrhu na uzavření smlouvy zhotovitelem (tímto okamžikem je uzavřena smlouva na příslušné dílo). V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě přijetí objednávky písemně nepotvrdí a tuto nedoručí objednateli a neučiní-li tak ani ve stanoveném termínu na základě písemné upomínky objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za porušení této rámcové dohody podstatným způsobem.

Článek III – DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY, TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
III.1	Rámcová dohoda je uzavírána na dobu určitou. Doba trvání rámcové dohody se sjednává na 1 rok s účinností ode dne jejího uzavření s tím, že jednotlivá díla dle této rámcové dohody budou zhotovitelem poskytována v tomto období:
Předpokládaný termín zahájení plnění							23. 05. 2022
Předpokládaný termín dokončení plnění						31. 12. 2022
a to v termínech dle jednotlivých objednávek.
III.2	Zhotovitel zahájí provádění díla nejpozději během desátého kalendářního dne poté, co objednatel obdrží objednávku na příslušné dílo potvrzenou zhotovitelem. Termín dokončení plnění bude objednatelem uveden v objednávce.
III.3	Zahájením provádění díla se rozumí zahájení  dodávek a služeb na realizaci díla na převzatém místě plnění.
III.4	Provedením díla se pro potřeby této rámcové dohody rozumí úplné dokončení a předání díla.
ch a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby) a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle této rámcové dohody, a jejich převzetí objednatelem.
III.5	Termín pro provedení díla dle příslušné objednávky lze v průběhu provádění díla prodloužit na základě dohody obou smluvních stran pouze, pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. při nepříznivých povětrnostních podmínek.), a v důsledku níž nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu pro provedení díla ujednaného v této rámcové dohodě musí být provedena formou písemné změny objednávky. 
III.6	Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec požadavků objednatele dle příslušné objednávky, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % sjednané ceny díla dle příslušné objednávky, nebudou mít vliv na termín pro provedení díla dle příslušné objednávky a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této rámcové dohody a objednávky, pokud se strany předem písemně dodatkem k rámcové dohodě nedohodnou jinak. 
III.7	Místa a termíny plnění: místní komunikace na území města Třebíče s termíny plnění v souladu s potvrzenými objednávkami na základě potřeb a požadavků objednatele.
Článek IV - CENA ZA DÍLO
IV.1 	Cena za dílo bude stanovena v objednávce na základě objednatelem požadovaného rozsahu díla.
IV.2 	Podkladem pro sestavení ceny za dílo je soupis jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této rámcové dohody. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou pevné po celou dobu trvání rámcové dohody. 
IV.3	Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této rámcové dohody v rozsahu podle objednávky a pro splnění této rámcové dohody.
IV.4	Cenu za dílo lze měnit pouze za následujících podmínek:
· při změnách díla požadovaných objednatelem nad rámec dohodnutého rozsahu díla, případně při vyloučení některých prací z předmětu díla objednatelem,
· při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
· pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb, než tu, která byla určena původní objednávkou.
IV.5 	Pokud si vyžádá některá z výše uvedených skutečností plnění nad rámec dohodnutého rozsahu díla (dle přijaté objednávky potvrzené zhotovitelem), bude postupováno takto: Zástupci smluvních stran si vzájemně odsouhlasí zápisem ve stavebním deníku zvětšený rozsah díla (dodatečné práce) a případné prodloužení termínu. Poté objednatel na tyto dodatečné práce vystaví objednávku a zašle ji zhotoviteli. Pro tuto objednávku, především její náležitosti, její přijetí zhotovitelem včetně sankcí, platí obdobně v celém rozsahu ujednání této rámcové dohody o objednávkách.
Pokud si vyžádá některá z výše uvedených skutečností plnění v menším než dosud dohodnutém rozsahu díla, bude postupováno takto: Zástupci smluvních stran si vzájemně odsouhlasí zápisem ve stavebním deníku snížený rozsah díla. Na základě tohoto zápisu objednatel vystaví změnu objednávky a tuto doručí zhotoviteli. Pro tuto změnu objednávky platí obdobně v celém rozsahu ujednání této rámcové dohody o objednávkách.
Veškeré změny rozsahu či druhu prací budou oceněny v souladu s přílohou č. 1 této rámcové dohody.
IV.6 	Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto rámcovou dohodou a právními předpisy. 
IV.7 Maximální nepřekročitelná hodnota dodaného plnění činí 500 000,- Kč bez DPH.
Článek V - FAKTURACE
V.1	Zhotovitel bude fakturovat provedená díla vždy až po řádném dokončení každého jednotlivého díla a jeho převzetí objednatelem.
	Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.
Faktury musí obsahovat:
- název díla,
- č. rámcové dohody objednatele, č. rámcové dohody zhotovitele
- č. objednávky.
Nedílnou součástí faktury za každé dílo musí být kopie předávacího protokolu potvrzeného objednatelem, že dílo přijímá a v případě zjištěných vad a nedodělků při převzetí díla, ještě kopie zápisu o převzetí prací provedených v souvislosti s jejich odstraněním. Bez tohoto protokolu a zápisu je faktura neplatná.
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.
Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.
Smluvní strany se tímto dohodly, že objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této rámcové dohody jeho na místě příslušném správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednavatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu ………).  Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednavatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednavatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této rámcové dohody Finanční úřad v ………, adresa ……… (doplní zhotovitel). Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 
V.2	Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této rámcové dohodě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.
V.3	Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
V.4	Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
V.5	Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
V.6	Pokud bude mít objednatel vůči zhotoviteli splatnou pohledávku (např. na smluvní pokutě, náhradě škody apod.) a současně bude mít povinnost zaplatit zhotoviteli cenu díla (pohledávka zhotovitele), budou tyto vzájemné pohledávky započteny ve výši, ve které se vzájemně kryjí. Tedy, na základě tohoto započtení je objednatel povinen zaplatit částku fakturovanou zhotovitelem sníženou o částku, která byla vzájemně započtena (uhrazena).
Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 
VI.1 	Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III.2 této rámcové dohody, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
VI.2 	Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla dle článku III., odst. III.2 této rámcové dohody, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
VI.3	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
VI.4	Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
VI.5	Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
VI.6	Další sankce jsou ujednány přímo v textu této rámcové dohody. Je-li ujednána v textu této rámcové dohody pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.
Článek VII – PROVÁDĚNÍ DÍLA 
VII. 1	Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených rámcovou dohodou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením rámcové dohody.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle rámcové dohody navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených rámcovou dohodou pro naplnění rámcové dohody, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených plněním této smlouvy byla jen na nezbytně nutnou dobu.
VII.2	Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této rámcové dohodě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této rámcové dohodě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených plněním dle této smlouvy. Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušení příjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno i zásobování.
Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic tak, aby bylo umožněno jejich vyvezení. Následně je povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic zpět.
VII.3	Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této rámcové dohodě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
VII.4 	Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od objednávky nebo rámcové dohody.
VII.5 	Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
VII.6	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
VII.7	Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této rámcové dohody.
VII.8	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této rámcové dohody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
VII.9	Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této rámcové dohody, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této rámcové dohodě.
VII.10 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.
Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
VII.11	Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole poskytovatele dotace a jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál rámcové dohody včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, objednávek a veškeré originály dokladů.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
· v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VII. rámcové dohody, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
· neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
· nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a 
· bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Práce, které budou prováděny za omezeného silničního provozu a osazení přechodného svislého dopravního značení zajistí zhotovitel po projednání s Policií ČR-DI Třebíč, včetně dopravního stanovení vydaného MěÚ Třebíč – oddělením dopravy před započetím prací. Po ukončení prací provede zhotovitel odklizení přenosného svislého dopravního značení. Dopravní značení bude provedeno dle platných TP 66 pro přechodné dopravní značení v návaznosti na vyhl. č. 294/2015 Sb. MDS, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Provádění prací a jejich kontrola budou řešeny podle platných TKP staveb pozemních komunikací pro požadované práce, schválených MDS ČR, platných norem pro uvedené práce a v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a příslušných vládních nařízení k uvedenému zákonu, takovým způsobem aby zaručovaly celistvost a dostatečnou trvanlivost díla a byly v souladu s platnými ČSN.
VII.12	Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
Článek VIII – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA 
VIII.1 	Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle rámcové dohody a objednávky dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání, a to předem v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v objednávce. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této rámcové dohody.
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno.
· VIII.2 	Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli v přiměřené lhůtě před zahájením přejímacího řízení (stanovené objednatelem v objednávce) zejména tyto doklady (jsou-li s ohledem na rozsah díla, právní předpisy a požadavky objednatele relevantní):

· doklad o vytěženém materiálu na skládku.
Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této rámcové dohody není kompletní. 
Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci VIII.2 rámcové dohody od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.
VIII.2 	V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.
VIII.3 	Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této rámcové dohody, resp. v objednávce, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. VIII., odst. VIII.2 této rámcové dohody. Pokud je v této rámcové dohodě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
VIII.4	Vadou se pro účely této rámcové dohody především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto rámcovou dohodou nebo objednávkou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této rámcové dohody, resp. objednávky.
VIII.5 	Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 
VIII.6	Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z rámcové dohody.
Článek IX - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY
IX.1 	Tuto rámcovou dohodu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek k rámcové dohodě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek rámcové dohody, musí být na jedné listině) a očíslovaným dle pořadových čísel. Jiný způsob změny této rámcové dohody se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu rámcové dohody nepovažují. K platnosti dodatků této rámcové dohody je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
IX.2 	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této rámcové dohody, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu rámcové dohody.
IX.3 	Chce-li některá ze stran od této rámcové dohody odstoupit na základě ujednání z této rámcové dohody vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této rámcové dohodě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od rámcové dohody odstupuje a přesný odkaz na bod rámcové dohody, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
	Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od rámcové dohody také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od rámcové dohody. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od rámcové dohody v plném rozsahu.
Odstoupení od rámcové dohody se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením rámcové dohody, ujednaných smluvních pokut za porušení povinnosti vyplývající z rámcové dohody, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které dle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení rámcové dohody.
IX.4 	Od rámcové dohody lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení rámcové dohody podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která rámcovou dohodu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této rámcové dohody (např. v článku XI. odst.XI.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace. 
Za podstatné porušení rámcové dohody (nebo porušení rámcové dohody podstatným způsobem – pro potřebu této rámcové dohody má shodný význam) bude považováno především:
· prodlení zhotovitele se zahájením plnění o více jak 10 dnů,
· přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
· [bookmark: _GoBack]jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XI, odst. XI. 1 rámcové dohody či jinak poruší ustanovení článku XI rámcové dohody,
· uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle rámcové dohody na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této rámcové dohody na jinou osobu,
· přenesení nebo převedení práv z této rámcové dohody zhotovitelem na jinou osobu 
a další porušení označené v textu této rámcové dohody jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení rámcové dohody posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
V případě odstoupení od rámcové dohody zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. a V této rámcové dohody. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení rámcové dohody, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této rámcové dohody (především dle čl. X, odst. X.5 rámcové dohody), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení.
Odstoupením od této rámcové dohody nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této rámcové dohodě.
IX.5 	Odstoupí-li některá ze stran od této rámcové dohody na základě ujednání z této rámcové dohody vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou mj. následující:
· zhotovitel provede u všech nedokončených a nepředaných děl soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
· zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
Strana, která důvodné odstoupení od rámcové dohody zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od rámcové dohody.
IX.6    Tato dohoda pozbývá účinnosti vyčerpáním částky uvedené v čl. IV.7.
Článek X – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST
X.1	Objednatel si vyhrazuje právo o znění rámcové dohody jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.
X.2 	Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této rámcové dohody vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této rámcové dohody vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této rámcové dohody zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč.
X.3	Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:
· vstup zhotovitele do likvidace,
· vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
· zánik zhotovitele bez likvidace,
· o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem rámcové dohody,
· o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.
Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této rámcové dohody ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení rámcové dohody je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 
X.4	Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této rámcové dohody zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
X.5	Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně vstup dalších zhotovitelů nejpozději čtrnáctý kalendářní den před takovou událostí. Zhotovitel bude koordinovat práce podle této rámcové dohody s pracemi dalších zhotovitelů a tyto práce propojí tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a nevznikaly jejich prováděním prostoje na straně zhotovitele.
Článek XI – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
XI.1	Zhotovitel je povinen:
· být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn ve výši minimálně 2 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů. 
· zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
· při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
· nést náklady na pojištění odpovědnosti a zahrnout je do sjednané ceny díla.
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci rámcové dohody, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
Článek XII- VYŠŠÍ MOC 
XII.1 	Pro účely této rámcové dohody se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
XII.2 	Pokud se splnění této rámcové dohody stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu rámcové dohody dodatkem k rámcové dohodě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od rámcové dohody (dle čl. XI). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Článek XIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XIII.1 	Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění rámcové dohody v registru smluv. 
XIII.2	Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této rámcové dohody. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
XIII.3 	Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této rámcové dohody a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této rámcové dohody platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily. 
XIII.4	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného rámcovou dohodu zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného rámcovou dohodou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody), a dále práva a povinnosti z již učiněných objednávek.
XIII.5	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost rámcové dohody a prohlašují, že si rámcovou dohodu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem v rámcové dohodě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že rámcová dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
XIII.6	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této rámcové dohody.
XIII.7	Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 14 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž každá ze stran obdrží dva.
XIII.8	Nedílnou součástí této rámcové dohody je její příloha č. 1 – soupis jednotkových cen.
XIII.9	Není-li konkrétní věc v této rámcové dohodě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněnou výzvou k podání nabídky a nabídkou zhotovitele na uzavřené této rámcové dohody (kdy výzva k podání nabídky je přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této rámcové dohody se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této rámcové dohody a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato rámcová dohoda vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.
Jakýkoli spor plynoucí z této rámcové dohody není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
XIII.10	Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této rámcové dohody stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem k rámcové dohodě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
XIII.11	Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této rámcové dohodě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této rámcové dohody dodatkem k této rámcové dohodě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od rámcové dohody, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
XIII.12	Osoba(y) podepisující tuto rámcovou dohodu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této rámcové dohody.
XIII.13	Pro případ, že rámcová dohoda není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že rámcová dohoda nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
XIII.14	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními rámcové dohody a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením rámcové dohody využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu rámcové dohody ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení rámcové dohody bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
XIII.15	Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená rámcová dohoda byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu rámcové dohody, číselné označení této rámcové dohody a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této rámcové dohodě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené rámcové dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
XIII.16	Tato rámcová dohoda bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
XIII.17	O uzavření této rámcové dohody rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. …..… ze dne ………...

V Třebíči, dne:  						V ……….. dne

Objednatel:   							Zhotovitel:
Město Třebíč	…………………………..



_______________________					________________________
       Vladimír Malý							………………………….
       místostarosta
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