
č. objednatele: 17004237225  
veřejná zakázka ev.č.: 25170020 
 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

 „Rekonstrukce mostu M. Majerové (u Laguny) - PD“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1.  Objednatel:  Město Třebíč 
 sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
 oprávněný zástupce  
 ve věcech smluvních:  Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným  

k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva 
města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022 

  ve věcech technických:   Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru a komunálních 
služeb, tel.: 568 896 170,  

  e-mail: Eva.Dvorakova@trebic.cz, 
   Ing. Stanislav Juránek, tel.: 568 896 408,  
   e-mail: Stanislav.Juranek@trebic.cz 
 IČO:   00290629 
 bankovní spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100 

 (dále jen „Objednatel“) 

1.2.  Zhotovitel:  Ing. Tomáš Dvořák, konstrukce a statika staveb 
 sídlo: Fišerova 1603, Moravské Budějovice 676 02 
 oprávněný zástupce   
 ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Dvořák 
 ve věcech technických: Ing. Tomáš Dvořák 
 IČO: 05437229 
 DIČ: CZ8703214993 
 bankovní spojení: 4360523399/0800 
 zápis v obchodním rejstříku:  není zapsán 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

1.3.  V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy  
je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana,  
která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele řádně vypracovat  
a Objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou projektovou 
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dokumentaci na akci „Rekonstrukce mostu M. Majerové (u Laguny) - PD“ 
následujícím rozsahu: 

- Projektovou dokumentaci pro povolení záměru (dále též „DPZ“), včetně 
zajištění pravomocného povolení záměru. 

- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále též „PDPS“), včetně 
soupisu prací a rozpočtů. 

Předmětem smlouvy je projektová dokumentace mostu na ulici M. Majerové v Třebíči, 
který přemosťuje údolí Hájek. Jedná se o most evidovaný v BMS pod evidenčním číslem 
590266-M-02. Rekonstrukcí mostu se předpokládají stavební úpravy, které nesníží 
celkovou únosnost tohoto mostu, prodlouží jeho životnost a zlepší jeho stavební stav. 
Minimální rozsah bude zahrnovat rekonstrukci mostního svršku a sanaci povrchů spodní 
stavby a dále bude navrženo řešení bezpečného převedení cyklistů po tomto mostě. 

2.2.  Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“): 

 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro povolení záměru  
(DPZ) a pro provádění stavby (PDPS). 

 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 131/2024 Sb.,  
o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 
vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, 
vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a jednotném standardu, vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,  
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními  
a technickými předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými  
v době zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu  
a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 
Ministerstvem dopravy, pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 07. 2022 s účinností 
od 01. 08. 2022 ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace musí být Zhotovitelem vypracována v takové kvalitě, aby dle  
ní mohla být v plném rozsahu realizována stavba. 

Předmět plnění tvoří rovněž vypracování odpovědí na dotazy ke zpracované projektové 
dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení  
na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí bude tato projektová 
dokumentace. Zhotovitel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních 
dnů po jejich obdržení od Objednatele. 

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel.  

 Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní 
výbory (předpoklad min. 1x měsíčně). 

 Součástí Díla je též zajištění inženýrské činnosti a zajištění pravomocného 
povolení záměru – vyřízení a zajištění všech nezbytných stanovisek a vyjádření  
pro získání pravomocného povolení záměru. Zhotovitel provede zapracování 
oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných 
subjektů do projektové dokumentace.  
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 Předmět smlouvy také zahrnuje výkon dozoru projektanta při realizaci stavby (dále 
též „DP“). 

a) Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 

Podklady, které zajistí Zhotovitel dokumentace: 
- mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické 

zaměření území), včetně lokalizace inženýrských sítí,  
- geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum v rozsahu nutném  

pro rekonstrukci mostu, případně další podklady, které jsou nezbytné  
pro provedení projektové dokumentace. 

Součástí DPZ bude zejména: 
- vlastní kompletní návrh stavebních úprav mostního objektu,  
- záborový elaborát – grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených 

pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků 
s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena 
inženýrských sítí, 

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy, 
- hluková a exhalační studie (v případě požadavku Krajské hygienické stanice), 
- řešení odvodnění, 
- prověření průběhu inženýrských sítí (dále též „IS“), v případě nutnosti návrh 

přeložek IS, 
- geodetické zaměření (doměření) území podle potřeb Zhotovitele tak, aby bylo 

možno v rámci PDPS vytvořit charakteristických řezů mostního objektu, 
- požadované dopravního značení, 
- plán opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) 

potvrzený koordinátorem BOZP, 
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu 

provádění stavebních prací, včetně jejího projednání, 
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy  

a samosprávy, dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, 
potřebná k získání povolení záměru, 

- havarijní plán, 
- dokladová část, 
- předpokládané stavební náklady. 

Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Martin Růžička,  
číslo osvědčení VUBP/302/KOO/2024. Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba 
určena koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí 
ceny dle  
čl. 4.2. této smlouvy. Tuto osobu je Zhotovitel oprávněn, po předchozím souhlasu 
Objednatele, změnit.  

b) Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost 

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru včetně všech nutných stanovisek, 
závazných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním 
žádosti o vydání povolení záměru si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované 
žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad,  
je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci 
Objednatele. 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky 
dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna 
Objednatelem.  
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Zhotovitel zajistí a předá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace 
s předepsaným textem souhlasu pro zajištění podpisu vlastníka. 
Zhotovitel je povinen v průběhu řízení o povolení záměru poskytnout maximální 
součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem. 

c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu 
prací a položkového rozpočtu 

Dokumentace pro provádění stavby musí být vypracována v souladu s vyhláškou  
č. 169/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr. 

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek 
soupisu zhotovovaných prací dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí  
a prací (dále jen „OTSKP“) případně  RTS nebo Excel. Rozpočet stavby bude 
zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální cenové úrovni v době 
zpracování.  

Projektová dokumentace DPZ a PDPS bude Zhotovitelem dodána v rámci 
dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 

- 4x v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu dwg, pdf, doc, xls.  

Soupis prací: 
- oceněný rozpočet dle OTSKP v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu 

XC4 (xml), pdf, 
- neoceněný soupis prací dle OTSKP v listinné podobě a v digitální podobě  

ve formátu XC4 (xml), pdf, 
-  výkaz výměr bude obsahovat specifikace a podrobný popis obsahu položek.  
 

Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu  
se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, elektronickým autorizovaným 
razítkem. Ruční podpis bude v elektronické verzi nahrazen kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

d) Výkon dozoru projektanta (DP) 

Zhotovitel se zavazuje vykonat DP svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Výkonem DP se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 
právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 
součinnost autora při realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace.  
V rámci výkonu DP je Zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu 
postupu realizace podle zpracované projektové dokumentace, podávat vysvětlení  
a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění 
projektové dokumentace. 

Zhotovitel si ponechá pro výkon DP vlastní archivní paré projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plnění DP poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně 
poté, kdy bude k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám 
zjistí. 
Předmětem výkonu DP je především: 
 účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání staveniště 

zhotoviteli stavby, 
 dohled nad realizací stavebních prací, 
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 kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav,  

 posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby, 

 sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 
 řešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat 

zpracování nové projektové dokumentace, případně její části nebo dodatku 
projektové dokumentace, 

 posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové 
dokumentace zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně 
dalších údajů a ukazatelů, 

 vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek 
materiálu oproti projektové dokumentaci, 

 účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),  
 účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci 

stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,  
 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 
 poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,  
 poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace,  

v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU, 
 konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 
 zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam 

bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše 
dohodnuto jinak. 

Objednatel předpokládá provedení celkem 15 kontrolních dnů stavby (KD), za účasti 
DP v uvedeném rozsahu (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho 
kontrolního dne 3 hod. 

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu DP nedodržení projektové dokumentace, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace  
a tomu odpovídající důsledky. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede  
pro Objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo 
doplňky projektové dokumentace, změny objektové skladby, apod.) související 
s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude 
stanovena v dodatku k této smlouvě. 

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu DP, přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními  
a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně 
technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto 
práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené. 

DP bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. 
Předmět, termín a místo výkonu DP budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě 
Objednatele nebo zhotovitele stavby. 

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost  
a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.  
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2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DPZ, 
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před 
předáním čistopisu. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel  
se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.  

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 
- příslušnému stavebnímu úřadu, 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska,  

příp. rozhodnutí těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy,  
např. k vydání povolení, příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud 
se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla 
nebo jeho části požádají, 

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením Objednatele. 

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení 
Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně 
závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, 
budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní 
strany dohodnou odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

Článek 3 – Termín plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  
 

- Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)   do 30. 06. 2026 
 
- Zajištění pravomocného povolení záměru 

dle odst. 2.2. písm. b)     do 30. 09. 2026 
 
- Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového  

rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)    do 30. 11. 2026 
 
- Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání 

pravomocného povolení záměru 

3.2. Dílo (část Díla) je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody 
smluvních stran je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání Díla Zhotovitelem 
Objednateli, ale také převzetí díla Objednatelem. Dnem převzetí Díla (části Díla) 
Objednatelem umožňuje Zhotovitel Objednateli jeho užití. O předání a převzetí Díla 
(části Díla) bude pořízen písemný protokol, který bude potvrzený oběma smluvními 
stranami.  

3.3. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích 
osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah  
či rozhodnutí nezavinil. 
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3.4. Zhotovitel je oprávněn předat a Objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené Dílo i v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

Článek 4 – Cenové ujednání 

4.1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého Díla. 

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá  
z nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady 
Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku. 

4.3. Cena DP v rozsahu 45 hodin představuje předpokládanou účast na 15 KD s délkou 
trvání jednoho KD 3 hodiny. V ceně za výkon DP jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s výkonem DP včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů  
a veškeré vedlejší náklady Zhotovitele atd. 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:  

Cena za Dílo:    
 
cena celkem bez DPH: 848 335 Kč 
DPH 21%: 178 150,35 Kč 
cena celkem včetně DPH:  1 026 485,35 Kč 
 
(slovy: osm set čtyřicet osm tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých bez DPH) 
 
Z toho cena jednotlivých částí Díla: 
 
Vypracování DPZ „Rekonstrukce mostu M Majerové (u Laguny) - PD“  
 
cena celkem bez DPH: 430 110 Kč 
DPH 21%:  90 323,10 Kč 
cena celkem včetně DPH:  520 433,10 Kč 

 
Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost 
„Rekonstrukce mostu M. Majerové (u Laguny) - PD“  
  
cena bez DPH:  71 460 Kč 
DPH 21%:  15 006,60 Kč 
cena včetně DPH:    86 466,60 Kč 

 
Vypracování PDPS + soupisu prací a položkový rozpočet „Rekonstrukce mostu 
M. Majerové (u Laguny) - PD“ 
  
cena bez DPH:  287 880 Kč 
DPH 21%:  60 454,80 Kč 
cena včetně DPH:    348 334,80 Kč 
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Výkon DP (účast na KD, případně kancelářské práce) – v rozsahu 45 hodin 
 
cena bez DPH:  58 885 Kč 
DPH 21%:  12 365,85 Kč 
cena včetně DPH:  71 250,85 Kč 

4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného 
plnění uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) písemnými dodatky k této 
smlouvě za těchto podmínek: 

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou 
Objednatelem prokazatelně požadovány. 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. po splnění 
každé části předmětu smlouvy, na základě vystavení jeho faktury. 

4.10. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla po řádném dokončení Díla nebo 
jeho částí - bez vad a nedodělků a po jeho převzetí Objednatelem. 

4.11. Objednatel uhradí Dílo (část Díla) ve lhůtě do 30 dnů po obdržení faktury, kterou  
je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla (části Díla) Objednatelem. 

4.12. Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den,  
kdy Objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
Zhotovitele. 

4.13. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 
- označení faktury a její číslo, 
- právní a obchodní název a sídlo Objednatele a Zhotovitele, 
- předmět dodávky a den jejího plnění, 
- den odeslání faktury a datum její splatnosti, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- soupis provedených prací, které jsou fakturovány, 
- celkovou fakturovanou částku, 
- podpis a razítko zhotovitele. 

Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti Zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

4.14. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Pro včasnou platbu uvádějte  
na fakturu číslo smlouvy. 
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4.15. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak Objednatel nejedná 
jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 4 zákona o DPH). Na předmět smlouvy nebude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel 
je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH. 

Článek 5 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

5.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost Díla, kvalitu a za vady, které má Dílo v době jeho 
odevzdání Objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu při realizaci stavby 
v důsledku neúplnosti Díla nebo vad Díla – projektové dokumentace (jde o porušení 
povinnosti Zhotovitele při zhotovení projektové dokumentace dle této smlouvy). 

Na provedené Dílo poskytuje Zhotovitel záruku v délce, která je stanovena takto: dle 
tohoto Díla bude realizována stavba, záruka na Dílo provedené dle této smlouvy 
skončí v den, kdy skončí záruka na stavbu realizovanou dle tohoto Díla. 

5.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a Zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně upozornil 
Objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

5.3. V případě jakékoli vady Díla (týká se i záruční vady Díla) sjednávají smluvní strany 
právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění písemné reklamace Objednatele, nejpozději do 7 dnů po obdržení 
písemné reklamace vady Díla. 

5.4. Reklamaci vady Díla je Objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy anebo také lze vadu 
Díla uplatnit do datové schránky Zhotovitele. V oznámení vady musí být vada 
popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek Objednatele k odstranění vady. 

5.5. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho Díla, dodaného dle této smlouvy. 

5.6. Reklamaci vady Díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž  
i reklamace odeslaná Objednatelem Zhotoviteli v poslední den záruční lhůty  
se považuje za včas uplatněnou. 

5.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu Díla ani do 2 dnů po stanoveném 
termínu, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro Objednatele) pověřit odstraněním 
vady Díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž Zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základě faktury 
vystavené Objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany,  
že se v žádném případě nedotkne Zhotovitelovy záruky za Dílo. 

5.8. Opravené Dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání Díla. 

Článek 6 – Smluvní pokuty 

6.1. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
Zhotovitelem vystavené a doručené Objednateli, má Zhotovitel právo vyúčtovat 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho 
prodlení. 
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6.2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla nebo jeho částí (viz čl. 3 odst. 3.1. 
a odst. 3.2. této smlouvy), má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s provedením Díla. 

6.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla má Objednatel právo 
vyúčtovat Zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. 

6.4.  V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon DP, tj. neuskuteční-li se nejpozději  
do 48 hodin od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.5. V případě, že z důvodu vad Díla, neúplnosti Díla apod. dojde při realizaci stavby, 
která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy (Dílem), k vícepracím, má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli takto 
stanovenou smluvní pokutu: Výše této smluvní pokuty bude stanovena procentní 
částí z ceny Díla dle této smlouvy, ve znění všech jejích případných dodatků. 
Procentní část z ceny Díla dle této smlouvy, ve znění jejích dodatků, bude odpovídat 
procentnímu vyjádření víceprací z ceny stavby realizované dle této projektové 
dokumentace. Maximální výše smluvní pokuty takto stanovené bude 10 % z ceny 
Díla dle této smlouvy vč. DPH. 

6.6. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

6.7. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
Zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny Díla. 

Článek 7 – Změny smlouvy 

7.1.  Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky, 

b) při změnách Díla, požadovaných Objednatelem, 
c) při změnách Díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 

žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 

Bude vždy řešeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

Článek 8 – Licenční ujednání 

8.1. Dílo (předmět této smlouvy) je Zhotovitelem pro Objednatele zhotovováno na základě 
této smlouvy o Dílo a je vlastnictvím Objednatele od okamžiku jeho převzetí 
Objednatelem. Od tohoto okamžiku je Objednatel oprávněn s Dílem volně, dle svého 
uvážení a bez omezení nakládat. 

8.2. Objednatel je oprávněn použít Dílo především pro účel vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení  
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na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účel získání stavebního povolení nebo jiného obdobného rozhodnutí  
na uvedenou stavbu a pro účel realizaci a udržování stavby, pro účely veřejné 
prezentace projektové dokumentace občanům, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely 
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, pro účely prezentace objednatele, to vše vždy  
i prostřednictvím třetích osob. Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 9. 
odst. 9.6. a odst. 9.8.). 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování Díla, resp. částí Díla, neporuší práva 
třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, 
zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje,  
že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou 
újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.  
Pověří-li Zhotovitel prováděním Díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen 
zabezpečit slnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního 
vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však 
Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby Dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti 
nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou 
újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
subdodavatelem, vzniknou. 

Článek 9 – Další smluvní ujednání 

9.1. Bude-li Dílo vykazovat vady, může Objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
provedeného Díla, správnost a úplnost provedení Díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zhotovování Díla, dle této 
smlouvy. 

9.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

9.3. Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového Díla Objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází 
na Objednatele nebezpečí škody na Díle.  

9.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla,  
a že disponuje takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení 
Díla nezbytné. Zhotovitel provede Dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním 
nákladem, na vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
tak, aby bylo úplné, a aby se dle něho mohla v plném rozsahu realizovat stavba - bez 
jakýchkoli dalších prací, které by v průběhu její realizace vyvstaly jako nutné  
pro zdárné provedení stavby a Zhotovitel je měl a mohl předvídat, v Díle s nimi 
pracovat, počítat s nimi a zahrnout je do projektové dokumentace a do rozpočtu 
stavby. Pokud se však nutnost provedení takových dalších prací v průběhu realizace 
stavby projeví, je Zhotovitel m. j. povinen postupovat dle čl. 5. odst. 5.3. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky Objednatele. Zjistí-li však 
Zhotovitel, že pokyny nebo požadavky Objednatele jsou nevhodné nebo chybné,  
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je povinen Objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

9.5. Pokud by Zhotovitel použil k provedení Díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu, jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je Zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel  
má kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv  
se subdodavateli – pokud mu Zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem. 

9.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením Díla (viz čl. 3. této smlouvy), ukončit 
písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo z důvodu,  
že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným způsobem. 
Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro 
potřeby tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný význam) bude 
posuzováno ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž v textu této 
smlouvy je uvedeno, co je mimo jiné za takové porušení smlouvy považováno. 
Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např. v případě, že bude 
v prodlení s provedením Díla. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy  
o Dílo, je odstoupení účinné (pokud bylo odstoupeno oprávněně) ke dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně (v tomto písemném 
oznámení musí být mimo jiné uveden důvod odstoupení). 
Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit Objednatele. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. Objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část Díla – pokud bylo Dílo plněno po částech -  
a Zhotovitel úhradu za řádně dodanou a Objednatelem převzatou část Díla). 
Pokud nastane tato situace a Objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
Díla, stává se tato část Díla vlastnictvím Objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a Objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s Dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou 
(dle výběru a úvahy Objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení 
ze strany Zhotovitele (k tomuto tímto dává Zhotovitel výslovný souhlas). 

9.7. Smluvní strany ujednaly, že Objednatel není povinen převzít Dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel je povinen dodat Dílo bez vad. 

9.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo jiným osobám než Objednateli. Pokud 
stavba nebude dle Díla realizována bez odkladu a Dílo v průběhu času zastará tak,  
že bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto Zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby Dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy Objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany Zhotovitele (k tomuto tímto dává 
Zhotovitel výslovný souhlas). 

9.9. Výchozí podklady pro provedení Díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
Zhotovitele a ve vlastnictví Objednatele a na žádost Objednatele budou Zhotovitelem 
kdykoli Objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o Díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn Dílo, 
informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. 

9.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením Díla podle této smlouvy, a Dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím.  
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9.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla a po celou dobu záruky  
za Dílo pojištěn v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu 
odpovědnosti za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená 
činností Zhotovitele a škoda způsobená vadami Díla. Tuto skutečnost je Zhotovitel 
povinen kdykoliv Objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné 
pojistné smlouvy). Za porušení kterékoliv této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat (za každý případ porušení) smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč, a to i opakovaně - pokud ze strany Zhotovitele nedojde k nápravě. 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 

9.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by Zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

9.13. Zhotovitel je povinen ihned Objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup Zhotovitele do likvidace, 
- vstup Zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 

v rámci jeho úpadku, 
- zánik Zhotovitele bez likvidace, 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy 
a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. Pokud by Zhotovitel toto 
ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

9.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo, tak aby bylo prosto práv dalších osob. 

9.15. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud 
by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako 
porušení této smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, 
včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení 
závazku Zhotovitele, uvedeného ve větě první tohoto odstavce, je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta  
se nezapočítává na náhradu škody. 

9.16. Při zpracování Díla je Zhotovitel povinen průběžně spolupracovat s Objednatelem  
a jeho požadavky zapracovávat do Díla. Objednatel Zhotoviteli projektovou 
dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím obsahem tak,  
aby v konečném důsledku bylo Dílo zpracováno dle požadavků Objednatele (dále též 
odst. 9.4. výše). 

Článek 10 – Závěrečná ujednání 

10.1. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku  
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh 
změn a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě 
musí být jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí být vyhotoven 
na jedné listině. Jiná změna smlouvy není přípustná. 

10.2. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná  
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny Díla, které mu budou 
Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane 
situace popsaná dále v odstavci 10.3. tohoto článku. 

10.3. Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena  
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z plateb ceny Díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž  
by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu 
DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny Díla 
Zhotoviteli (platba ceny Díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH 
správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí 
elektronickou poštou na adresu tomas.dvorak@statikamb.cz).  
Dnem provedení úhrady na cenu Díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně  
je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu Díla 
včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny Díla a DPH je považován okamžik 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce 
daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH  
je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Finanční úřad v Třebíči, adresa 
Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli 
písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše 
uvedené adresy pro elektronickou poštu. 

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (tj. dnem 
jejího uzavření). Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Obě smluvní strany 
prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 
občanského zákoníku se nepoužije. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem 
pro elektronický podpis nebo pro zaručený elektronický podpis osobami, které jsou 
oprávněny jednat jménem smluvních stran.  

10.6. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou Zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane  
do sféry vlivu Zhotovitele. Korespondenci lze také Zhotoviteli zasílat do datové 
schránky. 

10.7. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní 
strany dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, 
platným, pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

10.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

10.9. Osoba podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

10.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 
Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,  
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli 
změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní 
strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

10.11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
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smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

10.12. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají,  
že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn 
i dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry,  
že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic  
na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765  
a § 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

10.13. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění, což bere Zhotovitel  
na vědomí a akceptuje. Toto zveřejnění zajistí Objednatel.   

10.14. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – plná moc pro Zhotovitele. 

10.15. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10.16. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů se uvádí 
následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost jsou splněny zákonem stanovené 
podmínky: 

10.17. O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 40/15/RM/2025 ze dne 26. 6. 2025. 
 
 

 
za Objednatele:   za Zhotovitele: 
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 Město Třebíč  

 Ing. Pavel Janata Ing. Tomáš Dvořák 
 místostarosta  

 


