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3.2  (24.2.14.0)

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 19055-Lávka na Polance, Třebíč

Objekt Název Cena bez DPH [Kč] DPH Cena [Kč]
_02 Všeobecné konstrukce a práce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

001 Demolice lávky na Polance, Třebíč _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

201 Lávka na Polance, Třebíč _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19055 - Lávka na Polance, Třebíč

Objekt: _02 - Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: [_02] - Všeobecné konstrukce a práce

Objednatel: Město Třebíč

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [_02] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

_02 Všeobecné konstrukce a práce ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Vytyčení inženýrských sítí správci a ochrana sítí v prostoru staveniště.
Zejména zajištění stability kanalizace za rubem opěry 2 stávající lávky při demolici opěry.
Ochrana lamp veřejného osvětlení v prostoru staveniště bedněním.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910.a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Vytyčení staveniště.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02910.b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické sledování během stavby.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

4 02910.c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení stavby + CD.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

Papírové vyhotovení ML v požadovaném počtu + digitálně na CD.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Papírové vyhotovení RDS objektu SO 201 v požadovaném počtu + digitálně na CD.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Papírové vyhotovení DSPS v požadovaném počtu + digitálně na CD.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [_02] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrický plán stavby. Cena za komplet.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace průběhu stavby - týdenní.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------

První hlavní prohlídka lávky, včetně zanesení do BMS.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Geotechnický dozor. Při provádění založení lávky.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 ---------- ----------

Opatření BOZP. Pásky, prkna, tabulky, sloupky atd. Včetně zohlednění ztíženého přístupu z důvodu již probíhající 
stavby v areálu koupaliště. Cena za komplet.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [_02] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení

14 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Veškeré zajištění a zřízení přístupů a přístupových cest vč. všech opatření a koordinace s okolními akcemi pro 
stavbu lávky z obou břehů a přístup do řeky  pro zajištění demolice BB a zajištění skruže lávky. Obsahuje 
veškeré práce související se ztíženým přístupem a ztížené pracovní podmínky v okolí lávky a doplňkové 
konstrukce pro převedení pěších a cyklistů přes řeku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [_02] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

15 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 50,000 ---------- ----------

Oplocení staveniště výšky min. 1,8 m.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 10,0 = 10,000 [A]

"Pravý břeh:" 40,0 = 40,000 [B]

"Celkem: "A+B = 50,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí

16 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 50,000 ---------- ----------

Dle pol. 916812.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 10,0 = 10,000 [A]

"Pravý břeh:" 40,0 = 40,000 [B]

"Celkem: "A+B = 50,000 [C]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

17 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 5 600,000 ---------- ----------

Dle pol. 916812. Pronájem 16 týdnů.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 16*7*10,0 = 1 120,000 [A]

"Pravý břeh:" 16*7*40,0 = 4 480,000 [B]

"Celkem: "A+B = 5 600,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu 
dní použití.
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19055 - Lávka na Polance, Třebíč

Objekt: 001 - Demolice lávky na Polance, Třebíč

Rozpočet: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

Objednatel: Město Třebíč

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 174,450

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

001 Demolice lávky na Polance, Třebíč ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 93,100 ---------- ----------

Nevhodná zemina z výkopů a podkladních vrstev zpevněných ploch.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 113325:" 45,1 = 45,100 [A]

"Dle pol. 131735:" 48,0 = 48,000 [B]

"Celkem: "A+B = 93,100 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 247,906 ---------- ----------

Beton, železobeton, kámen, žulové kostky.
ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 113155:" 1,6*2,3 = 3,680 [A]

"Dle pol. 113175:" 4,5*2,5 = 11,250 [B]

"Dle pol. 11351:" 0,15*0,25*41,0*2,3 = 3,536 [C]

"Dle pol. 11352:" 0,25*0,25*45,0*2,3 = 6,469 [D]

"Dle pol. 966135:" 36,563*2,5 = 91,408 [E]

"Dle pol. 966155:" 4,375*2,3 = 10,063 [F]

"Dle pol. 966165 (PŘEDPOKLAD):" 48,6*2,5 = 121,500 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 247,906 [H]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 39,600 ---------- ----------

Asfalt, kamenivo stmelené asfaltem.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 113335:" 18,0*2,2 = 39,600 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 174,450 ---------- ----------

Demontáž stávající provizorní konstrukce lávky typu BAILEY BRIDGE, včetně pochozí plochy z dřevěných desek 
a ocelových chrániček. Odvoz na mezideponii určenou zástupcem investora (do 10 km).

Cenová soustava OTSKP - 2024

5,0*34,89 = 174,450 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------

5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 ---------- ----------

Kácení stromů na levém břehu. Odvoz na řízenou skládku. Včetně štěpkování větví a pařezů.
Dle stanoviska MÚ Třebíč, OŽP č.j. OŽP 90385/20 - SPIS OŽP /14324/2020/Eu..

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

6 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Kácení stromů na levém břehu. Odvoz na řízenou skládku. Včetně štěpkování větví a pařezů.
Dle stanoviska MÚ Třebíč, OŽP č.j. OŽP 90385/20 - SPIS OŽP /14324/2020/Eu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

7 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Kácení stromů na levém břehu. Odvoz na řízenou skládku. Včetně štěpkování větví a pařezů.
Dle stanoviska MÚ Třebíč, OŽP č.j. OŽP 90385/20 - SPIS OŽP /14324/2020/Eu.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje 
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

8 113155 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 1,600 ---------- ----------

Odstranění bet. krytu před vstupem do areálu lázní na levém břehu. Předpokládaná tl. 200 mm.Včetně odvozu na 
řízenou skládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,2*8,0 = 1,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

9 113175 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM M3 4,500 ---------- ----------

Odstranění krytu z žulové kostky. Na pravém břehu. Žulové kostky 100/100/100 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Vlevo od lávky:" 0,1*20,0 = 2,000 [A]

"Vpravo od lávky:" 0,1*25,0 = 2,500 [B]

"Celkem: "A+B = 4,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

10 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 45,100 ---------- ----------

Odstranění podkladu ploch zpevněných asfaltem, betonem a dlažební kostkou.
Odstranění krytu nezpevněné komunikace na levém břehu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Asf. kryt, pravý břeh:" 0,15*180,0 = 27,000 [A]

"Bet. kryt, levý břeh:" 0,2*8,0 = 1,600 [B]

"Dlaž. kostka, pravý břeh vlevo:" 0,2*20,0 = 4,000 [C]

"Dlaž. kostka, pravý břeh vpravo:" 0,2*25,0 = 5,000 [D]

"Nezpevněná komunikace, levý břeh:" 0,25*30,0 = 7,500 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 45,100 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

11 113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 18,000 ---------- ----------

Odstranění podkladu ploch zpevněných asfaltem na pravém břehu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,1*180,0 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

12 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 41,000 ---------- ----------

Podél zpevněných ploch z dlažebních kostek na pravém břehu. Včetně betonového lože. 
Včetně odvozu a uložení na řízenou skládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Vlevo od lávky:" 2*13,0 = 26,000 [A]

"Vpravo od lávky:" 15,0 = 15,000 [B]

"Celkem: "A+B = 41,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 45,000 ---------- ----------

Podél zpevněných asfaltových ploch na pravm břehu. Včetně betonového lože. 
Včetně odvozu a uložení na řízenou skládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Vlevo od lávky:" 15,0 = 15,000 [A]

"Vpravo od lávky:" 30,0 = 30,000 [B]

"Celkem: "A+B = 45,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,000 ---------- ----------

Odstranění asfaltového krytu chodníku na pravém břehu. Předpokládaná tl. 50 mm. Odkup odfrézovaného 
recyklátu zhotovitelem.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,05*180,0 = 9,000 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 22,500 ---------- ----------

Sejmutí humózní vrstvy v místě nových komunikací a zpevněných ploch. V tloušťce 150 mm.
Včetně uložení na meziskládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 0,15*80,0 = 12,000 [A]

"Pravý břeh:" 0,15*70,0 = 10,500 [B]

"Celkem: "A+B = 22,500 [C]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

16 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 48,000 ---------- ----------

Výkop pro demolici opěr stávající lávky. Včetně uložení na meziskládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Rub OP1:" 6,0*2,0 = 12,000 [A]

"Líc OP1:" 6,0*1,0 = 6,000 [B]

"Rub OP2:" 6,0*4,5 = 27,000 [C]

"Líc OP2:" 6,0*0,5 = 3,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 48,000 [E]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 79,500 ---------- ----------

Uložení odtěžené zeminy a ornice na skládku resp. meziskládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 12110:" 22,5 = 22,500 [A]

"Dle pol. 131735:" 57,0 = 57,000 [B]

"Celkem: "A+B = 79,500 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 22,000 ---------- ----------

Odstranění stávajícího ocelového zábradlí na levém břehu. Včetně patek
Odkup zhotovitelem za cenu kovového odpadu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Vlevo:" 4,0 = 4,000 [A]

"Vpravo:" 18,0 = 18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 22,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

19 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Demontáž stávající dopravní značky C9b na pravém břehu. Včetně sloupku a patky.
Včetně odvozu na skládku, recyklace.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 22,000 ---------- ----------

Řezaná spára na hranici úpravy asfaltového krytu na pravém břehu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

7,0+15,0 = 22,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

21 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 36,563 ---------- ----------

Rozebrání stávajích protipovodňových zdí z kamenného zdiva s betonovou římsou. Včetně odvozu na řízenou 
skládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 0,75*2,5*14,0 = 26,250 [A]

"Pravý břeh:" 0,75*2,5*5,5 = 10,313 [B]

"Celkem: "A+B = 36,563 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

22 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 4,375 ---------- ----------

Vybourání stávajícího schodiště na pravém břehu. Včetně odvozu na řízenou skládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2,5*0,5*3,5 = 4,375 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 48,600 ---------- ----------

Demolice opěr stávající lávky. Včetně odvozu na řízenou skládku.
ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dřík OP1 (PŘEDPOKLAD):" 1,5*2,0*6,0 = 18,000 [A]

"Dřík OP2:" 2,0*2,0*6,0 = 24,000 [B]

"Závěrná zídka OP1 (PŘEDPOKLAD):" 0,5*0,8*6,0 = 2,400 [C]

"Závěrná zídka OP2:" 0,5*0,8*6,0 = 2,400 [D]

"Úložný práh OP1:" 1,0*0,15*6,0 = 0,900 [E]

"Úložný práh OP2:" 1,0*0,15*6,0 = 0,900 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 48,600 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 20,000 ---------- ----------

Odstranění plotu lázní v případě poškození. Včetně odvozu do sběru.
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

25 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 4,000 ---------- ----------



AspeEsticon Firma: Město Třebíč Strana 10 z 10

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice lávky na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Opatrné vybourání ocelových ložisek stávající lávky. Včetně odvozu na místo určené zástupcem investora (do 10 
km).

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19055 - Lávka na Polance, Třebíč

Objekt: 201 - Lávka na Polance, Třebíč

Rozpočet: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

Objednatel: Město Třebíč

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 151,620

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

201 Lávka na Polance, Třebíč ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 131,560 ---------- ----------

Nevhodná zemina z výkopů.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 131735:" 71,56 = 71,560 [A]

"Dle pol. 17""7""80:" 60,0 = 60,000 [B]

"Celkem: "A+B = 131,560 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 5,400 ---------- ----------

Nakupovaná ornice pro ohumusování terénu. Dle pol 18220.

Cenová soustava OTSKP - 2024

5,4 = 5,400 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------

3 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 105,840 ---------- ----------

Zemina pro zpětné zásypy a ohumusování svahů.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 18220:" 5,4 = 5,400 [A]

"Dle pol. 18230:" 22,5 = 22,500 [B]

"Dle pol. 17411:" 77,94 = 77,940 [C]

"Celkem: "A+B+C = 105,840 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 77,940 ---------- ----------

Výkopy pro založení nové lávky. Zemina pro zpětné zásypy. Včetně odvozu meziskládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 17411:" 77,94 = 77,940 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 71,560 ---------- ----------

Výkopy pro založení nové lávky. Včetně odvozu na řízenou skládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Opěra 1:" 8,0*11,5 = 92,000 [A]

"Opěra 2:" 5,0*11,5 = 57,500 [B]

"Zpětné zásypy dle pol. 17411:" -77,94 = -    77,940 [C]

"Celkem: "A+B+C = 71,560 [D]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 209,500 ---------- ----------

Uložení zeminy na skládku/meziskládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 13173:" 77,94 = 77,940 [A]

"Dle pol. 131735:" 71,56 = 71,560 [B]

"Dle pol. 17780:" 60,0 = 60,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 209,500 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 77,940 ---------- ----------

Zásyp v líci opěr a obnovených nábřežních zdí. Zásyp za rubem nábřežních zdí. Zpětně použitá zemina z 
výkopů.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Opěra 1, líc:" 4,2*1,2 = 5,040 [A]

"Opěra 2, líc:" 4,2*1,5 = 6,300 [B]

"Nábřežní zeď, levý břeh, líc:" 10,0*1,3 = 13,000 [C]

"Nábřežní zeď, pravý břeh, líc:" 6,0*1,1 = 6,600 [D]

"Nábřežní zeď, levý břeh, rub:" 10,0*3,5 = 35,000 [E]

"Nábřežní zeď, pravý břeh, rub:" 6,0*2,0 = 12,000 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 77,940 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,800 ---------- ----------

Zásyp za rubem opěr pod těsnící fólií a pod základem nábřežních zdí.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Opěra 1:" 4,2*2,0 = 8,400 [A]

"Opěra 2:" 4,2*2,0 = 8,400 [B]

"Celkem: "A+B = 16,800 [C]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,000 ---------- ----------

Pro provedení břehového opevnění na levém břehu. Z nepropustného materiálu. Včetně odstranění.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*1,5*20,0 = 60,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 150,000 ---------- ----------

Srovnání nově zatravňovaných ploch na pravém břehu.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

150,0 = 150,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 5,400 ---------- ----------

Ohumusování svahů na levém břehu tl. 150 mm. Nakupovaná ornice. Včetně včetně dovozu ze zemníku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,15*36,0 = 5,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 22,500 ---------- ----------

Ohumusování ploch na pravém břehu tl. 150 mm. Zpětně použitá ornice dle pol. 12110 So 001. Včetně dovozu z 
meziskládky.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,15*150,0 = 22,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 186,000 ---------- ----------

Zatravnění ohumusovaných ploch.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 18220:" 36,0 = 36,000 [A]

"Dle pol. 18230:" 150,0 = 150,000 [B]

"Celkem: "A+B = 186,000 [C]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 372,000 ---------- ----------

Ošetřování nad rámec pol. 18241. Celkem 2x. Včetně chemického ošetření a sečení.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*186,0 = 372,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

15 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 30,000 ---------- ----------

Ochrana stromů v prostoru staveniště.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Levý břeh:" 2*3,0*2,0 = 12,000 [A]

"Pravý břeh:" 3*3,0*2,0 = 18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 30,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0,756 ---------- ----------

Obetonování rubové drenáže drenážním betonem.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*0,3*0,3*4,2 = 0,756 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

17 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,511 ---------- ----------

Beraněné záporové pažení na pravé straně OP1. 
4x HEB 160 dl. 3,0 m.
Včetně odstranění.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,0426*4*3,0 = 0,511 [A]

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

18 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

5,0*2,0 = 10,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

19 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 18,000 ---------- ----------

Mikropiloty 89/10 protipovodňové zdi.

Cenová soustava OTSKP - 2024

3*6,0 = 18,000 [A]

Specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání 
trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny 
a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

20 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 120,000 ---------- ----------

Mikropiloty 108/16 pro založení lávky.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Opěra 1:" 10*6,0 = 60,000 [A]

"Opěra 2:" 10*6,0 = 60,000 [B]

"Celkem: "A+B = 120,000 [C]

Specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání 
trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny 
a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

21 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 19,500 ---------- ----------

Vrty pro mikropiloty protipovodňové zdi, včetně hluchého vrtání.

Cenová soustava OTSKP - 2024

3*6,5 = 19,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

22 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 130,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Opěra 1:" 10*6,5 = 65,000 [A]

"Opěra 2:" 10*6,5 = 65,000 [B]

"Celkem: "A+B = 130,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

23 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 1,500 ---------- ----------

Vrty pro mikropiloty protipovodňové zdi, konečná část vrtů ve skalním podloží.

Cenová soustava OTSKP - 2024

3*0,5 = 1,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

24 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 10,000 ---------- ----------

Konečná část vrtů ve skalním podloží.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Opěra 1: "10*0,5 = 5,000 [A]

"Opěra 2: "10*0,5 = 5,000 [B]

"Celkem: "A+B = 10,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

25 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4,914 ---------- ----------

Podkladní beton C16/20. Pod rubovou drenáží, pod základy opěr.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Pod rubovou drenáží:" 2*0,2*1,2*4,2 = 2,016 [A]

"Pod základy opěr:" 2*2,1*0,15*4,6 = 2,898 [B]

"Celkem: "A+B = 4,914 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

26 272324.a ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 11,424 ---------- ----------

Základy opěr, vč. bednění, nátěrů proti vlhkosti, těsnění prac. a dil. spar.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*1,7*0,8*4,2 = 11,424 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

27 272324.b ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 7,755 ---------- ----------

Základy nábřežních zdí, vč. bednění, nátěrů proti vlhkosti, těsnění prac. a dil. spar.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 1,15*0,3*9,0 = 3,105 [A]

"Pravý břeh:" 1,55*0,6*5,0 = 4,650 [B]

"Celkem: "A+B = 7,755 [C]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,714 ---------- ----------

Výztuž základů opěr. Parametrická spotřeba 150 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 272324a:" 11,424*0,15 = 1,714 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

29 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,245 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Výztuž základů nábřežních zdí. Kari síť průměr drátu 8/8 mm oka 100/100 mm. Ve dvou vrstvách. Hmotnost 7,9 
kg/m2. Včetně přesahů a prořezu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 1,5*2*1,15*9,0*0,0079 = 0,245 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

30 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 36,960 ---------- ----------

Ochrana těsnící fólie v přechodové oblasti. 2x / opěra.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*2*2,2*4,2 = 36,960 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 18,480 ---------- ----------

Těsnící fólie v přechodové oblasti.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*2,2*4,2 = 18,480 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

32 311213 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD M3 1,700 ---------- ----------

Obklad protipovodňové zdi na pravém břehu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,34*5,0 = 1,700 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

33 31712 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 0,150 ---------- ----------

Obnova plotových stříšek na protipovodňové zdi na pravém břehu. Sedlové s okapničkou.Stejný vzhled s 
původními tvarovkami.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,5*0,05*6,0 = 0,150 [A]

Specifikace

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

34 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 13,500 ---------- ----------

Obnova nábřežních zdí z lomového kamene.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh:" 0,75*2,0*9,0 = 13,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané 
malty, spárování.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6,400 ---------- ----------

Dřík protipovodňové zdi na pravém břehu z betonu C30/37.

Cenová soustava OTSKP - 2024

1,28*5,0 = 6,400 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 1,326 ---------- ----------

Výztuž protipovodňové zdi na prevém břehu.
parametrická spotřeba 120 kg/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dřík dle pol. 327325: "0,12*6,4 = 0,768 [A]

"Základ: "0,12*1,55*0,6*5,0 = 0,558 [B]

"Celkem: "A+B = 1,326 [C]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

37 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 11,088 ---------- ----------

Opěry lávky z betonu C30/37. Vč. bednění, nátěrů proti vlhkosti, těsnění prac. a dil. spar, prostupu chrániček.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*1,2*1,1*4,2 = 11,088 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,885 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Dle pol. 333325:
Parametrická spotřeba 170 kg/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 333325:" 11,088*0,17 = 1,885 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

39 422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 74,151 ---------- ----------

Nosná konstrukce z betonu C35/45.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Staničení 0,0 - 1,2:" 2*1,2*(3,972+4,376)/2 = 10,018 [A]

"Staničení 1,2 - 2,2:" 2*1,0*(2,581+2,499)/2 = 5,080 [B]

"Staničení 2,2 - 3,2:" 2*1,0*(2,499+2,407)/2 = 4,906 [C]

"Staničení 3,2 - 4,2:" 2*1,0*(2,407+2,31)/2 = 4,717 [D]

"Staničení 4,2 - 5,2:" 2*1,0*(2,31+2,209)/2 = 4,519 [E]

"Staničení 5,2 - 6,2:" 2*1,0*(2,209+2,104)/2 = 4,313 [F]

"Staničení 6,2 - 7,2:" 2*1,0*(2,104+1,996)/2 = 4,100 [G]

"Staničení 7,2 - 8,2:" 2*1,0*(1,996+1,889)/2 = 3,885 [H]

"Staničení 8,2 - 9,2:" 2*1,0*(1,889+1,805)/2 = 3,694 [I]

"Staničení 9,2 - 10,2:" 2*1,0*(1,805+1,746)/2 = 3,551 [J]

"Staničení 10,2 - 11,2:" 2*1,0*(1,746+1,701)/2 = 3,447 [K]

"Staničení 11,2 - 12,2:" 2*1,0*(1,701+1,661)/2 = 3,362 [L]

"Staničení 12,2 - 13,2:" 2*1,0*(1,661+1,628)/2 = 3,289 [M]

"Staničení 13,2 - 14,2:" 2*1,0*(1,628+1,602)/2 = 3,230 [N]

"Staničení 14,2 - 15,2:" 2*1,0*(1,602+1,579)/2 = 3,181 [O]

"Staničení 15,2 - 16,2: "2*1,0*(1,579+1,557)/2 = 3,136 [P]

"Staničení 16,2 - 17,2:" 2*1,0*(1,557+1,555)/2 = 3,112 [Q]

"Staničení 17,2 - 18,04:" 2*0,84*(1,555+1,553)/2 = 2,611 [R]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R = 74,151 [S]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 13,347 ---------- ----------

Výztuž nosné konstrukce. Parametrická spotřeba 180 kg/m3.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Dle pol. 422336:" 74,15*0,18 = 13,347 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

41 42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 1,126 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál EN 10138-3-Y 1860 S7 15,7. Včetně kotev, předpínání, kanálků, injektáže kanálků, odvodňovacích a 
odvzdušňovacích trubiček, apod.

Cenová soustava OTSKP - 2024

24*39,1*0,0012 = 1,126 [A]

Specifikace

- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  
předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  pro  zakotvení,
- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení 
kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí 
betonem,
- osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,
- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  
a  její  ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,
- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, 
utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev,
- ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,
 nebo zainjektování,
- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

42 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 10,650 ---------- ----------

Podkladní beton pro zpevnění kamenem do betonu  z betonu C16/20n.
Tl. 150 mm pravý břeh.Tl. 600 mm přechodové klíny říms.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Pravý břeh:" 0,15*55,0 = 8,250 [A]

"Přechodové klíny říms." 4*1,0*0,6*1,0 = 2,400 [B]

"Celkem: "A+B = 10,650 [C]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 25,200 ---------- ----------

Přechodové oblasti lávky.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*4,2*3,0 = 25,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 45,600 ---------- ----------

Těžký kamenný zához z kamenů do 500 kg s vyklínováním a urovnaným povrchem.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Levý břeh pod lávkou:" 12,2*3,0 = 36,600 [A]

"Levý břeh navázání vpravo:" 4,5*2,0 = 9,000 [B]

"Celkem: "A+B = 45,600 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,400 ---------- ----------

Doplnění dlažby na pravém břehu tl. 200 mm, spárovací malta XF3. 3/5 plochy.
Přechodové klíny říms. Tl. 200 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Pravý břeh:" 0,2*33,0 = 6,600 [A]

"Přechodové klíny říms:" 4*1,0*0,2*1,0 = 0,800 [B]

"Celkem: "A+B = 7,400 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

46 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,400 ---------- ----------

Předláždění stávajícího zpevnění na pravém břehu. Předpokládaná tl. 200 mm. 2/5 plochy.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,2*22,0 = 4,400 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 42,000 ---------- ----------

Úprava komunikace před lávkou. ŠDB tl. 150 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2024

42,0 = 42,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 150,000 ---------- ----------

Úprava komunikace za lávkou. ŠDB tl. 200 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2024

150,0 = 150,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

49 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 150,000 ---------- ----------

Úprava komunikace za lávkou. Tl. 50 mm. Možno využít odfrézovaný materiál.

Cenová soustava OTSKP - 2024

150,0 = 150,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 150,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik 0,9 kg/m3. Úprava komunikace za lávkou.

Cenová soustava OTSKP - 2024

150,0 = 150,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

51 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 150,000 ---------- ----------

Obrusná vrstva komunikace za lávkou. ACO 11 tl. 50 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2024

150,0 = 150,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

52 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 42,000 ---------- ----------

Úprava komunikace před lávkou. Zámková dlažba tl. 60 mm do ŠP lože frakce 4-8 tl. 40 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2024

42,0 = 42,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 10,000 ---------- ----------

Případné předláždění krytu v areálu lázní v případě poškození.
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Cenová soustava OTSKP - 2024

1,0*10,0 = 10,000 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

54 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 22,000 ---------- ----------

Úprava spáry na konci úpravy komunikace (pravý břeh).

Cenová soustava OTSKP - 2024

7,0+15,0 = 22,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba ----------

55 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 17,400 ---------- ----------

Izolace pásem NAIP š. 0,5 m na penetrační nátěr v místě pracovních spár.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Spára základ - dřík, líc:" 2*0,5*4,2 = 4,200 [A]

"Spára základ - dřík, rub+boky:" 2*0,5*6,6 = 6,600 [B]

"Spára dřík - NK, rub+boky:" 2*0,5*6,6 = 6,600 [C]

"Celkem: "A+B+C = 17,400 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

56 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 151,620 ---------- ----------

Přímopochozí izolace mostovky, včetně úpravy podkladu a posypu křemičitým pískem.

Cenová soustava OTSKP - 2024

4,2*36,1 = 151,620 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 112,760 ---------- ----------

Zasypané plochy opěr. 2x 600 g/m2.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Rub:" 2*2*4,2*2,65 = 44,520 [A]

"Boky základů:" 2*4*1,7*0,8 = 10,880 [B]

"Boky opěr:" 2*4*1,2*2,65 = 25,440 [C]

"Líc:" 2*2*4,2*1,9 = 31,920 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 112,760 [E]



AspeEsticon Firma: Město Třebíč Strana 27 z 32

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 37,070 ---------- ----------

Ochranný nátěr konců konzol NK.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*0,55*33,7 = 37,070 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

59 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 4,000 ---------- ----------

Prostup vyústění příčného žlabu skrz nábřežní zdi zazděnou kameninovou troubou.
Vyústění rubové drenáže ve svahovém kuželu, včetně obetonování.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Prostupy zdmi:" 2*1,0 = 2,000 [A]

"Vyústění drenáže:" 2*1,0 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4,000 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

60 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 72,200 ---------- ----------

Chráničky DN60, nerezové. Včetně závěsů na nosné konstrukci.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*36,1 = 72,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

61 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 10,000 ---------- ----------

Vyústění příčného žlabu skrz nábřežní zdi na zpevnění.
Vyústění rubové drenáže skrz opěru na zpevnění. Včetně T-kus pro napojení drenáže.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Příčný žlab:" 2*2,0 = 4,000 [A]

"Rubová drenáž:" 2*3,0 = 6,000 [B]

"Celkem: "A+B = 10,000 [C]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

62 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 8,400 ---------- ----------

Rubová drenáž DN150, pevnost SN8.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2*4,2 = 8,400 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

63 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Výšková úprava poklopů kanalizace na pravém břehu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně 
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

64 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 22,000 ---------- ----------

Ocelové dvoumadlové silniční zábradlí na levém břehu nad korunou nábřežní zdi. Cena za komplet, včetně PKO, 
VTD, kotvení a osazení do betonových patek.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Vlevo:" 12,0 = 12,000 [A]

"Vpravo:" 10,0 = 10,000 [B]

"Celkem: "A+B = 22,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

65 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 71,000 ---------- ----------

Ocelové zábradlí. Výšky 1,3 m. Podle architektonického návrhu. Cena za komplet, včetně PKO, VTD, kotvení a 
osazení.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*35,5 = 71,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

66 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

67 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 5,000 ---------- ----------

Evidenční číslo mostu a název vodoteče, včetně sloupků.
Vyznačení letopočtu vlysem do betonu na opěře 2.

Cenová soustava OTSKP - 2024

"Evidenční číslo lávky:" 2 = 2,000 [A]

"Název vodoteče: "2 = 2,000 [B]

"Vyznačení letopočtu:"  1 = 1,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 5,000 [D]

Specifikace
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních 
prací a zabetonování

68 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Nová dopravní značka C9b pna pravém břehu. Cena za komplet, včetně betonové patky a sloupku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

69 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 2,048 ---------- ----------

Podél komunikace na levém břehu. 160/160/400-1000 mm. Včetně betonového lože.

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,16*1,0*12,8 = 2,048 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 70,000 ---------- ----------

Lemování kumunikace a přechodových klínů. Včetně betonového lože.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Levý břeh vlevo:" 14,0 = 14,000 [A]

"Levý břeh, vpravo:" 11,0 = 11,000 [B]

"Pravý břeh, vlevo:" 17,0 = 17,000 [C]

"Pravý břeh, vpravo:" 20,0 = 20,000 [D]

"Přechodové klíny říms:" 4*2,0 = 8,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 70,000 [F]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

71 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 10,000 ---------- ----------

Oprava zpevnění v areálu lázní v případě poškození.
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.

Cenová soustava OTSKP - 2024

10,0 = 10,000 [A]

Specifikace
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. 
Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

72 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 14,000 ---------- ----------

Výplň spár podél příčného žlabu.

Cenová soustava OTSKP - 2024

4*3,5 = 14,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

73 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 7,000 ---------- ----------

Příčné odvodňovací žlaby. Zatěžovací třída B.

Cenová soustava OTSKP - 2024

2*3,5 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

74 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 8,000 ---------- ----------

Jednoduchý odvodňovač s odpad. trubkou DN 60 mm, vč. mřížky na vtoku.

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Lávka na Polance, Třebíč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních 
úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a 
směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení 
izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

75 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 750,000 ---------- ----------

Skruž pro betonáž nosné konstrukce, včetně dodávky, montáže a demontáže.

Cenová soustava OTSKP - 2024

150,0*5,0 = 750,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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