ZADAVACI DOKUMENTACE — OBCHODNi PODMINKY

Verejna zakazka ,,Most ev.¢. 590266-TR-Kemp01, pres feku Jihlavu v Trebi€i-Pousové v¢.
mostku pfes nahon - |. Etapa — opakované zadani*
ev. €. zadavatele: 17170012

Preambule

Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe navrhu smilouvy o dilo. Dodavatelé
(u€astnici) do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy
(zejména vlastni identifikacni Udaje, cenu a pfipadné dal§i udaje, jejichz doplnéni text zadavaci
dokumentace na vefejnou zakazku a obchodnich podminek pfedpoklada — zluté vyznaceno) a nasledné
takto doplnéné obchodni podminky pfedlozi jako svdj navrh smlouvy na vefejnou zakazku.

OBCHODNIi PODMINKY - ZAVAZNE SMLUVNi PODMINKY

PRO UZAVRENIi SMLOUVY O DILO
€. objednatele 17/14/2095/18
¢. zhotovitele 22-SOD-2018-002

ktera bude uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik"), za pfedpokladu dodrzeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Trebié
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic¢

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta &. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12.2016

IC: 00290629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Trebi¢

Cislo uctu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel“ a nebo téz ,zadavatel®)

Zhotovitel: M —=SILNICE a.s.

Se sidlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Ing. Zderikem Babkou, vykonnym Feditelem
IC: 42196868

DIC: CZ42196868

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uétu: 1080015329/0800

Telefon: 495 846 111

Zapsany v Obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vliozka 430
Zapsany v jiném vefejném rejstfiku Ci jiné evidenci (§ 435 ob¢€. zakoniku)
(dale jen ,zhotovitel)



Osoby povéfené objednatelem:

¢ jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni v€éetné prevzeti stavby:
Bc. Ale$S Kratina, vedouci odboru dopravy a komunalnich
sluzeb

¢ jednanim v technickych zalezitostech: Lenka Videnska, odbor dopravy a komunalnich sluzeb
tel.:568 896 167, 725 503 302

Osoby povéfené zhotovitelem:

« jednanim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Ing. Pavel Ruzicka, feditel oz MOSTY
A SPECIALNI STAVBY.

e jednanim o technickych zalezitostech: Petr Skragek, vedouci OTO.

Zastupce zhotovitele povéreny Fizenim stavebnich praci, koordinaci poddodavatell (subdodavateld)
a feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila:
Hlavni stavbyvedouci: Jan Dlask

Zastupce objednatele povéreny feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Lenka Videnska, tel. 725 503 302, l.videnska@trebic.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zménu poveérenych pracovnikd nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DIiLA

1.1  Smlouva se uzavira za timto ucelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svlj naklad a na své
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpUsobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené dilo (v€etné jeho pfechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v €lanku IV. této smlouvy.
Pfedmétem dila je zhotoveni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictvi):

»Most ev.¢€. 590266-TR-KempO01, pres feku Jihlavu v Trebi€i-Pousové vé. mostku pires nahon

—|. Etapa“

kdy dilo je slozeno z téchto stavebnich objektl:
SO 001 - Pfiprava uzemi

SO 003 - Demolice mostku pfes nahon

SO 101.1 - Mistni komunikace PouSov
SO 101.2 - Zfizeni provizorniho napojeni
SO 141 - Chodniky

SO 151 - Upravy sjezd(i

SO 191 - Dopravni opatfeni

SO 201 - Mostek pfes nahon

SO 802 - Nahradni vysadba


mailto:l.videnska@trebic.cz

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby ,Most
ev.C. 590266-TR-Kemp01, pfes feku Jihlavu v Trebici-PouSové v&. mostku pfes nahon“ (dale jen
projektova dokumentace).

Objednatel do 5 pracovnich dnu ode dne uzavreni této smlouvy pfeda zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: ,Most ev.¢. 590266-TR-KempO01, pres feku Jihlavu v Tiebici-PouSové v€. mostku
pfes nahon“, v 1 paré v listinné podobé a 1 x v elektronické podobé ve formatu pdf nebo dwg na
CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na vyzvu objednatele ihned prevzit,
a to v sidle objednatele.

Pfedmétem zakazky je realizace vySe uvedeného pfedmétu dila pfi respektovani obecnych
podminek danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci
stavby a tohoto smluvniho vztahu.

Do pfedmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a &innosti:

- zajiSténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuSeni bé&hem
vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

- zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcll a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

- projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné
uhrady vymeéfenych poplatkd a najemného,

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

- zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolu),

- zajisténi atestl a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobk(l ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisti — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

- zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pFipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpistu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

- Zzfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,
- naklady za odbér vody, el. energie atd.,
- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etné poplatku za uskladnéni,

- naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materialu na jakoukoliv skladku
akreditovanou laboratofi,

- uvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.),

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcim siti apod.,

- zabezpecleni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

- zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladu,
- pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektl (1 x na CD),

- pfipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,

- zabezpeceni pribézné udrzby zelené béhem realizace stavby v rozsahu pfedaného stavenisté.
Udrzbou je mysSleno seceni travy, pokud dosahne vySky 20 cm, v€asné a prubézné zalévani
nové vysazenych stromu a kefu, podzimni uklid (hrabani listi apod.) atd.,
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geodetické zaméreni dokonéeného dila a inzenyrskych siti (4 x tisténé, 1 x na CD), geometricky
plan — (4 x tistény, 1 x na CD) za dodrzeni podminek obecné zavazné vyhlasky mésta TrebiCe
€. 2/2016, o vedeni technické mapy mésta, v€etné dodani akcepta¢niho protokolu vydaného
vykonnym spravcem digitalni technické mapy mésta dle této vyhlasky,

zajisténi kolaudace dila.

Soucasti realizace predmétu dila je dokumentace skuteéného provedeni, ktera bude
pfedana objednateli v poétu 6 paré + 1x v digitalnim zpracovani na CD.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako sou¢ast dodavky stavby.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektld a provoznich
souborut budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila.

- Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam,
budou oznaéeny napisem ,beze zmén*.

- Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykresl obsahujicich zménu oproti projektové dokumentaci pro provedeni stavby bude
pfilozen idoklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Predmét dila je blize specifikovan rozpocty, které tvofi nedilnou soucast této smlouvy o dilo, jako
jeji pfiloha €. 1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
dopInkl nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case plnéni obvyklych) a predloZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu
dila a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozSifeni pfedmétu dila
na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou upravu terminu pfedani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, jejichZz potfeba
vyvstane vramci realizace dila a nebylo mozno ji pfedem pfedvidat, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace a dodavky za uhradu zajistit. Pfi zadani téchto dodavek
a praci bude postupovano v souladu s aktualni u¢innou pravni Gpravou.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit.
Pozadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych
prokazatelné zbyte¢né vynalozenych nakladu, pokud jiz plvodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 obZanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§ 1935
ob&anského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele s poddodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.




1.8

1.9

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, Ze poddodavatelem je
vlastnikem poskytnutého plnéni az do dne, kdy mu toto jeho pInéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Objednatel ma pravo tuto skuteCnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele ihned predlozit ke kontrole smlouvy se vSemi poddodavateli (subdodavateli), jinak
podstatnym zpisobem porusi tuto smlouvu.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeCnych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, jinak zhotovitel podstatnym zpisobem porusi smlouvu. Novy poddodavatel
musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Pro pripad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak
se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy vesdkeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drzitelem pfisluSnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo
dle smlouvy a je tak zpuUsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni za dodrzeni
rezimu zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpis(l, na
zadani této vefejné zakazky ,Most ev.C. 590266-TR-Kemp01, pfes feku Jihlavu v Trebici-
PouSové v€. mostku pfes nahon — |. Etapa®, kterou objednatel vybral jako nejvhodné&jsi nabidku.
Zhotovitel prohladuje, Zze je schopny dilo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za
sjednanou cenu a Ze si je védom skute€nosti, Ze objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila,
které je pfedmétem smlouvy v Case a kvalité dle smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato
smlouva iveSkeré plnéni zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnéni
v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto vefejnou zakazku.

Clanek Il - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENI

.1
.2

1.3

.4

Zhotovitel zahdji dilo: predpoklad 01.04.2018
Provedeni dila do: predpoklad 30.06.2018

Soucasti této smlouvy je €asovy harmonogram zhotovitele (pfiloha €. 2 této smlouvy). Tento
harmonogram je zavazny. Zpozdéni praci pfi vystavbé o vice jak 20 dnl proti harmonogramu se
povazuje za zavazné poruseni této smlouvy. Dale je soucasti této smlouvy finanéni harmonogram
(mésicni) jako jeji pFiloha €. 3.

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi uUplné dokonceni (§ 2605 obcanského
zakoniku) a pfedani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni stavby, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, véetné koordinacni a kompletacni €innosti celé
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stavby), pfedani dokumentace skute€ného provedeni v Sesti vyhotovenich + 1x v digitalni podobé
na CD, a dalSi dokumentace, ktera se pfedava spolu s dilem dle &l. X. odst. X.2. této smlouvy,
a jejich prevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v pribéhu realizace stavby prodlouzit na
zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou Zadna ze smluvnich
nemuze ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum apod.) a v disledku niz nebudou moci stavebni
prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky. Kazda zména terminu
dokoncCeni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou pisemného dodatku
k této smlouve.

Obé strany se dohodly, ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finanéni objem nepfekroci 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak.

Mistem pInéni stavby je Trebi€ (viz projektova dokumentace).

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

V.2

V.3

V.4

IV.5

V.6

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisl, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna bez DPH:

Cena bez DPH: 10 699 997,98 K¢

Slovy (cena bez DPH):
desetmilionuSestsetdevadesatdevéttisicdevétsetdevadesatsedmkorunceskychdevadesatosmhalér
a

(hodnotici kritérium — doplni ucastnik)

Podkladem pro sestaveni ceny jsou polozkové rozpocty. Polozkové rozpocty jsou nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné
do 31.12.2018. Témito cenami budou ocenény veSkeré pfipadné viceprace, realizované
zhotovitelem do data predani dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v &l. Il, odst.
Il. 1 této smlouvy a pro splnéni této smlouvy.

Cenu dila Ize meénit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze

za nasledujicich podminek:

- v pfipadé vylouceni praci objednatelem z pfedmétu plnéni,

- v pfipadé okolnosti popsanych v § 222 z&kona &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach,
v u¢inném znéni.

Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni, které jsou realizovany v souladu s touto

smlouvou musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem v¢etné jejich

ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto

dodatku smlouvy, budou tyto povazovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich

Uhradu. Zadani veskerych zmén bude feSeno v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek, v u€inném znéni.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obé&éma stranami, dopini zhotovitel
jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (rozpocty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele, pouzije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
Sbornik( cen stavebnich praci, v c. u. ASPE 2016, ponizené o0 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

V pfipadé zamény polozZek, kdy nové polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny
6



V.7

Clan

druh materialu nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materialu nebo praci novych
polozek musi byt stejna nebo nizsi, pfiemz kvalitativné musi byt tyto polozky stejné nebo vyssi.
O kazdé jednotlivé zaméné vyhotovi zhotovitel pfehled s uvedenim puvodnich a novych polozek
a podrobnym a srozumitelnym odlvodnénim srovnatelnosti materialu nebo praci a srovnatelnosti
jejich kvality. Pro pfipad zamény polozek plati odst. IV.5 obdobné.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho
prekroCeni a vySi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pied provedenim pfislusnych praci.

ek V - FAKTURACE

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

Veskeré radné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Fakturovat Ize pouze
za skuteéné Fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni
faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel pfedlozi objednateli a technickému dozoru urCenému
objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho mésice zjist'ovaci
protokol. Po odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se
vyjadfi do péti dni po predani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi,
jejiz nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu je
faktura neplatna. Datem zdanitelného pinéni je posledni den pfislusného kalendarniho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstfiku €i v jiném
veirejném rejstiiku dle § 435 obéanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zakona (dale jen
,danovy doklad“). Na danovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdéleni ,Dan odvede
zakaznik®.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dn
ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim danového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli urok z prodleni a pfipadné penale
s doru€enim danového dokladu objednateli. Finanéni C€astku rovnajici se uroku z prodleni
a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici &ast, tj. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjiténych pfi pfejimacim, pfipadné kolaudacnim Fizeni.
Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,konecna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH

- sdéleni ,Dan odvede zékaznik®.
Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je konecna faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktur je 30 dnli ode dne vystaveni faktury, pokud neni pro
konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli
do 3 pracovnich dnl od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doru¢ena pozdéji,
prodluzuje se o toto prodleni Ihuta jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
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V.6

V.7

V.8

zhotovitel uplatiiovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel pfedlozZit pouze jedenkrat mésiné za uplynuly
kalendafni mésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, ze budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze penéZity zavazek (dluh) objednatele se povazuje
za spinény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim, ze
nova Ihita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clanek VI — DALSI MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNi POKUTY

VI.1

VI.2

VI.3

VI.4

VL5

VI.6

VI.7.

VI.8

VI.9

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku lll., odst. lll. 1 této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 15.000 Ké za kazdy i zapoCaty
den prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu nepfevezme stavenisté, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s plnénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
lll., odst. 1.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 15.000 Ké
za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a pfevzeti
dila, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapocCaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstrafiovani vad v ramci
zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady se kterou bylo dilo pfevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve Ih(té stanovené v ¢lanku VIII,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 10.000 Ké
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu s
poddodavatelem vrozporu s ujednanim vtéto smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku
objednatele dle €l. Il. odst. Il.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedlozi pozadované
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni pokutu ve vysi 50.000 KEg.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného
v poloZkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy jednotlivy pfipad zmény &i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢&i odchylkou je pfitom
chapan rozpor s materialem uvedenym v 1 poloZce polozkového rozpoctu).

Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

VI.10Pro pfipad nedodrzeni terminl k odstranéni nedostatkd dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP

je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy i zapoCaty
den prodleni, za kazdy pfipad zvlast.

VI.11Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doruCeno pisemné

vyuctovani pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

VI.12Dal8i sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
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konkrétni poruseni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, zZe véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu skody vzniklé z poruseni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu skody bez jakéhokoli omezeni.

Clanek VII - STAVEBNI DENIK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisu a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik
koncCi pfedanim a prevzetim dila.

VII.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zhotovitele,
- nézev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,
- nézev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele PD,
- nazeyv, sidlo, IC (ptip. DIC) poddodavatelli (subdodavatelt),
- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v€. podpisu,
- prehled vSech provedenych zkousek jakosti,
- seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplriku,
- seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VII.3 Veskereé listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

VIl.4 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.

VII.5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

VII.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliiki a zmén smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vySe, vést pro ucely fadné, prubézné

a presné evidence knihu dodatk(l a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatki a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v prubéhu realizace dila
vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkd a zmén uvést do ni struény, ale presny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i ndvrh na zvySeni a sniZzeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru€ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnl od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné ur€eni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu.

VII.9 Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalsim osobam. Ma Cislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zhotovitel je povinen na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné pfedavat zastupci

9



objednatele nebo technickému dozoru investora Uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original
stavebniho deniku a knihy dodatk(l a zmén je zhotovitel povinen pfedat objednateli jako soucast
pinéni dila.

Clanek VIl - STAVENISTE

VIIlL1
VIIIL.2
VIIIL3
VIil.4
VIILS
VIII.6
VIIL7
VIIL.8
VIILY

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni dila
dle ¢lanku IIl, odst. 1ll.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zptisobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vytyCeni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen prabézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak urCuje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenidté vCetné spotieby
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenisti tak, aby nedochazelo ke znecisténi pfilehlych
komunikaci

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zastupcim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému

dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dalSim opravnénym osobam pfistup na staveniste,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila
(napf. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek IX — PROVADENI_DILA

IX. 1

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute€nost neprodlené pisemné& druhé smluvni
stran&. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skuteCnosti zjiSténych v prabé&hu plnéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a Ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
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IX.2

IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

soudinnost.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
vlastnikl nemovitosti dotenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veSkeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skuteCnosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vyckat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou Skodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doru€eni vyrozuméni. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2595 obanského zakoniku.

Véci, které jsou potifebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené |hité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreCného vyuctovani dila,
vSichni uCastnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni cenové
kontroly,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a Vv jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich pfedpisu a v souladu s rozhodnutim organl verfejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila Ci tfetich osob,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon cCinnosti
koordinatora BOZP, v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespofi 24 hodin pfedem. Pokud tak
neucini, je povinen na Zadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v ndhradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis§té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické Ci pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji
zhotovitel v pIném rozsahu.
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IX.9

IX.10

IX.11

IX.12

IX.13

IX.14

IX.15

IX.16

IX.17

IX.18

IX.19

IX.20

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpeénostni predpisy, dotaéni
podminky, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo proti kradezi.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell
(subdodavatelll) majici pfislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolozit na
vyzadani objednatele (napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovniku,
v pfipadé nedolozeni pozadovanych dokladl je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Nedolozeni pozadovanych dokladu Ci
prodleni s jejich dolozenim bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel pfedlozi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dva dny pfed predanim
dila, soubor certifikatd rozhodujicich materialt uZitych k vybudovani dila.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
prfedevsSim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potifeby, nejméné vSak 1x za 14 dnu.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle Uvodnich ustanoveni katalogll popisi a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
cenikl, vydavanych ASPE, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpusoby jeji kontroly, zpusoby
méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se pfedmétnych
stavebnich praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéZnimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se
smluvni strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebni fadu, ve znéni pozdéjsich predpis, a v souladu se souvisejicimi predpisy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila spolupracovat s koordinatorem bezpecnosti prace
urenym objednatelem a v souladu se zpracovanym planem BOZP. Urcit koordinatora BOZP je
povinen objednatel.

Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s €l. 2 obecné zavazné vyhlasky ¢. 6/2017
mésta Trebi€ o stanoveni zavaznych podminek pro pofadani a pribéh vefejnosti pristupnych
kulturnich podnik( a regulaci ¢innosti narusujicich verejny pofadek.

Kazdy je povinen v dobé& noc¢niho klidu zachovat klid a omezit hluéné projevy. Dobou no¢niho
klidu se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle ¢lanku 4 vySe uvedené obecné zavazné
vyhladky o nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veSkeré C&innosti spojené
s pouzivanim stroju, pfistroju a zafizeni zpUsobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek,
motorovych pil, kfovinofezu apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve verejné
spravé a o zmeéné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydajl. Zhotovitel se dale zavazuje ke spolupUsobeni pfi kontrole kontrolnich organu.
Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se pfedmétu
dila (tj. zejména original smlouvy vcetné jejich pfipadnych dodatk(l a jejich pfiloh, veskeré
origindly dokladu a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentd souvisejicich
s realizaci stavby).

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potifebnou soucinnost kontrolnim organem povéfenym osobam
pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace stavby, zejména jim poskytnout na
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vyzadani veSkerou dokumentaci k projektu, ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit
prohlidku na misté.

IX.21 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvySsi kvality, které maiji takové vlastnosti,
aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé&, zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi
a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provérovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalSi dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy vymezen pfedmét
a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit,
zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami, a to pfed zapodetim praci, vykonl a sluzeb na dile a je povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594
obCanského zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpusobené, je
povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi,
pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i disledky poruseni
této povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event.
timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

-V co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VIII. smlouvy,
verejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemk &i staveb; a

- neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivd na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeleno pro cCinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace poddodavateld
(subdodavatelt). Odbornou Uuroven realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel
odpovédnou osobou — autorizovanou osobou v oboru ,Dopravni stavby“ a ,mosty a inZenyrské
konstrukce“ ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikd €innych ve vystavbé, v platném znéni. Tato
odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokonéeni
dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel
zabezpeci, ze odborné prace a Cinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo
zivnostenském listé, provede poddodavatel s odpovidajici odbornou zpuUsobilosti. Doklady
o odborné zpusobilosti poddodavatele predlozi zhotovitel objednateli na Zzadost objednatele
kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ru€eni za Skody zpusobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokon€eni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplUsobené svou cinnosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inZzenyrskych siti) je povinen bez zbyteéného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v prabéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného
provedeni veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecisténi a poskozeni
stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu
ve vySi 10.000 K& za kazdy den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli Skoda, je
zhotovitel povinen ji nahradit.
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IX.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze konkrétni typ svitidel a stozari vefejného osvétleni bude pred

zahajenim praci na vefejném osvétleni odsouhlasen se spravcem vefejného osvétleni: M&U
Trebi¢, odbor dopravy a komunalnich sluzeb, Bc. Radek Maule, tel.: 568 896 145,
r.maule@trebic.cz.

Clanek X — ZPUSOB PREDANI A PREVZETI DIiLA

X1

X.2

X.3

Smluvni strany se dohodly, Zze probéhne prFejimaci fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokoncit a pfedat (¢l. lll, odst. IIl.2).
Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli, kdy bude dilo dokonfeno a pfipraveno
k pfedani nejpozdéji 7 dnli pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokonéené dilo i pred
sjednanym terminem provedeni dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dilo je provedeno je-li dokonCeno, pfedano
a to vCetné veskeré pozadované dokumentace a pfevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pfed zahajenim
prejimaciho Fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi pfedpisy,

- dokumentaci skuteéného provedeni dila v rozsahu projektu pro provedeni stavby v poctu
6 paré a 1x v digitalnim zpracovani na CD,

- geodetické zamérfeni provedeného dila a inzenyrskych siti v systtmu MICROSTATION
zpracované ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

- geometricky plan ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

- akceptacni protokol vydany vykonnym spravcem digitalni technické mapy mésta dle obecné
zavazné vyhlasky mésta Trebice €. 2/2016, o vedeni technické mapy mésta,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatk(l a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

- veskeré dalsi doklady nezbytné pro kolaudaéni fizeni poZzadované spravnim organem v ramci
tohoto fizeni

- kolaudacni rozhodnuti.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude prejimaci fizeni zahajeno,
nebot pInéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pfeda
objednateli i v pfipadé, Zze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolauda&nimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladi uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole predlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé zadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichZ potfeba vyvstane az pfi
kolaudacnim fizeni.

O pribéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi
osobami obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaSeni objednatele, zda dilo pfebira
¢i neprebira a z jakych duvodu.

Dle § 2628 ob&anského zakoniku nema objednatel pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

Objednatel pfevezme dokon¢ené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vwhradami se provede v zapisu z pfejimaciho Fizeni soupis vad s terminem pro jejich
odstranéni. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadég, Ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
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X.4

X.5

X.6

X.7

terminu, bude postupovano zplsobem dle ¢lanku XI. odst. XI.7 a X1.8 této smlouvy. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vyse uvedenych drobnych vad (§ 2628 obéanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen uvést tuto skute¢nost a divody odmitnuti
do zapisu. Pokud tyto dlvody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem urCenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani
a prevzeti dila své poddodavatele.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jesté
ve |lhaté 20 dnl od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit
v terminu do 14 dnl ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povazovano za provedené po dokonc&eni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢l. X.,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouzZit pojem den pfedani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy pfedevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfredpisy, nebo
také nedokoncéena prace oproti pfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zUstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a ¢&i ostatni
doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila, s vyjimkou téch,
které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k napInéni svych zavazk( ze smlouvy.

Clanek Xl - ZARUKA ZA JAKOST

XI.1

XI.2

XI.3

Xl.4

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude mit viastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce 60 mésicl, a to ode dne predani a prevzeti
dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatkld). V reklamaci musi byt vady popsany
a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem poZzaduje
sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat predevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materiald apod.) v pfiméfené lhaté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel uréi,
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XI5

XI.6

XI.7

X1.8

XI1.9

XI1.10
XI.11

b) odstranéni vady opravou v pfimérené Ihté (kterou objednatel uréi vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (soucasné i stanovi termin zahajeni praci),

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni obéanského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho &asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni lhdta, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového pInéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni Ihdta je shodna jako
v ¢lanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zaru€ni doba s tim, ze doba pFeruseni béhu
zarucni IhGty bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, ze
zhotovitel je povinen zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnd po obdrzeni uplatnéni
vady stim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnG po zahajeni jejiho
odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnU po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrafiovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnt, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. VeSkeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou souc&asti faktury bude specifikace prokazatelné
vynalozenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dot€ena. Naroky
objednatele vzniklé vac&i zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského
zakoniku a dale naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

Opravené dilo nebo nahradni pInéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle ¢lanku X. této
smlouvy. PFi odstranovani vad (i vramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty
soucasti dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno
v dobrém provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu pfedejiti vzniku Skod,
zadat odstranéni vad vuci zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, ze pokud se prokaze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynaloZzené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze se vylu€uje pouziti § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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Clanek XIl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENi SMLOUVY

X1

XIl.2

XI.3

XIl.4

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je ozna€eno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a o€islovanym podle poradovych ¢Cisel. Jiny zplsob
zmény této smlouvy se nepripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatku této smlouvy je nutna dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu
uvedenou v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Objednatel mlGze v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy také jen
ohledné nespinéného zbytku pInéni zhotovitele. Tuto skute€nost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obéanského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reseni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Od smlouvy Ize odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni

strany ujednaly, Ze tento smluvni vztah Ize pfedCasné ukonéit pisemnym odstoupenim

z dlvodu poruseni smlouvy podstatnym zpGsobem s Ucinky ke dni doruceni odstoupeni smluvni

strané, ktera smlouvu takto porusila a dale z ddvodu uvedenych v dalSich ustanovenich této

smlouvy (napf. v ¢lanku XIII. odst. XIlI.4) nebo z diivodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné poruseni smlouvy (nebo poruseni smlouvy podstatnym zplsobem — pro potifebu

této smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano predevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dn,

- prodleni praci na dile oproti harmonogramu (pfiloha €. 1 této smlouvy) o vice nez 20 dna,

- prferuSeni prace na provedeni dila, za toto pferuSeni se nepovazuji technologické pauzy
uvedené v harmonogramu,

- jestlize zhotovitel fadné a vC€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
X1V, odst. XIV. 3 smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,

- uzavieni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svlj podnik €i tu jeho &ast, jejiz soulasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved! prava z této
smlouvy na jinou osobu,
preneseni nebo pfevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dalsi poruseni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruSeni. V dalSich pfipadech

bude podstatné poruseni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského

zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele

a zhotoviteli nalezi pouze €ast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila dojednanych

v Cl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a vesSkerou

souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnt po u¢innosti odstoupeni, véetné pisemného

upozornéni na opatieni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v dusledku

predCasného ukonéeni smlouvy, a v této Ihuté rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti dle této

smlouvy (pfedevsim dle €l. XIl, odst. XII.5), a to vSe pod sankci smluvni pokuty sjednané vugi

zhotoviteli (pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké

za kazdy den prodleni.
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Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vyuctovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

XIl.5 Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu",

- zhotovitel odveze veSkery sv(j nezabudovany material, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak a vyklidi stavenisté,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dna
od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci Fizeni".

veskeré naklady ji vzniklé z divod( odstoupeni od smlouvy.

Clanek Xl - OSTATNI UJEDNANI, UCINNOST

XIll.1 Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji doplnéni nebo
zménu.

XIll.2 Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén pfevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruseni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli poruSil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 100 % z ceny dila.

XIIl.3 Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skuteénostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného Fizeni v ramci jeho Upadku,
- zanik zhotovitele bez likvidace,

- o omezeni ¢i ukonéeni vykonu Cinnosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
smiouvy,

- 0 jinych podstatnych skuteCnostech, které by mohly mit vliv na pInéni tohoto smluvniho
zavazku,

a ve spolupraci s objednatelem feSit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute€nost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi disledky. Za toto podstatné poruSeni smlouvy je
rovnéz objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 50.000 Ké.

XIlll.4 Zhotovitel se zavazuje, Zze nezastavi pohledavky, které bude mit vUci objednateli z tohoto
smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by zhotovitel porusil
tento svlj zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni této smlouvy zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi disledky, v€etné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit. Za poruSeni zavazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je
objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K&. Smluvni pokuta se
nezapocitava na nahradu Skody.

Clanek XIV — VLASTNICTVi DiLA A POJISTENI DILA, NEBEZPECi SKODY NA DiLE

XIV.1 Objednatel je od poéatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

XIV.2 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniceni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pfipadé ze by ke Skodé doslo i jinak (napf. zivelna
udalost), a z toho dlvodu je povinen sjednat odpovidajici pojisténi (dale odst. XIV.3. tohoto
¢lanku).
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XIV.3

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do Fradného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi na:

dile a véech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, €& pod
stavenistém nebo té€mito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do Fadného pfedani dila jako
celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli, nebezpeéi Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho ¢asti,
které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucéasti ¢i pfislusenstvim dila, a ktera jsou Ci byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila &i jeho asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila &i jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpeéi Skody a jina nebezpecli na v8ech vécech, které zhotovitel sam d&i
objednatel opatfil za ucelem provedeni dila i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zpUsobenou jeho
¢innosti v souvislosti s pInénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén ve vysi
minimalné 10 mil. KE zejména proti Skodam zplsobenym jeho &innosti a vadami dila, vCetné
moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho poddodavateld,
dale proti zivllim a kradezi.

zabezpedit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi poddodavatell v rozsahu jejich dodavky,

pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecit veskeré ukony vici pojistiteli,

nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovérena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednatel
poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy
(prfipadné pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt
spilnéna, aby bylo mozno tuto smlouvu uzaviit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned pFedlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Clanek XV - VYSSi MOC

XV.1

XV.2

Pro ucely této smlouvy se za vySSi moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vzniku vy$Si moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle &l. XII). Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
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Clanek XVI. - BANKOVNi ZARUKA

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila z hlediska
kvality a termin(, a to za téchto podminek:

- neodvolatelna zaruka ve vySi 5 % za nabidkové ceny bez DPH,

- banka se zavaze vyplatit objednateli bez namitek a bezodkladné jakoukoli ¢astku aZ do celkové
vySe bankou zaruCené c&astky po obdrzeni prvni pisemné vyzvy objednatele, ktera bude
mj. obsahovat prohlaseni, ze zhotovitel nesplnil své zavazky v souladu s podminkami smlouvy
o dilo,

- bankovni zaruka bude platna do 20. dne ode dne pfedani dila objednateli a jeho prevzeti
objednatelem dle smlouvy o dilo, které bude oboustranné potvrzeno v pfedavacim protokolu.

Tato bankovni zaruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (original listiny) pfed podpisem
smlouvy o dilo. Poskytnuti této bankovni zaruky zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi
byt spInéna, aby bylo mozno smlouvu o dilo uzavfit.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat bankovni zaruku platnou v souladu s podminkami uvedenymi
ve smlouvé o dilo (tj. plathou do 20. dne ode dne pfedani dila objednateli a jeho prevzeti
objednatelem, které bude potvrzeno obéma smluvnimi stranami v pfedavacim protokolu). V pfipadé
prodlouzeni terminu provedeni dila oproti terminu uvedenému ve smlouvé o dilo se zhotovitel
zavazuje zajistit nepfetrzitou platnost bankovni zaruky za Ffadné provedeni dila z hlediska kvality
a terminl i po dobu prodlouzeni realizace dila + 20 dnu. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
vCas (fj. tak, aby nebyla platnost bankovni zaruky pferuSena) poskytnout objednateli (v originale
listiny), ato bud dodatek kjiz vydané bankovni zaruce (prodluzujici platnost bankovni zaruky
puvodni), nebo bankovni zaruku novou.

Za poruseni této vySe uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén vyucétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 300.000 Ké. Smluvni pokuta se nezapoc¢itava na nahradu skody. Poruseni
této povinnosti zhotovitelem je povazovano za poruseni smlouvy o dilo podstatnym
zpUsobem.

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajisténi svych zavazk( vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost
poskytnout objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad dila, které pfipadné vzniknou
v zaruc¢ni dobé, a to za téchto podminek:

- neodvolatelna zaruka ve vySi 5 % za nabidkové ceny bez DPH,

- banka se rovnéz zavaze vyplatit objednateli bez namitek a bezodkladné jakoukoli ¢astku
az do celkové vySe ji zaruCené Castky po obdrZzeni prvni pisemné vyzvy objednatele,
Ze zhotovitel nesplnil své zavazky v souladu s podminkami smlouvy o dilo,

- bankovni zaruka bude platna od 20. dne od pfedani dila objednateli a jeho pfevzeti objednatelem
do konce zaru¢ni Ihaty na dile dle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli do 30 dnli od uzavieni smlouvy o dilo zavazny pfislib
penézniho ustavu o poskytnuti vySe uvedené bankovni zaruky za odstranéni vad dila. Zavazny
pfislib penézniho ustavu bude platny do terminu provedeni dila dle smlouvy o dilo + 20 dnl (tedy
platny do 20. dne ode dne pfedani dila objednateli a jeho prevzeti objednatelem dle smlouvy o dilo,
které bude potvrzeno obéma smluvnimi stranami v pfedavacim protokolu).

V pfipadé prodlouzeni terminu provedeni dila oproti terminu uvedenému ve smlouvé o dilo se
zhotovitel zavazuje zajistit nepfetrzitou platnost zavazného pfislibu penézniho Ustavu na poskytnuti
bankovni zaruky za odstranéni vad dila. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen v€as (j. tak, aby
nebyla platnost zavazného pfislibu pferuSena) poskytnout objednateli (v origindle listiny), a to bud
dodatek k jiz vydanému zavaznému pfislibu (prodluzujici platnost plvodniho zavazného pfislibu),
nebo novy zavazny pfislib.

Poruseni této povinnosti zhotovitelem je povazovano za poruseni smlouvy o dilo podstatnym
zpusobem. Za poruseni této vySe uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén
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vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 250.000 KE. Smluvni pokuta se nezapocitava na
nahradu Skody.

Bankovni zaruka za odstranéni vad dila musi byt zhotovitelem objednateli fadné pfedana v originale
listiny nejpozdéji 20. den ode dne pfedani a pfevzeti dila (den podpisu predavaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami).

V pfipadé, Ze dilo bude pfedano a pfevzato v jiném nez v této smlouvé uvedeném terminu, zavazuje
se zhotovitel pfedat objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad dila plathou od 20. dne od
predani dila objednateli a jeho prevzeti objednatelem do konce zaruc¢ni Ihity na dilo dle smlouvy
o dilo, kdy platnost této bankovni zaruky pocina od 20. dne ode dne skuteéného pfedani a pfevzeti
dila.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku za odstranéni vad dila ve sjednané vySi a ve sjednané lhaté
objednateli nepfedlozi, ma objednatel pravo na vyuctovani smluvni pokuty za nesplnéni této
povinnosti ve vysi 250.000 K€&. Smluvni pokuta se nezapocitdva na nahradu Skody. PoruSeni této
povinnosti zhotovitelem je povazovano za poruseni smlouvy o dilo podstatnym zplsobem.

Lhuty uvedené v tomto €lanku jsou pocitany v kalendarnich dnech.

Clanek XVII. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVIl.1
XVII.2

XVII.3

XVIl.4

XVILS

XVII.6
XVIL7

XVII.8

XVIIL9

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem uzavfeni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym ucellim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel
vSak mize poskytnout informace v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb. v platném znéni
(pfipadné ve znéni prepisU jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se
se smluvnim vztahem seznamit zastupitelé mésta.

Veskeré dohody smluvnich stran uc€inéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavieni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou
zUstavaiji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu
a na nahradu Skody).

Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, jejimu
obsahu pIné porozumély (rozumély i vSem ve smlouvé pouzitym pojmim a nemaji
pochybnosti o jejich vyznamu), sjejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych udajl, z jejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohla3uji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech (s 25, stranami textu a pfilohami &. 1 —
3), z nichz kazda ze stran obdrzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy &. 1 — polozkové rozpodty

¢. 2 — Casovy harmonogram

€. 3 —finan&ni harmonogram (mésicni)
Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany Fidit zvefejnénym
zadanim (dle zadkona o zadavani vefejnych zakazek) této vefejné zakazky objednatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou
zhotovitele na tuto vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici
zadavaci dokumentace jsou pfednostni) a platnou pravni uUpravou v CR, pFedevsim
obCanskym zakonikem a pfipadné i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v éeském pravnim fadu.
Ucastnici této smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde pujde o
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XVII.10

XVIl.11

XVII.12

XVII.13

XVIl.14

XVII.15

XVII.16
XVII.17

smluvni vztah s mezinarodnim prvkem), ze tento smluvni vztah a vS8echny jejich vzajemné
vztahy i vztahy budouci, souvisejici s vySe uvedenym pfedmétem této smlouvy a timto
smluvnim vztahem, se v plném rozsahu, pouze, vylu¢né a bez jakychkoli vyhrad, vyjimek
nebo omezeni fidi Ceskym pravnim fadem (rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a
v8echny pfipadné spory z ného pramenici budou feSeny ¢eskymi soudy a dalSimi ¢eskymi
kompetentnimi organy (smluvni strany se dohodly, Ze nepujde-li pfislusnost Ceského soudu
nebo jiného kompetentniho organu urcit jinak, bude se Fidit dle sidla objednatele — sjednani
mistni pFisludnosti ve smyslu § 89a z. & 99/1963 Sh., obCansky soudni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisi) dle Ceského prava, atov Ceském jazyce. Bude-li tato smlouva
vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Fidit verzi v Ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem, musi probihat
v Ceskeém jazyce.

Jakykoli spor plynouci ztéto smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho
fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni

nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozno ve smyslu
ustanoveni pavodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam doruCovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doSlo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skute¢nost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o dorueni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyucétovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, ze zhotovitel doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruceni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo uloZzena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), zZe je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spInény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy.

Pro pfipad, ze Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery z uCastniki podepiSe s jakoukoli zménou
Ci odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druha smluvni strana takovou zménu
Ci odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se v8emi ustanovenimi smlouvy a vSechna tato
ustanoveni byla dobfe Citelna a srozumitelnd, a Ze pfed uzavfenim smlouvy vyuZil moznosti
dodate¢ného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel
neshledal, Zze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé
odporovalo obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smiuv,
vedené méstem Trebic, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze
jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Dale prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavfeni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta TrebiCe svym usnesenim
€. 35/1/RM/2018 ze dne 11.1.2018.
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V Ttebici, dne 14.2.2018

Objednatel:

Mésto Trebic

Vladimir Maly
mistostarosta

V Hradci Kralové dne 21.2.2018

Zhotovitel:
M — SILNICE a.s.

Ing. Zdenék Babka, vykonny feditel
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