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Technicka zprava

Technické teSeni provedeni praci je popsino v technické zpravé€, grafické zakresleni je
obsaZzeno v situacnich vykresech, ve schéma zapojeni a pfisluSnych fezech trasou tohoto
projektu.

Projekt se bude realizovat v jedné etap¢.

Pfed zahijenim realizace praci vypracuje zhotovitel provizorni dopravni znaceni, které
neché odsouhlasit piislu$nym dopravnim inspektoratem Policie CR v Tfebiéi.

Predpokladana lhtita vystavby je 5 mésicti.

Trasa trubek HDPE je v situa¢nich vykresech zakreslena siln€¢ rizove. Zajmové misto se
nachdazi na ulici Brafova v Ttebic¢i.

Béhem realizace praci zajisti realizacni firma piremosténi chodnikl tak, aby byl moZny
bezpecny pohyb chodcti — piechodové lavky se zéabradlim o Sifce minimalné¢ 90 cm.
Pfemosténi bude néleZité kotveno, aby bylo zajiSténo bezpecné uzivani.

Zarizeni stavenisté

S ohledem na charakter praci, trvala deponie ani mezideponie nebudou zfizovany. Materiél
bude na stavbu piivaZzen pribézné ze skladu zhotovitele. Proto ani skladky objemné&jSiho
materidlu nebudou budovany. Pfebytecnd zemina se odveze na skladku ur€enou investorem —
Meésto Trebic

Ptistup na stavbu pro pracovniky, dopravu materidlu i montazni mechanizaci bude zajistén
z mistnich komunikaci.

Zasypy vykopt budou provedeny dle pfislusnych piilohovych fezli vykopem.

Sité technické infrastruktury

Veskeré venkovni sit€ jsou ziejmé v terénu. V ramci BOZP a neomezeni jejich provozu je
nutné zachovat jejich ptisluSné ochranné pasmo.

Podzemni i nadzemni sit€ jsou orientacné zakresleny v situacnich vykresech a ve
vyjadienich jednotlivych spravcii inZenyrskych siti. Prace budou probihat v blizkosti ostatnich
inZenyrskych siti. Pfed zah4ajenim praci je nutné nechat podzemni zafizeni vytycit pfipadné
jejich polohu upfesnit sondami. Vykopové prace budou probihat pfevazné rucné.

Vyjadfeni jednotlivych spravcii siti se musi respektovat jak ze strany objednatele, tak i
zhotovitele montaZnich praci. Zadné inZenyrské sité se nesmi poskodit ani omezit jejich
provoz. Je nutné postupovat v souladu s platnymi bezpe&nostnimi predpisy a normami CSN.

Jedna se o nasledujici inZzenyrské sité:

- CETIN - SEK

- VAS - vodovody a kanalizace

- E.ON - kabely VN, NN a uzemnéni
- RWE —plynovod STL a NTL

- Meésto Trebic — VO, SSZ a MAN

- SEK-UZSVM

Napojeni stavenisté
Pro stavbu nebude tieba zdroj vody ani jind stavebni média. Pfipadnd potieba elekttiny
bude zajiSténa z pfenosnych agregati zhotovitele.
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Bezpecnost prace

Stavba bude realizovéna za dodrZeni bezpeé¢nostnich predpisti a norem CSN EN 50110-1
a 2 a vSech dalSich nafizeni s t€mito normami souvisejicimi.

Pti préci je nutné dodrZovat zékon 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a dalsi
souvisejici nafizeni a zdkony o bezpecnosti priace a technickych zafizenich pfi stavebnich
pracich.

Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti se musi providdét ruéné s maximalni
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich naruseni a poSkozeni.

Vlastni vykopové price je tfeba provadét tak, aby nedoSlo k drazu. Vykopy, které
nebudou okamzité zahrnuty, budou zajiStény zabranami. Vykopy za snizené viditelnosti musi
byt oznaCeny vystraZznym cervenym svétlem. Pracovi$t€¢ musi byt jednoznacné urceno a
oznaceno.

Podminky pro ochranu zivotniho prostredi

Stavbou nedojde k negativnhimu vlivu na Zivotni prostfedi. PD respektuje stavajici
vegetaci. Zhotovitel stavby musi v maximéalni mife pfihlizet ke stavajici vetejné zeleni, kefim
a stromiim. Dotcené kofenové systémy stromil budou odborné osetfeny. Kofeny, které bude
nutno pretnout budou pieruseny netfistive.

Pti realizaci stavby z hlediska odpada dle zdkona 238/91 Sb. vznik4 pouze vykopova
zemina jako prebytek po zdhozu vykopové ryhy, coZ je zatazeno do kategorie 0. Tyto odpady
jsou interni, pivodcem odpadu je dodavatel stavby.

Zbyly materidl z prostfihi a odpady v¢. Srotového materidlu bude vytiidén na zakladni
materidlové druhy. NepouZitelny materidl bude zhotovitelem zlikvidovan a odpad predan
opravnéné osob¢ ke sbéru nebo vykupu odpadi dle §4 zakona 185/2001 Sb. Vynos z téchto
material zistava zhotoviteli.

Orientacni Ihata vystavby

Zahajeni 1 ukonceni stavby se predpoklada v roce 2018.

Montéazni prace se nemohou provadét v zimnim obdobi, teplota nesmi klesnout pod
hodnotu stanovenou vyrobcem trubek HDPE, popft. ostatniho materidlu. Obecné je to hodnota
pod 5°C.

Predpokladana doba realizace: 5 mésict.

Katalogova ¢isla vyprodukovanych odpadii a jejich piiblizné mnozstvi:

17 02 03 — Plasty — 2,0 kg — uloZeni do sbérny surovin

17 03 02 — Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 — 0,18 m? — vyuZito jako
asfaltovy recyklat pro vytvoteni podlozi komunikaci

17 04 01 — Méd’ - 0,2 kg — sbér surovin

17 05 04 — Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 — 9,6 m? — uloZeno na
skladku zemin mésta Ttebi¢ uréenou odborem dopravy a komunélnich sluzeb mésta Tiebic.



