OBCHODNIi PODMINKY - ZAVAZNE SMLUVNi PODMINKY

PRO UZAVRENIi SMLOUVY O DILO
€. objednatele 17/14/2109/18
¢. zhotovitele 22-SOD-2018-003

ktera bude uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,oblansky zakonik®), za pfedpokladu dodrzeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Trebi¢
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebi¢

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta &. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12.2016

IC: 002 90 629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Trebi¢

Cislo uctu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel“ a nebo téz ,zadavatel)

Zhotovitel: M = SILNICE a.s.

Se sidlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Ing. Zdenkem Babkou, vykonnym feditelem
IC: 421 96 868

DIC: CZ42196868

Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu: 1080015329/0800

Telefon: 495 846 111

Zapsany v Obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil B, viozka 430
Zapsany v jiném vefejném rejstfiku i jiné evidenci (§ 435 ob¢€. zakoniku)
(dale jen ,zhotovitel)

Osoby povéfené objednatelem:

¢ jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni v€etné prevzeti stavby:
Bc. Ale$ Kratina, vedouci odboru dopravy a komunalnich
sluzeb

e jednanim v technickych zalezitostech: Lenka Videnska, odbor dopravy a komunalnich sluzeb
tel.:568 896 167, 725 503 302

Osoby povéfené zhotovitelem:

- jednanim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Ing. Pavel Ruzicka, feditel oz MOSTY
A SPECIALNI STAVBY

e jednanim o technickych zaleZitostech: Petr Skracek, vedouci OTO, 602 465 780

Zastupce zhotovitele povéfeny Fizenim stavebnich praci, koordinaci poddodavatelt (subdodavatell)
a feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila:
Hlavni stavbyvedouci: Ing. Vaclav Kosnar, 606 723 053



Zastupce objednatele povéreny feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Lenka Videnska, tel. 725 503 302, |.videnska@trebic.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zmeénu poveérenych pracovniku nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DIiLA

1.1

Smlouva se uzavira za timto ucelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svlj naklad a na své
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen proveést kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpusobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné a vCas provedené dilo (v€etné jeho prfechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.
Pfedmétem dila je zhotoveni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictvi):

»Podchod pod silnici /23, ul. Sucheniova, Trebi¢“

kdy dilo je slozeno z téchto stavebnich objektl:

00 VSeobecné polozky

SO 180 Pfechodné dopravni znaceni
S0O-201a Podchod

S0-201b Opérna zed

SO 301 Prelozky vodovodu

SO 302 Prelozka destové kanalizace
SO 403a Vefejné osvétleni VRN

SO 403b Vefejné osveétleni - rozpocet

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby ,Podchod
pod silnici 1/23, ul. Sucheniova, Trebic” (dale jen projektova dokumentace).

Objednatel do 5 pracovnich dnu ode dne uzavieni této smlouvy pfeda zhotoviteli tuto projektovou

dokumentaci: ,Podchod pod silnici 1/23, ul. Sucheniova, Tiebic“, v 1 paré v listinné podobé a 1 x
v elektronické podobé ve formatu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou
dokumentaci na vyzvu objednatele ihned pfevzit, a to v sidle objednatele.

Pfedmétem zakazky je realizace vySe uvedeného prfedmétu dila pfi respektovani obecnych
podminek danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci
stavby a tohoto smluvniho vztahu.

Do pfedmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a Cinnosti:

- zajisténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni b&hem
vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

- zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,
- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
2


mailto:l.videnska@trebic.cz
file:///C:/Users/User/Dropbox/116_Trebic_Podchod/PD/Výkaz%20výměr_Třebíč.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/User/Dropbox/116_Trebic_Podchod/PD/Výkaz%20výměr_Třebíč.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/User/Dropbox/116_Trebic_Podchod/PD/Výkaz%20výměr_Třebíč.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/User/Dropbox/116_Trebic_Podchod/PD/Výkaz%20výměr_Třebíč.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/User/Dropbox/116_Trebic_Podchod/PD/Výkaz%20výměr_Třebíč.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/User/Dropbox/116_Trebic_Podchod/PD/Výkaz%20výměr_Třebíč.xls%23RANGE!A1

uhrady vymérenych poplatkl a najemného,
zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolu),

zajisténi atestll a dokladl o pozadovanych vilastnostech vyrobku ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpist — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atesttl a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

naklady za odbér vody, el. energie atd.,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za uskladnéni,

naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materidlu na jakoukoliv skladku
akreditovanou laboratofi,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.),

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcim siti apod.,

zabezpecleni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladu,
pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektl (1 x na CD), a to minimalné 1 x tydné
pripadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,

zabezpeceni pribézné udrzby zelené béhem realizace stavby v rozsahu pfedaného stavenisté.
Udrzbou je mySleno seCeni travy, pokud dosahne vySky 20 cm, v€asné a prubézné zalévani
nové vysazenych stromu a kefu, podzimni uklid (hrabani listi apod.) atd.,

geodetické zaméreni dokon€eného dila a inzenyrskych siti (4 x tisté€né, 1 x na CD), geometricky
plan — (4 x tistény, 1 x na CD) za dodrzeni podminek obecné zavazné vyhlasky mésta Trebice
€. 2/2016, o vedeni technické mapy mésta, v€etné dodani akceptacniho protokolu vydaného
vykonnym spravcem digitalni technické mapy mésta dle této vyhlasky,

zajisténi kolaudace dila,

zajisténi propagace stavby dle pozadavkl na povinnou publicitu podle pravidel SFDI
http://www.sfdi.cz/loga-a-soubory-ke-stazeni/.

Pred zacatkem realizace stavby je nutné zpracovani presného harmonogramu stavby a
dopravné inzenyrskych opatrfeni navazujicich na vypracovany harmonogram. Souéasné
musi byt dopravné inzenyrska opatieni schvalena od prislusného Dopravniho
inspektoratu Policie CR.

Soucasti realizace predmétu dila je dokumentace skuteéného provedeni, kterd bude
predana objednateli v poétu 6 paré + 1x v digitalnim zpracovani na CD.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako sou€ast dodavky stavby.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektld a provoznich
souboru budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila.

- Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedo$lo k Zadnym zménam,
budou oznadeny napisem ,beze zmén*.



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

- Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykresl obsahujicich zménu oproti projektové dokumentaci pro provedeni stavby bude
pfilozen idoklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Pfedmét dila je blize specifikovan rozpocty, které tvofi nedilnou soucast této smlouvy o dilo, jako
jeji priloha €. 1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni prfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplrikdl nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case plnéni obvyklych) a pfedloZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich dhradu.
Pokud tak zhotovitel neudini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu
dila a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozSifeni pfedmétu dila
na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou upravu terminu pfedani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, jejichZz potfeba
vyvstane vramci realizace dila a nebylo mozno ji pfedem pFedvidat, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace a dodavky za uhradu zajistit. Pfi zadani téchto dodavek
a praci bude postupovano v souladu s aktualni u¢innou pravni Upravou.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit.
Pozadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Uhradu veskerych
prokazatelné zbyte¢né vynalozenych nakladud, pokud jiz pivodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 ob&anského zakoniku provede dilo osobné&, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§ 1935
ob&anského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele s poddodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se v8emi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢&i pfevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, Zze poddodavatelem je
vlastnikem poskytnutého pinéni az do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Objednatel ma pravo tuto skute€nost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele ihned pfedlozit ke kontrole smlouvy se vSemi poddodavateli (subdodavateli), jinak
podstatnym zpisobem porusi tuto smlouvu.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, jinak zhotovitel podstatnym zpisobem porusi smlouvu. Novy poddodavatel
musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
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1.8

1.9

objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel u€ini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak
se zhotovitel zavazuje, ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, ze je drzitelem pfislusnych zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo
dle smlouvy a je tak zpUsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim Ffizeni za dodrzeni
rezimu zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, na
zadani této vefejné zakazky ,Podchod pod silnici /23, ul. Sucheniova, TFebic", kterou objednatel
vybral jako nejvhodnéjsi nabidku. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle smlouvy provest
v souladu se smlouvou za sjednanou cenu aze si je védom skute€nosti, ze objednatel ma
znacny zajem na dokonceni dila, které je predmétem smlouvy v Case a kvalité dle smlouvy.
Zhotovitel timto prohladuje, Ze tato smlouva i veSkeré plnéni zhotovitele a status zhotovitele je
a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto vefejnou
zakazku.

Clanek Ill - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENi

.1
.2

1.3

.4

.5

1.6

.7

Zhotovitel zahdji dilo: predpoklad 1. 4. 2018
Provedeni dila do: predpoklad 31. 10. 2018

Soucasti této smlouvy je €asovy harmonogram zhotovitele (pfiloha €. 2 této smlouvy). Tento
harmonogram je zavazny. Zpozdéni praci pfi vystavbé o vice jak 20 dnd proti harmonogramu se
povazuje za zavazné poruseni této smlouvy. Dale je soucasti této smlouvy finanéni harmonogram
(mésicni) jako jeji pfiloha €. 3.

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi uplné dokonceni (§ 2605 obCanského
zakoniku) a pfedani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni stavby, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, véetné koordinacni a kompletacni €innosti celé
stavby), pfedani dokumentace skuteCného provedeni v Sesti vyhotovenich + 1x v digitalni podobé
na CD, a dalSi dokumentace, ktera se pfedava spolu s dilem dle ¢l. X. odst. X.2. této smlouvy,
a jejich pfevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v prabéhu realizace stavby prodlouzit na
zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou zadna ze smiluvnich
stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum apod.) a v disledku nizZ nebudou moci stavebni
prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky. Kazda zména terminu
dokonc&eni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou pisemného dodatku
k této smlouve.

Obé strany se dohodly, ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finan&ni objem nepiekroCi 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak.

Mistem plnéni stavby je TrebiC (viz projektova dokumentace).



Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

Clan

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna bez DPH:

Cena bez DPH: 12 500 852,05 K¢

Slovy (cena bez DPH): dvanactmiliontpétsettisicosmsetpadesatdva korun ¢eskych a pét halérl

Podkladem pro sestaveni ceny jsou polozkové rozpocty. Polozkové rozpocty jsou nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné
do 31.12.2018. Témito cenami budou ocenény vedkeré pfipadné viceprace, realizované
zhotovitelem do data predani dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v ¢&l. Il, odst.
II. 1 této smlouvy a pro splnéni této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze

za nasledujicich podminek:

- v pfripadé vylouceni praci objednatelem z pfedmétu plnéni,

- v pfipadé okolnosti popsanych v § 222 zakona & 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach,
v u¢inném znéni.

Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozSifeni, které jsou realizovany v souladu s touto

smlouvou musi byt vZzdy pfed jejich realizaci pisemné& odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich

ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto

dodatku smlouvy, budou tyto povazovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich

Uhradu. Zadani vesSkerych zmén bude feSeno v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek, v u€inném znéni.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel
jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (rozpocty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele, pouzije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
Sbornik(i cen stavebnich praci, v c. U. ASPE 2016, ponizené o 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

V pfipadé zamény polozek, kdy nové polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny
druh materialu nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materialu nebo praci novych
poloZek musi byt stejna nebo nizsi, pficemz kvalitativné musi byt tyto polozky stejné nebo vySsi.
O kazdé jednotlivé zaméné vyhotovi zhotovitel pfehled s uvedenim plavodnich a novych polozek
a podrobnym a srozumitelnym odldvodnénim srovnatelnosti materialu nebo praci a srovnatelnosti
jejich kvality. Pro pfipad zamény polozek plati odst. IV.5 obdobné.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho
prekro€eni a vysi pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v8ak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pied provedenim pfislusnych praci.

ek V- FAKTURACE

V.1

Veskeré radné provedené prace budou mésiéné fakturovany. Fakturovat lze pouze
za skute€né rFadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni
faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi objednateli a technickému dozoru uréenému
objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho mésice zjist'ovaci
protokol. Po odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se
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V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

vyjadii do péti dnli po predani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi,
jejiz nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu je
faktura neplatna. Datem zdanitelného pinéni je posledni den pfislusného kalendarniho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstfiku ¢i v jiném
veiejném rejstriku dle § 435 obéanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto zakona (dale jen
.danovy doklad“). Na danovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdéleni ,Dar odvede
zakaznik®.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dn
ode dne uskutecnéni zdanitelného pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim darnového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli urok z prodleni a pfipadné penale
s doruéenim danového dokladu objednateli. Finanéni &astku rovnajici se uUroku z prodleni
a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila. Zbyvajici &ast, tj. 10% ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjiSténych pfi piejimacim, pfipadné kolaudacnim Fizeni.
Konecéna faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,konec€na faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH

- Podchod pod silnici 1/23, ul. Sucheniova, Trebi¢, ISPROFOND 5612510001, je

spolufinancovan ze Statniho fondu dopravni infrastruktury

- sdéleni ,Dan odvede zakaznik".

Bez kterékoliv z t&chto nalezitosti je kone€na faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, ze splatnost faktur je 30 dnl ode dne vystaveni faktury, pokud neni pro
konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli
do 3 pracovnich dnll od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doru¢ena pozdéji,
prodluzuje se o toto prodleni Ihita jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplatiiovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel predlozit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly
kalendafni mésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze penézZity zavazek (dluh) objednatele se povaZzuje
za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vrétit ji zhotoviteli k opravé s tim, Ze
nova lhata splatnosti bézi ode dne doru€eni opravené faktury objednateli.

Clanek VI — DALSi MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNi POKUTY

VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku IIl., odst. Ill. 1 této smlouvy, je

objednatel opravnén vyudtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 15.000 Ké za kazdy i zapoCaty
den prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu nepfevezme stavenisté, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni.
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VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s plnénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
lll., odst. 1.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 15.000 Ké
za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapocCaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstrafiovani vad v ramci
zaruky.

VI.5 Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady se kterou bylo dilo pfevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve |haté stanovené v Clanku VIII,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 10.000 Ké
za kazdy zapocaty den prodleni.

VI.7. Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu s
poddodavatelem vrozporu s ujednanim vtéto smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku
objednatele dle €l. Il. odst. 1.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedlozi pozadované
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni pokutu ve vysi 50.000 KEg.

VI.8 Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény &i odchylky od materidlu uvedeného
v poloZkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢&i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢&i odchylkou je pfitom
chapan rozpor s materialem uvedenym v 1 poloZce poloZzkového rozpodctu).

VI.9 Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad porudeni.

VI.10Pro pfipad nedodrzeni termin k odstranéni nedostatkt dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP
je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysSi 2.000 Ké za kazdy i zapoCaty
den prodleni, za kazdy pfipad zvlast.

VI.11Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doruCeno pisemné
vyuctovani pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

VI.12Dal8i sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
konkrétni poruseni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu Skody vzniklé z poruseni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu skody bez jakéhokoli omezeni.

Clanek VIl - STAVEBNI DENIK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro pIlnéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik
konci pfedanim a prevzetim dila.

VII.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:



- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zhotovitele,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zpracovatele PD,

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) poddodavatel(i (subdodavatel),

- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v¢. podpisu,
- prfehled v8ech provedenych zkou$ek jakosti,

- seznam dokumentace stavby véetné veSkerych zmén a doplriku,
- seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VII.3 Veskere listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

VII.4 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly

prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povérfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.

VII.5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,

pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem,

nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

VII.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro

vypracovani dopliiki a zmén smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vySe, vést pro ucely fadné, pribézné

a presné evidence knihu dodatk(l a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatki a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v priubéhu realizace dila
vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatk( a zmén, uvést do ni struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i navrh na zvySeni a snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisum vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru€ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnl od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého davodu.

VII.9 Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem

opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. Ma Ccislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volnd mista.
Zhotovitel je povinen na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat zastupci
objednatele nebo technickému dozoru investora Uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original
stavebniho deniku a knihy dodatk(i a zmén je zhotovitel povinen predat objednateli jako soucast
plnéni dila.

Clanek VIl —- STAVENISTE

VIII.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro

stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni dila
dle Clanku Ill, odst. 1ll.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zplsobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.



VIIIL.2
VIIL.3
VIil.4
VIILS
VIII.6
VIIL7
VIIL.8
VIILY

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vytyCeni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzZivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen prabézné
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeleni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak ur€uje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté vCetné spotieby
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenidti tak, aby nedochazelo ke znecisténi pfilehlych
komunikaci.

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zastupclim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému

dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dal$im opravnénym osobam pfistup na stavenisté,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila
(napft. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek IX — PROVADENI DILA

IX. 1

IX.2

IX.3

IX.4

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skutecnosti zjisténych v prabéhu pInéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
vlastnik( nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skuteCnosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vycCkat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou Skodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doru€eni vyrozuméni. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2595 ob¢anského zakoniku.

Véci, které jsou potifebné k provedeni dila, je povinen opatfit viastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadeéni dila. Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel
10



IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

IX.10

IX.11

IX.12

provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhaté mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribé&hu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyudtovani dila,
vSichni ucastnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni cenové
kontroly,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a Vv jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich predpislt a v souladu s rozhodnutim organ( vefejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila Ci tfetich osob,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon ¢&innosti
koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpeé&nosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym pfislusSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespori 24 hodin pfedem. Pokud tak
neucini, je povinen na Zzadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt vterminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické Ci pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho fizeni. Pokud nespInénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji
zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpeé&nostni predpisy, dotaéni
podminky, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo proti kradezi.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell
(subdodavatell) majici pfislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolozit na
vyzadani objednatele (napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovniki,
v pfipadé nedolozeni pozadovanych dokladl je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. NedolozZeni pozadovanych dokladd i
prodleni s jejich doloZenim bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel pfedlozi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dva dny pfed pfedanim
dila, soubor certifikatd rozhodujicich materialt uZitych k vybudovani dila.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
pfedevSim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim
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IX.13

IX.14

IX.15

IX.16

IX.17

IX.18

IX.19

IX.20

IX.21

spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potfeby, nejméné vSak 1x za 14 dnu.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle uvodnich ustanoveni katalogl popisi a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
cenikl, vydavanych ASPE, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpUsoby jeji kontroly, zplsoby
méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se pfedmétnych
stavebnich praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se
smluvni strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich predpisll, a v souladu se souvisejicimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila spolupracovat s koordinatorem bezpecnosti prace
uréenym objednatelem a v souladu se zpracovanym planem BOZP. Uréit koordinatora BOZP je
povinen objednatel.

Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s &l. 2 obecné zavazné vyhlasky &. 6/2017
mésta Trebi€ o stanoveni zavaznych podminek pro pofadani a pribéh vefejnosti pfistupnych
kulturnich podniku a regulaci ¢innosti naruSujicich vefejny pofadek.

Kazdy je povinen v dobé noc¢niho klidu zachovat klid a omezit hlu¢né projevy. Dobou nocniho
klidu se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle ¢lanku 4 vySe uvedené obecné zavazné
vyhlasky o nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu lze veSkeré cCinnosti spojené
s pouzivanim stroju, pfistroju a zafizeni zpUsobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek,
motorovych pil, kfovinofezl apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zmeéné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi, osobou povinnou
spolupulsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju. Zhotovitel se dale zavazuje ke spoluplsobeni pfi kontrole kontrolnich organu.
Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci a doklady tykajici se pfedmétu
dila (tj. zejména original smlouvy vcetné jejich pfipadnych dodatki a jejich pfiloh, veskeré
originaly dokladl a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentd souvisejicich
s realizaci stavby).

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potiebnou souginnost kontrolnim organem povéfenym osobam
pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace stavby, zejména jim poskytnout na
vyzadani veSkerou dokumentaci k projektu, ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit
prohlidku na misté.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaruCena pozZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozZadavky, ochrana zdravi
a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalSi dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy vymezen predmét
a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit,
zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami, a to pfed zapocetim praci, vykonl a sluzeb na dile a je povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentl upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594
ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpusobené, je
povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi,
pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i disledky poruseni
této povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti zhotovitele objednateli event.
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timto vznikne. Stejnym zpuUsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vv co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VIII. smlouvy,
vefejnych prostranstvi €i jinych okolnich dotéenych pozemku &i staveb; a

- neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivi na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro cCinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace poddodavatelu
(subdodavateltl). Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel
odpovédnou osobou — autorizovanou osobou v oboru ,Dopravni stavby“ a ,mosty a inzenyrské
konstrukce“ ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekta a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikd €innych ve vystavbé, v platném znéni. Tato
odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokonéeni
dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel
zabezpedi, Ze odborné prace a Cinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo
zivnostenském listé, provede poddodavatel s odpovidajici odbornou zpuUsobilosti. Doklady
o odborné zpuUsobilosti poddodavatele predlozi zhotovitel objednateli na zadost objednatele
kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zpusobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokonCeni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpusobené svou c¢innosti
objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni & poskozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného
provedeni veSkeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit vesSkera znecisténi a poskozeni
stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdé&ji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu
ve vySi 10.000 K& za kazdy den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli S$koda, je
zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze konkrétni typ svitidel a stozaru vefejného osvétleni bude pred
zahajenim praci na vefejném osvétleni odsouhlasen se spravcem vefejného osvétleni: M&U
Tfebi¢, odbor dopravy a komunalnich sluzeb, Bc. Radek Maule, tel.: 568 896 145,
r.maule@trebic.cz.

Clanek X — ZPUSOB PREDANi A PREVZETI DILA

X.1 Smluvni strany se dohodly, Ze probéhne pfejimaci fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokoncit a pfedat (¢l. lll, odst. IIl.2).
Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli, kdy bude dilo dokonleno a pfipraveno
k pfedani nejpozdéji 7 dnli pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokoncené dilo i pfed
sjednanym terminem provedeni dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, ze dilo je provedeno je-li dokon&eno, pfedano
a to v€etné vesSkeré pozadované dokumentace a pfevzato objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pied zahajenim
prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
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X.3

X.4

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- dokumentaci skute€ného provedeni dila v rozsahu projektu pro provedeni stavby v poctu
6 paré a 1x v digitalnim zpracovani na CD,

- geodetické zaméfeni provedeného dila a inzenyrskych siti v systtmu MICROSTATION
zpracované ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

- geometricky plan ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

- akceptacni protokol vydany vykonnym spravcem digitalni technické mapy mésta dle obecné
zavazné vyhlasky mésta TrebiCe €. 2/2016, o vedeni technické mapy mésta,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatkt a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

- veskeré dalSi doklady nezbytné pro kolaudaéni fizeni pozadované spravnim organem v ramci
tohoto Fizeni

- kolaudacni rozhodnuti.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude prejimaci fizeni zahajeno,
nebot plnéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pfeda
objednateli i v pfipadé, Ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolauda&nimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladd uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole predlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zzadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichz potfeba vyvstane az pfi
kolaudacnim fizeni.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi
osobami obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaSeni objednatele, zda dilo pfebira
¢i nepfebira a z jakych divodd.

Dle § 2628 ob&anskeho zakoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptsobem neomezuiji.

Objednatel pfevezme dokon¢ené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vwhradami se provede v zapisu z pfejimaciho Fizeni soupis vad s terminem pro jejich
odstranéni. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé, zZe zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zptsobem dle ¢lanku XI. odst. XI.7 a X1.8 této smlouvy. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vysSe uvedenych drobnych vad (§ 2628 obéanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a duvody odmitnuti
do zapisu. Pokud tyto divody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem urCenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani
a pfevzeti dila své poddodavatele.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o predani a pfevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jesté
ve lhaté 20 dnl od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit
v terminu do 14 dnl ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povazovano za provedené po dokoncCeni vSech praci uvedenych v Clanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢l. X.,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouzit pojem den pfedani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima.
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X.5

X.6

X.7

Vadou se pro ucely této smlouvy pfedevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy, nebo
také nedokoncena prace oproti pfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihtté odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zUstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a ¢i ostatni
doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila, s vyjimkou téch,
které prokazatelné a opravnéné spotieboval k napInéni svych zavazk( ze smlouvy.

Clanek Xl — ZARUKA ZA JAKOST

XI.1

XI.2

X1.3

Xl.4

XI5

XI.6

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpisti, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce 60 mésictll, a to ode dne pfedani a prevzeti
dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatk(). V reklamaci musi byt vady popsany
a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje
sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat predevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materiald apod.) v pfiméfené lhuté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urci,

b) odstranéni vady opravou v pfiméfené Ihté (kterou objednatel uréi vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (sou¢asné i stanovi termin zahajeni praci),

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni ob¢anského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila Ci jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni Ihita, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového pInéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni Ihita je shodna jako
v ¢lanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zaru¢ni doba s tim, Ze doba pferuseni béhu
zaruéni Ih(ty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Ze
zhotovitel je povinen zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnd po obdrzeni uplatnéni
vady stim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dndG po zahajeni jejiho
odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfi€emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

15



XI.7

X1.8

X1.9

X1.10
XI.11

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrafovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnt, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. VeSkeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynalozenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dot€ena. Naroky
objednatele vzniklé vac&i zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského
zakoniku a dale naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zUstavaji nedotéeny.

Opravené dilo nebo nahradni pIlnéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle ¢lanku X. této
smlouvy. Pfi odstranovani vad (i vramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty
soucasti dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno
v dobrém provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku Skod,
zadat odstranéni vad vici zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihutach s tim, Zze pokud se prokaze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynaloZzené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vyluCuje pouziti § 2630 odst. 2 obfanského zakoniku.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek Xl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENi SMLOUVY

X1

XIl.2

XII.3

Xll.4

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznaceno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a o€islovanym podle poradovych ¢Cisel. Jiny zplsob
zmény této smlouvy se nepripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatku této smlouvy je nutna dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu
uvedenou v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Objednatel mlze v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy také jen
ohledné nespinéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skutecnost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obéanského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reseni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Od smlouvy Ize odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni
strany ujednaly, Ze tento smluvni vztah Ize pfedCasné ukonCit pisemnym odstoupenim
z dlvodu poruseni smlouvy podstatnym zplsobem s Ucinky ke dni doruéeni odstoupeni smluvni
strané, ktera smlouvu takto porusila a dale z divodu uvedenych v dalSich ustanovenich této
smlouvy (napf. v ¢lanku XIlI. odst. XllI.4) nebo z divodu vstupu zhotovitele do likvidace.
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XI5

Za podstatné poruseni smlouvy (nebo poruseni smlouvy podstatnym zplsobem — pro potfebu

této smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano predevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dndq,

- prodleni praci na dile oproti harmonogramu (pfiloha €. 1 této smlouvy) o vice nez 20 dnq,

- pferuSeni prace na provedeni dila, za toto pferudeni se nepovazuji technologické pauzy
uvedené v harmonogramu,

- jestlize zhotovitel fadné a vC€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
X1V, odst. XIV. 3 smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,

- uzavieni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svlj podnik Ci tu jeho &ast, jejiz soulasti jsou i prava a zavazky
Z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved| prava z této
smlouvy na jinou osobu,
pfeneseni nebo prevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dalSi poruseni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruSeni. V dalSich pfipadech

bude podstatné porudeni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského

zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele

a zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila dojednanych

v El. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veskerou

souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnti po u¢innosti odstoupeni, véetné pisemného

upozornéni na opatireni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v dusledku

pfedCasného ukon&eni smlouvy, a v této Ihuté rovnéz splnit vSechny dal$i povinnosti dle této

smlouvy (pfedevsim dle ¢l. XIl, odst. XII.5), a to vS§e pod sankci smluvni pokuty sjednané vugi

zhotoviteli (pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké

za kazdy den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vytuctovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu",

- zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany material, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak a vyklidi staveniste,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil€éimu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnl
od obdrzeni vyzvani zahgjit "dilCi pfejimaci Fizeni".

veSkeré naklady ji vzniklé z dlivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek XIIl —- OSTATNiI UJEDNANI, UCINNOST

X1
XII.2
XII.3

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji doplnéni nebo
zménu.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruSeni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusSil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 % z ceny dila.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skute€nostech:
vstup zhotovitele do likvidace,
vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného fizeni v ramci jeho upadku,
zanik zhotovitele bez likvidace,
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- o omezeni €i ukon€eni vykonu Cinnosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s predmétem
smlouvy,

- 0 jinych podstatnych skute€nostech, které by mohly mit vliv na plnéni tohoto smluvniho
zavazku,

a ve spolupraci s objednatelem Fesit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteénost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi disledky. Za toto podstatné poruseni smlouvy je
rovnéz objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

XIll.4 Zhotovitel se zavazuje, Zze nezastavi pohledavky, které bude mit vUci objednateli z tohoto
smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by zhotovitel porusil
tento svij zavazek, bude tato skute€nost posuzovana jako poruseni této smlouvy zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi dlsledky, v€etné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit. Za poruSeni zavazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je
objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K&. Smluvni pokuta se
nezapocCitava na nahradu skody.

Clanek XIV — VLASTNICTVIi DILA A POJISTENI DiLA, NEBEZPECi SKODY NA DILE

XIV.1 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

XIV.2 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pfipadé ze by ke Skodé doslo i jinak (napf. zivelna
udalost), a z toho dlivodu je povinen sjednat odpovidajici pojisténi (dale odst. XIV.3. tohoto
clanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpecdi na:

- dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

- plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, i pod
staveni§tém nebo té€mito pozemky, a to od doby pFevzeti stavenisté do Fadného predani dila jako
celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli, nebezpeéi Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho Casti,
které se z dlivodu své povahy nemohou stat sou€asti &i pfisluSenstvim dila, a ktera jsou €i byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila &i jeho Casti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni Ci jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila &i jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jina nebezpeli na vSech vécech, které zhotovitel sam ¢i
objednatel opatfil za ucelem provedeni dila €i jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho pifedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za $kodu zpuisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s pInénim smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén ve vysi
minimalné 10 mil. K€ zejména proti Skodam zplsobenym jeho &innosti a vadami dila, vCetné
moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho poddodavateld,
dale proti zZiviim a kradezi.
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- zabezpecit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi poddodavatell v rozsahu jejich dodavky,
- pfi vzniku pojistné udalosti zabezpedit vesSkeré ukony vaci pojistitel,
- nést naklady na pojis§téni dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovérena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednateli
poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy
(pfipadné pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt
splnéna, aby bylo mozno tuto smlouvu uzaviit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned pfedloZit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi
5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

v w o

Clanek XV - VYSSi MOC

XV.1 Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

XV.2 Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dusledku vzniku vy$$i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$§i moc odvolat, poZzada druhou stranu o upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle &l. XlI). Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVI. — BANKOVNi ZARUKA

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila z hlediska
kvality a termind, a to za téchto podminek:

- neodvolatelna zaruka ve vySi 5 % za nabidkové ceny bez DPH,

- banka se zavaze vyplatit objednateli bez namitek a bezodkladné jakoukoli ¢astku az do celkové
vySe bankou zaruCené C&astky po obdrZeni prvni pisemné vyzvy objednatele, ktera bude
mj. obsahovat prohlaseni, Zze zhotovitel nesplnil své zavazky v souladu s podminkami smlouvy
o dilo,

- bankovni zaruka bude platna do 20. dne ode dne pfedani dila objednateli a jeho prevzeti
objednatelem dle smlouvy o dilo, které bude oboustranné potvrzeno v pfedavacim protokolu.

Tato bankovni zaruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (original listiny) pfed podpisem
smlouvy o dilo. Poskytnuti této bankovni zaruky zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi
byt spInéna, aby bylo mozno smlouvu o dilo uzavfit.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat bankovni zaruku platnou v souladu s podminkami uvedenymi
ve smlouvé o dilo (fj. platnou do 20. dne ode dne pfedani dila objednateli a jeho pfevzeti
objednatelem, které bude potvrzeno obéma smluvnimi stranami v pfedavacim protokolu). V pfipadé
prodlouzeni terminu provedeni dila oproti terminu uvedenému ve smlouvé o dilo se zhotovitel
zavazuje zajistit nepfetrzitou platnost bankovni zaruky za fadné provedeni dila z hlediska kvality
a termind i po dobu prodlouzeni realizace dila + 20 dnu. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
vCas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovni zaruky pferuSena) poskytnout objednateli (v originale
listiny), ato bud dodatek kjiz vydané bankovni zaruce (prodluzujici platnost bankovni zaruky
puvodni), nebo bankovni zaruku novou.

Za poruSeni této vySe uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén vyuctovat zhotovitel
smluvni pokutu ve vysi 300.000 K&. Smluvni pokuta se nezapocCitava na nahradu Skody. Poruseni
této povinnosti zhotovitelem je povazovano za poruseni smlouvy o dilo podstatnym
zpusobem.
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XVL.2 Zhotovitel je povinen k zajisténi svych zavazk( vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost
poskytnout objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad dila, které pfipadné& vzniknou
v zaruéni dobé, a to za téchto podminek:

- neodvolatelna zaruka ve vySi 5 % za nabidkové ceny bez DPH,

- banka se rovnéz zavaze vyplatit objednateli bez namitek a bezodkladné jakoukoli ¢astku
az do celkové vyde ji zaruCené <&astky po obdrZzeni prvni pisemné vyzvy objednatele,
ze zhotovitel nesplnil své zavazky v souladu s podminkami smlouvy o dilo,

- bankovni zaruka bude platna od 20. dne od pfedani dila objednateli a jeho pfevzeti objednatelem
do konce zaru¢ni Ihaty na dile dle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli do 30 dn od uzavieni smlouvy o dilo zavazny pfislib
penézniho ustavu o poskytnuti vySe uvedené bankovni zaruky za odstranéni vad dila. Zavazny
pfislib penézniho ustavu bude platny do terminu provedeni dila dle smlouvy o dilo + 20 dn0 (tedy
platny do 20. dne ode dne pfedani dila objednateli a jeho prevzeti objednatelem dle smlouvy o dilo,
které bude potvrzeno obéma smluvnimi stranami v pfedavacim protokolu).

V pfipadé prodlouZeni terminu provedeni dila oproti terminu uvedenému ve smlouvé o dilo se
zhotovitel zavazuje zajistit nepfetrzitou platnost zavazného pfislibu penézniho Ustavu na poskytnuti
bankovni zaruky za odstranéni vad dila. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen v€as (ij. tak, aby
nebyla platnost zavazného pfislibu pferusena) poskytnout objednateli (v originale listiny), a to bud
dodatek K jiz vydanému zavaznému pfislibu (prodluzujici platnost plvodniho zavazného pfislibu),
nebo novy zavazny pfislib.

Poruseni této povinnosti zhotovitelem je povazovano za poruseni smlouvy o dilo podstatnym
zpusobem. Za poruseni této vySe uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 250.000 KE. Smluvni pokuta se nezapoditava na
nahradu Skody.

Bankovni zaruka za odstranéni vad dila musi byt zhotovitelem objednateli fadné pfedana v originale
listiny nejpozdéji 20. den ode dne pfedani a pfevzeti dila (den podpisu pfedavaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami).

V pfipadg, Ze dilo bude pfedano a prevzato v jiném nez v této smlouvé uvedeném terminu, zavazuje
se zhotovitel pfedat objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad dila platnou od 20. dne od
pfedani dila objednateli a jeho pfevzeti objednatelem do konce zarucni Ihity na dilo dle smlouvy
o dilo, kdy platnost této bankovni zaruky pocina od 20. dne ode dne skute¢ného predani a prevzeti
dila.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku za odstranéni vad dila ve sjednané vySi a ve sjednané lhaté
objednateli nepfedlozi, ma objednatel pravo na vyucétovani smiluvni pokuty za nesplnéni této
povinnosti ve vySi 250.000 K€. Smluvni pokuta se nezapoc€itava na nahradu Skody. Poruseni této
povinnosti zhotovitelem je povazovano za poru$eni smlouvy o dilo podstatnym zptusobem.

Lhuaty uvedené v tomto ¢lanku jsou pocitany v kalendarnich dnech.

Clanek XVII. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVII.1  Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem uzavfeni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

XVI.2  Obé smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym GCelim nez k pIlnéni podminek této smlouvy. Objednatel
v8ak mize poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb. v platném znéni
(pfipadné ve znéni prepist jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se
se smluvnim vztahem seznamit zastupitelé mésta.

XVII.3  Ve8keré dohody smluvnich stran ucinéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavieni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funk&ni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.
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XVIl.4

XVIIL5

XVII.6
XVIL7

XVII1.8

XVIIL9

XVII.10

XVIl.11

XVII.12

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maiji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu
a na nahradu $kody).

Obé smluvni strany potvrzuji autenti€nost smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, jejimu
obsahu pIné porozumély (rozumély i vSem ve smlouvé pouzitym pojmim a nemaiji
pochybnosti o jejich vyznamu), sjejim obsahem souhlasi, ze smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych udajl, z jejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech (s 25, stranami textu a pfilohami &. 1 —
3), z nichz kazda ze stran obdrzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy &. 1 — polozkové rozpocty
€. 2 — Casovy harmonogram
¢. 3 —finan¢ni harmonogram (mésicni)

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany fidit zvefejnénym
zadanim (dle zakona o zadavani vefejnych zakazek) této vefejné zakazky objednatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou
zhotovitele na tuto vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici
zadavaci dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni Upravou v CR, predevsim
obCanskym zakonikem a pfipadné i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v ¢eském pravnim fadu.
Ugastnici této smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volb& prava - pokud zde pujde o
smluvni vztah s mezinarodnim prvkem), Ze tento smluvni vztah a v3echny jejich vzajemné
vztahy i vztahy budouci, souvisejici s vySe uvedenym pfedmétem této smlouvy a timto
smluvnim vztahem, se v plném rozsahu, pouze, vylu¢né a bez jakychkoli vyhrad, vyjimek
nebo omezeni fidi Ceskym pravnim fadem (rozhodnym, zvolenym pravem, je ¢eské pravo) a
vSechny pfipadné spory z ného pramenici budou feSeny ¢eskymi soudy a dalSimi ¢eskymi
kompetentnimi organy (smluvni strany se dohodly, Zze nep(jde-li pfisluSnost ¢eského soudu
nebo jiného kompetentniho organu urcit jinak, bude se Fidit dle sidla objednatele — sjednani
mistni pFisluSnosti ve smyslu § 89a z. ¢. 99/1963 Sb., obCansky soudni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisu) dle Ceského prava, atov Ceském jazyce. Bude-li tato smlouva
vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Ffidit verzi v Ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem, musi probihat
v Ceském jazyce.

Jakykoli spor plynouci ztéto smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhodéiho
fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni

nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozZno ve smyslu
ustanoveni pavodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam dorucovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doslo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skute€nost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doru€eni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyuc¢tovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, ze zhotovitel doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruceni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo ulozena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), Ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly splnény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy.

21



XVII.13

XVII.14

XVII.15

XVII.16
XVII.17

Pro pfipad, Zze Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery z uCastniki podepiSe s jakoukoli zménou
¢i odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu
¢i odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se v8emi ustanovenimi smlouvy a vSechna tato
ustanoveni byla dobfe Citelna a srozumitelna, a ze pfed uzavienim smlouvy vyuZil moznosti
dodate¢ného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel
neshledal, Ze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé
odporovalo obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené méstem Trebi¢, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smilouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze
jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Dale prohlasuji, ze skute€nosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Tato smlouva bude zverejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavfeni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta TrebiCe svym usnesenim
¢. 37/3/RM2018 ze dne 8.2.2018.

V Trebidi dne: V Hradci Kralové dne:

Objednatel: Zhotovitel:
Mésto Trebié M — SILNICE, a.s.

Viadimir Maly Ing. Zdenék Babka
mistostarosta vykonny feditel
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