

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03/14/2192/18, č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- Objednatel:** MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
(dále jen „Objednatel“)
- Zhotovitel:** RENO - stavební firma s. r. o.
se sídlem Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupená Ing. Vladimírem Konvalinou,
Bankovní spojení: ČS a.s.
č. ú: 1523768339/0800
reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524
IČ: 63497786
DIČ: CZ63497786
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Milan Balík, mobil: + 420 602 758 112
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**SPORTOVNÍ HALA TJ TŘEBÍČ NA UL. FÜGNEROVA Č. P. 1226 - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ A ŠATEN PRO POSILOVNU – 5. ETAPA**“, dle projektových podkladů vypracovaných Blahoslavem Kvasnicou, Spojenců 971, Třebíč.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku ze dne 02.05.2018 a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 08.03.2018. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy;
 - c) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla. to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
Termín zahájení: 02.07.2018
Termín dokončení: do 31.08.2018
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
 Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není-li Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit.
5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
- 7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.
- 8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.

V. Místo plnění

Místem plnění je Třebíč, Fügnerova č. p. 1226.

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě zadávacích podmínek předaných objednatelem a činí celkem:

Cena bez DPH 817.290 Kč

(Slovy: Osmsetsedmnácttisícdevětdevadesát korun českých bez DPH)

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání díla do výše **90 %** z ceny díla a zbývajících část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplacená dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.
8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
 - c) předmět dodávky a den jejího plnění
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - f) soupis provedených prací
 - g) celkovou fakturovanou částku
 - h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).

Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.

Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy bylo předáno dílo.

V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.

VII. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

IX. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 02.07.2018. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku V. a zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu.
4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

X. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím

prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

4. **Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 města Třebíče o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.**
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu pozemku staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinít jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.
7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.
9. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).
10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
11. Sportovní hala L. Pokorného je majetkem města Třebíče. Jeho provozovatelem je Tělovýchovná jednota Třebíč. Zhotovitel je povinen při realizaci díla s provozovatelem spolupracovat a respektovat jeho pokyny. **Kontaktní osoba** je zástupce provozovatele – **Luboš Šerák – mobil +420 606 729 862.**
12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí

pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.

13. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce **60 měsíců** (slovy: Šedesát měsíců) od data předání díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku X. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku X. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 3. Smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 3. Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel

zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka

v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadávacími podmínkami, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinností smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo
- c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- e) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatel a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
 - Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
 - Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
 3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli

omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XVII. Závěrečná ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý

pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 7/13/RM/2018 ze dne 17.05.2018.

V Třebíči dne 18.05.2018

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.



.....
Milan Balík, jednatel

19 -06- 2018

Objednatel
město Třebíč



.....
Ing. Marie Černá
místostarostka



Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**SPORTOVNÍ HALA TJ TŘEBÍČ NA UL. FÜGNEROVA Č. P. 1226 - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ A ŠATEN PRO POSILOVNU – 5. ETAPA**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03/14/2192/18 a u Zhotovitele evidována pod číslem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby :		JKSO : 801 4613	
Oprava sociálního zařízení - Posilovna			
Místo stavby :		SKP :	
Sportovní hala L.Pokorného Třebíč			
Projektant : ETNA, sdružení projekčních firem		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Třebíč		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo : K 1001 / 18	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : RENO - stavební firma s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	37 982	
	Montáž celkem	17 178	
	HSV celkem	125 917	
	PSV celkem	602 268	
ZRN celkem		783 345	
HVS		5 745	
RN II.a III.hlavy		783 345	Ostatní VRN 28 200
ZRN+VRN+HVS		817 290	VRN celkem 28 200
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 02 / 2018	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
		MĚSTSKÝ ÚRAD TŘEBÍČ ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC MĚSTA 674 01 TŘEBÍČ	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		817 290 Kč
DPH	21 % činí :		171 631 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			988 921 Kč

Poznámka :

Název stavby :	Oprava sociálního zařízení - Posilovna
Místo stavby :	Sportovní hala L.Pokorného Třebíč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé konstrukce	61 876				
6	Úpravy povrchů	26 009				
91	Ostatní konstrukce a práce	11 298				
94	Lešení	6 444				
97	Bourání	18 594				
99	Přesun hmot	1 696				
711	Izolace proti vodě		10 248			
721	Vnitřní kanalizace		9 596			
722	Vnitřní vodovod		20 887			
725	Zařizovací předměty		132 794			
728	Vzduchotechnika		31 268			
733	Ústřední vytápění - Rozvody		30 938			
734	Ústřední vytápění - Armatury		13 535			
735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa		105 261			
765	Konstrukce klempířské		1 726			
766	Konstrukce truhlářské		107 314			
771	Podlahy z dlaždic keramických		66 062			
781	Obklady keramické		53 862			
783	Nátěry		11 229			
784	Malby		7 548			
M21	Elektromontáže				17 178	
SPCM	Elektrododávky			37 982		
	CELKEM OBJEKT	125 917	602 268	37 982	17 178	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Náklady na zařízení staveniště		2,75	783 345	21 542
Provozní vlivy		0,85	783 345	6 658
CELKEM VRN				28 200

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Název HZS	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Vypuštění stáv. soustavy	2	hod.	220	440
Demontáž stávajících litinových těles	4	hod.	250	1 000
Demontáž stávajícího ÚT+ zaslepení odboček	5	hod.	250	1 250
Napuštění, odvzdušnění systému	4	hod.	250	1 000
Kyslík, plyn, dráty	0,25	ks	1 500	375
Topná zkouška - zaregulování systému	8	hod.	210	1 680
CELKEM HZS				5 745

Položkový rozpočet

Název stavby :	Oprava sociálního zařízení - Posilovna
Místo stavby :	Sportovní hala L.Pokorného Třebíč

Práce a dodávky HSV

Díl: 3 Svislé konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	342 25-5024.R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500. 599 x 249 x 100 mm	3,90	m ²	510,00	1 989,00	0,07060	0,27534
		sprchy: $0,60 \times 0,25 \times 2 + 2,40 \times 0,60 =$	1,74					
		zazdění dveří: $0,70 \times 2,00 =$	1,40					
		řadník ve sprchách: $(1,45 + 1,15) \times 0,30 =$	0,78					
2	346 24-4315.R00	Obezdkový WC modulů z desek Ytong tl. 15 cm (instalační přízdívka)	3,60	m ²	700,00	2 520,00	0,10471	0,37696
		$(1,10 + 0,90) \times 1,80 =$	3,60					
3	346 24-4311.R00	Obezdkový potrubí z desek Ytong tl. 5 cm	1,30	m ²	450,00	585,00	0,04682	0,06087
		potrubí: $(0,25 + 0,15) \times 3,20 =$	1,28					
4	342 26-4051.RT1	Kazetový stropní podhled na zavěšenou ocel. konstrukci	63,80	m ²	890,00	56 782,00	0,01860	1,18668
		desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace (např. program DECOGIPS)	16,00					
		šatna M: $3,75 \times 3,40 + 2,50 \times 1,30 =$	10,91					
		šatna Ž: $3,45 \times 3,20 - 0,45 \times 0,30 =$	12,30					
		chodba: $3,90 \times 2,125 + 1,85 \times 2,125 + 0,80 \times 0,10 =$	11,43					
		vstup: $3,60 \times 3,20 - 0,30 \times 0,30 =$	3,48					
		sprcha M: $2,40 \times 1,45 =$	2,76					
		sprcha Ž: $2,40 \times 1,15 =$	4,26					
		wc M: $(1,40 + 0,90) \times 1,85 =$	2,64					
		wc Ž: $2,40 \times 1,10 =$						
3 - Svislé konstrukce celkem						61 876,00		1,89984

Díl: 6 Úpravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	612 42-1637.R00	Omitka vnitřního zdiva, MVC, na pleťvu štuková (nové zdivo)	17,80	m ²	272,00	4 841,60	0,06002	1,06836
		sprchy: $0,25 \times 0,40 \times 4 + 2,40 \times 0,40 \times 2 =$	0,40					
		zazdění dveří: $0,70 \times 2,00 \times 2 =$	1,92					
		chodba po obkladech: $(3,90 + 2,125) \times 1,90 \times 2 - (0,80 \times 4 + 0,70) \times 1,90 =$	15,49					
2	612 42-1231.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % plochy - štukových	144,60	m ²	79,00	11 423,40	0,00579	0,83723
		šatna M: $(4,70 + 3,75) \times 2 \times 2,70 - 0,80 \times 2,00 \times 2 =$	42,43					
		šatna Ž: $(3,45 + 3,20 + 0,30) \times 2 \times 2,70 - 0,80 \times 2,00 \times 2 =$	34,33					
		chodba: $(3,90 + 2,125 + 0,10 + 1,85 + 2,125) \times 2 \times 0,80 - 0,60 \times 2,70 =$	14,54					
		vstup: $(3,60 + 3,20) \times 2 \times 2,70 - 0,80 \times 2,00 \times 4 =$	30,32					
		sprcha M: $(2,40 + 0,55) \times 2 \times 0,40 =$	2,36					
		sprcha Ž: $(2,40 + 0,25) \times 2 \times 0,40 =$	2,12					
		wc M: $(1,40 + 1,85 + 0,90 + 1,85) \times 2 \times 0,90 - 0,60 \times 0,20 \times 2 - 0,80 \times 0,20 -$	9,59					
		$- 0,90 \times 0,90 =$	8,95					
		wc Ž: $(2,40 + 1,10) \times 2 \times 0,90 - 0,70 \times 0,20 - 0,90 \times 0,90 =$						
3	612 45-1082.R00	Zatření nerovností vnitřního zdiva z cihel (pod obklady - stávající zdivo po oklepání omítky a obkladů) - plocha viz. keramické obklady	60,40	m ²	83,00	5 013,20	0,01414	0,85406

4	612 40-3399.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou (po instalacích) - odhad		6,00 m ²	292,00	1 752,00	0,10712	0,64272
5	632 41-3110.R00	Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 10 mm		8,30 m ²	190,00	1 577,00	0,04200	0,34860
		chodba: 3,90 x 2,125 =		8,29				
6	642 94-4121.RT3	Osazení ocelových zárubní dveřních - dodatečné do 2,5 m ²						
		včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm - 1 x P		1,00 kus	1 402,00	1 402,00	0,06559	0,06559
	6 - Úpravy povrchů celkem					26 009,20		3,81656

Díl: 91 Ostatní konstrukce a práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	63,80 m ²		79,00	5 040,20	0,00004	0,00255
		16,00 + 10,91 + 12,30 + 11,43 + 3,48 + 2,76 + 4,26 + 2,64 =	63,78					
		(zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání)						
2	Dodávka + montáž	Hliníkové šachtové poklopy vhodné pro zadrážnění						
		600 x 900 mm (hliníkový rám + poklop)	1,00 kus		6 258,00	6 258,00	0,01150	0,01150
	91 - Ostatní konstrukce a práce celkem					11 298,20		0,01405

Díl: 94 Lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,90 m	63,80 m ²		101,00	6 443,80	0,00158	0,10080
		16,00 + 10,91 + 12,30 + 11,43 + 3,48 + 2,76 + 4,26 + 2,64 =	63,78					
	94 - Lešení celkem					6 443,80		0,10080

Díl: 97 Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámtů oken jednod. pl. do 1 m ²	2,40 m ²		105,50	253,20	0,00069	0,00166
		0,90 x 0,90 x 3 =	2,43					
2	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ²	1,20 m ²		265,00	318,00	0,00017	0,00020
		0,60 x 2,0 =	1,20					
3	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	0,80 m ²		112,50	90,00	0,00067	0,00054
		0,90 x 0,90 =	0,81					
4	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámtů oken jednoduch. pl. 4 m ²	3,20 m ²		90,00	288,00	0,00092	0,00294
		2,70 x 1,20 =	3,24					
5	971 03-3621.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m ² , tl.10 cm, MVC	1,60 m ²		91,40	146,24	0,00054	0,00086
		0,80 x 2,0 =	1,60					
6	974 03-1155.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné hl. 10 cm, š. 20 cm						
		(zasekání potrubí - voda, kanalizace) - odhad	20,00 m		147,00	2 940,00	0,00049	0,00980
7	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ²	39,90 m ²		74,70	2 980,53		0,00000
		sprcha M: (2,40 + 1,45) x 2 x 2,00 - 0,80 x 2,00 - 0,90 x 0,20 =	13,62					
		sprcha Ž: (2,40 + 1,15) x 2 x 2,00 - 0,80 x 2,00 - 0,90 x 0,20 =	12,42					
		wc M: 1,60 x 1,50 =	2,40					
		chodba: (3,90 + 2,125) x 2 x 1,90 - (2,70 + 0,90 + 0,80 x 3) x 1,90 =	11,50					
8	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (pod obklady)	37,70 m ²		79,00	2 978,30		0,00000
		sprcha M: (2,40 + 1,45) x 2 x 0,30 - 0,80 x 0,30 - 0,90 x 0,20 =	1,89					

		sprcha Ž: $(2,40 + 1,15) \times 2 \times 0,30 - 0,80 \times 0,30 - 0,90 \times 0,20 =$ wc M: $(1,40 + 1,85 + 0,90 + 1,85) \times 2 \times 1,80 - 0,60 \times 1,80 \times 2 -$ - $0,80 \times 1,80 - 1,60 \times 1,50 =$	1,71					
		wc Ž: $(2,40 + 1,10) \times 2 \times 1,80 - 0,70 \times 1,80 =$						
9	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	5,378 t	190,00	1 021,82			
		vybouraný materiál	5,278					
		kanalizace	0,040					
		vodovod	0,000					
		zařizovací předměty	0,060					
10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (+ 7 km)	37,646 t	15,00	564,69			
		5,378 t $\times$ 7 =	37,646					
11		Skládkování	5,378 t	950,00	5 109,10			
12	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	5,378 t	210,00	1 129,38			
13	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m (+ 30 m)	32,268 t	24,00	774,43			
		5,378 t $\times$ 6 =	32,268					
	97 - Bourání celkem				18 593,69			0,01600

Díl: 99 Přesun hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	998 02-2021.R00	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	5,847 t		290,00	1 695,70		
	99 - Přesun hmot celkem					1 695,70		

Práce a dodávky PSV

Díl: 711 Izolace proti vodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	Dodávka + montáž	Hydroizolační stěrka - Hydroizolace Mapei Mapegum WPS (sprchové kouty)	15,70 m ²		590,00	9 263,00	0,00150	0,02355
		sprcha M: $(0,90 + 1,45 + 0,90) \times 2,30 - 0,90 \times 0,50 + 1,45 \times 0,90 =$	8,34					
		sprcha Ž: $(0,90 + 1,15 + 0,90) \times 2,30 - 0,90 \times 0,50 + 1,15 \times 0,90 =$	7,38					
2	Dodávka	Hydroizolační páska - Mapei Mapeband (roh mezi dlažbou a obkladem)	8,80 m		110,00	968,00	0,00010	0,00088
		sprcha M: $(0,90 + 1,45) \times 2 =$	4,70					
		sprcha Ž: $(0,90 + 1,15) \times 2 =$	4,10					
	Mezisoučet					10 231,00		0,02443
3	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	0,024 t		708,00	17,30		
	711 - Izolace proti vodě celkem					10 248,30		

Díl: 713 Izolace tepelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá (sprchový kout)	2,30 m ²		29,00	66,70		0,00000
		$(1,45 + 1,15) \times 0,90 =$	2,34					
2	SPC 283-758907R	Deska izolační polystyrenová tl. 140 mm	2,40 m ²		320,00	768,00	0,00462	0,01109
		2,30 $\times$ 1,02 =	2,39					
3	713 19-1100.RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	2,30 m ²		29,00	66,70	0,00001	0,00002
	Mezisoučet					901,40		0,01111
4	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	0,011 t		590,00	6,56		

Díl: 721

Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	721 15-2208.R00	Potrubí odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm (odhad)	4,00 m		590,00	2 360,00	0,00253	0,01012
2	721 17-3204.R00	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 mm (odhad)	6,00 m		390,00	2 340,00	0,00109	0,00654
3	721 17-3205.R00	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 mm (odhad)	4,00 m		490,00	1 960,00	0,00112	0,00448
4	721 15-3210.R00	Potrubí z PVC přípojovací, D 110 x 4,3 mm (odhad)	2,00 m		610,00	1 220,00	0,00202	0,00404
5	721 19-4103.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 mm	2,00 kus		51,00	102,00		0,00000
6	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 mm	3,00 kus		69,00	207,00		0,00000
7	722 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 mm	2,00 kus		99,00	198,00		0,00000
8	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	16,00 m		17,50	280,00	0,01580	0,25280
9	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	16,00 m		19,50	312,00		0,00000
10	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm (odhad)	4,00 m		108,00	432,00		0,00000
11	721 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, výšky do 6 m	0,040 t		1 196,00	47,84		0,00000
12	Mezisoučet					9 458,84		0,27798
	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	0,278 t		494,00	137,32		
	721 - Vnitřní kanalizace celkem					9 596,16		

Díl: 722

Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm (odhad)	20,00 m		290,00	5 800,00	0,00362	0,07240
2	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm (odhad)	15,00 m		350,00	5 250,00	0,00488	0,07320
3	722 18-1211.R17	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	35,00 m		54,00	1 890,00	0,00002	0,00070
4	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	19,00 kus		153,00	2 907,00		0,00000
5	722 22-0111.R00	Nástěnký pro výtokový ventil G 1/2"	5,00 kus		161,00	805,00	0,00067	0,00335
6	722 22-0121.R00	Nástěnka pro baterii G 1/2"	2,00 kus		330,00	660,00	0,00148	0,00296
7	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2"	2,00 kus		58,10	116,20		0,00000
8	Dodávka	Kulový kohout - 1/2"	2,00 kus		390,00	780,00	0,00050	0,00100
9	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	35,00 m		9,80	343,00		0,00000
10	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	35,00 m		22,00	770,00	0,00001	0,00035
11	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 (odhad)	20,00 m		49,00	980,00		0,00000
12	722 17-0801.R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 (odhad)	15,00 m		15,00	225,00		0,00000
13	722 22-0861.R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4" (odhad)	6,00 kus		17,00	102,00		0,00000
14	722 18-1812.R00	Demontáž plstěných pásů z trub do DN 50 (odhad)	10,00 m		19,00	190,00		0,00000
15	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, výšky do 6 m	0,000 t		1 200,00	0,00		0,00000
	Mezisoučet					20 818,20		0,15396
16	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	0,154 t		450,00	69,28		
	722 - Vnitřní vodovod celkem					20 887,48		

Díl: 725

Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	2,00 soubor		600,00	1 200,00	0,00128	0,00256

2	Dodávka	Umyvadlo keramické bílé 45 x 37 cm		2,00 kus	1 900,00	3 800,00	0,03200	0,06400
3	Dodávka	Šrouby k umyvadlům		2,00 sada	99,00	198,00		0,00000
4	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových D 32		2,00 kus	104,50	209,00	0,00010	0,00020
5	Dodávka	Sifon umyvadlový		2,00 kus	290,00	580,00	0,00140	0,00280
6	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové chromové		2,00 kus	153,00	306,00	0,00004	0,00008
7	Dodávka	Baterie umyvadlová páková stojánková		2,00 kus	1 720,00	3 440,00	0,00134	0,00268
8	725 81-4101.R00	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"		4,00 soubor	99,00	396,00	0,00024	0,00096
9	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška		2,00 kus	290,00	580,00	0,00013	0,00026
10	Dodávka	Baterie páková sprchová nástěnná s ruční sprchou		2,00 kus	2 100,00	4 200,00	0,00134	0,00268
11	Dodávka	Sprchová sada (sprcha, hadice, držák sprchy)		2,00 soubor	2 900,00	5 800,00	0,00034	0,00068
12	Dodávka + montáž	Sprchové dvojdielné dveře do niky posuvné 1450 x 1850 mm		1,00 ks	29 500,00	29 500,00	0,04500	0,04500
13	Dodávka + montáž	rám hliník, barva bílá, výplň - plast-pearl		1,00 ks	25 650,00	25 650,00	0,03600	0,03600
14	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného		2,00 soubor	590,00	1 180,00	0,00089	0,00178
15	725 01-4131.RT1	Klozet závěsný bílý, včetně sedátka v bílé barvě		2,00 soubor	3 560,00	7 120,00	0,01772	0,03544
16	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění		2,00 soubor	706,00	1 412,00	0,00000	0,00000
17	Dodávka	Podomítkový modul pro závěsný klozet se samostatným ocelovým rámem		2,00 ks	6 129,00	12 258,00	0,02450	0,04900
18	Dodávka	Tlačítko start-stop s příslušenstvím, bílá		2,00 ks	1 299,00	2 598,00	0,00050	0,00100
19	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže		1,00 soubor	1 168,00	1 168,00	0,00392	0,00392
20	Dodávka	Pisoárová mísa keramická bílá s infračerveným senzorem 24 V		1,00 soubor	9 999,00	9 999,00	0,02300	0,02300
21	725 86-0168.RT1	Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50		1,00 kus	671,00	671,00	0,00018	0,00018
22	Dodávka	Transformátor k pisoáru, 24 V (max. pro 3 ks)		1,00 kus	3 129,00	3 129,00		0,00000
23	Dodávka	Ventil k pisoáru		1,00 kus	1 790,00	1 790,00		0,00000
24	Dodávka	Dálkové ovládání, univerzální - pro optické senzory		1,00 kus	1 799,00	1 799,00		0,00000
25	725 81-4101.R00	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"		1,00 soubor	99,00	99,00	0,00024	0,00024
26	Dodávka + montáž	Pisoárová dělicí stěna keramická bílá		1,00 kus	4 529,00	4 529,00	0,00145	0,00145
27	Dodávka + montáž	Nerezový odtokový kanálek (např. AguaMarín BBA 02) včetně sifonu		2,00 kus	4 129,00	8 258,00	0,01700	0,03400
28	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		1,00 soubor	99,00	99,00		0,00000
29	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích		2,00 soubor	154,00	308,00		0,00000
30	725 81-0811.R00	Demontáž ventilů výtokového nástěnného		2,00 kus	29,82	59,64		0,00000
31	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"		4,00 soubor	59,00	236,00		0,00000
32	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zatřizovací předměty do 6 m		0,060 t	1 070,00	64,20		0,00000
	Mezisoučet					132 635,84		0,30791
33	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		0,308 t	513,00	157,96		
	725 - Zařizovací předměty celkem					132 793,80		

Díl: 728 Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	728 11-4111.R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	17,00 m		118,00	2 006,00		0,00000
2	Dodávka	UK-PP-100 / 1000 potrubí kruhové plastové dl. 1000 mm	17,00 kus		220,00	3 740,00	0,00001	0,00017
3	728 21-4111.R00	Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	4,00 kus		84,00	336,00		0,00000
4	Dodávka	UK-OS-100 / 90 oblouk plastový 90°	4,00 kus		190,00	760,00	0,00001	0,00004

5	Dodávka	UK-SP-100 spojka pro kruhové potrubí	17,00 kus	59,00	1 003,00	0,00001	0,00017
6	Dodávka	Izolace TUBEX 114 / 15 mm	22,00 m	79,00	1 738,00		0,00000
7	728 61-4212.R00	Montáž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200 mm	4,00 kus	156,00	624,00		0,00000
8	Dodávka	Ventilátor d 100 mm, V = 95m ³ /h	2,00 kus	1 750,00	3 500,00	0,00059	0,00118
9	Dodávka	Ventilátor do sprchy d 100 mm, V = 95m ³ /h	2,00 kus	1 920,00	3 840,00	0,00059	0,00118
10	721 19-4109.R00	Vyvedení odp. výpustek d 110	4,00 kus	85,80	343,20		0,00000
11	728 41-5111.R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilální do 0,04 m ²	4,00 kus	159,00	636,00		0,00000
12	Dodávka	Plastová mřížka d 100 mm, hnědá	4,00 kus	290,00	1 160,00		0,00000
13	728 41-1541.R00	Montáž vyústě stěnové do d 200 mm	4,00 kus	280,50	1 122,00		0,00000
14	Montáž	Otvory pro potrubí d 110 mm v plášti	4,00 kus	520,00	2 080,00		0,00000
15	Montáž	Otvory pro potrubí d 110 mm ve stěnách	8,00 kus	217,00	1 736,00		0,00000
16	Dodávka	Závěsy potrubí	1,00 soubor	520,00	520,00		0,00000
17	728 41-5112.R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilální do 0,10 m ²	4,00 kus	217,00	868,00		0,00000
18	Dodávka	Větrací mřížka 150 / 150 mm plastová	4,00 kus	312,00	1 248,00	0,00001	0,00004
19	Montáž	Stavební přípomoc	1,00 soubor	4 000,00	4 000,00		0,00000
	Mezisoučet				31 260,20		0,00278
20	998 72-8101.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	0,003 t	2 640,00	7,34		
728 - Vzduchotechnika celkem							
					31 267,54		

Díl: 733 Ústřední vytápění - Rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	733 16-3102.R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	40,00 m		271,00	10 840,00	0,00076	0,03040
2	733 16-3104.R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	20,00 m		364,50	7 290,00	0,00101	0,02020
3	733 12-3110.R00	Příplatek za zhotovení přípojek do D 22 x 2,6 mm	16,00 ks		128,50	2 056,00		0,00000
4	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	60,00 m		6,20	372,00		0,00000
5	733 19-1924.R00	Navážení odbočky na potrubí DN 20	6,00 ks		223,00	1 338,00		0,00000
6	Dodávka	Oc.potrubí Bralen 5/4"	3,50 m		299,00	1 046,50		0,00000
7	Montáž	Vrtání otvorů pro potrubí Cu-stropy,stěny	8,00 ks		590,00	4 720,00		0,00000
8	Dodávka	DG-Cu 15x1/2" vně	4,00 kus		520,00	2 080,00		0,00000
9	Dodávka	DG-Cu 22x3/4" vně	2,00 kus		89,00	178,00		0,00000
10	Dodávka	TUBEX 15/6 mm	4,00 m		121,00	484,00		0,00000
11	Dodávka	TUBEX 22/6 mm	3,00 m		162,00	486,00		0,00000
	Mezisoučet					30 890,50		0,05060
12	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro ústřední vytápění - rozvody, výšky do 6 m	0,051 t		948,00	47,97		
733 - Ústřední vytápění - Rozvody celkem								
						30 938,47		

Díl: 734 Ústřední vytápění - Armatury

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	734 29-2714.R00	Kulový kohout 3/4"	2,00 kus		350,00	700,00	0,00047	0,00094
2	734 22-1552.R00	Rad. ventil termostatický - 1/2" - přímý	3,00 kus		490,00	1 470,00		0,00000
3	734 22-1536.R00	Rad. ventil termostatický - 1/2" - rohový	3,00 kus		520,00	1 560,00		0,00000
4	Dodávka	Termohlavice	8,00 kus		710,00	5 680,00		0,00000
5	734 26-1712.R00	Uzavíratelné šroubení na Cu15 - přímé	2,00 kus		212,00	424,00		0,00000
6	734 26-1412.R00	Uzavíratelné šroubení na Cu15 - rohové	4,00 kus		243,00	972,00		0,00000
7	Dodávka	VEKOLUX Cu 15 - přímý	2,00 kus		750,00	1 500,00		0,00000
8	Dodávka	Svémé šroubení - matice s gumou na Cu 15	4,00 kus		7,00	28,00		0,00000
9	734 29-1123.R00	Kohout plnicí a vypouštěcí 1/2"	2,00 kus		350,00	700,00		0,00000

10	Dodávka	AOV11/2"+DG-Cu15x1/2"vni		2,00 kus	250,00	500,00		0,00000
	<i>Mezisoučet</i>					13 534,00		0,00094
11	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro ústřední vytápění - armatury, výšky do 6 m		0,001 t	723,00	0,68		
	735 - Ústřední vytápění - Armatury celkem					13 534,68		

Díl: 735 Ústřední vytápění - Otopná tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	735 11-1810.R00	Montáž otopných těles deskových	8,00 kus		999,00	7 992,00		0,00000
2	Dodávka	RADIK 21VK-600/500	1,00 kus		3 256,00	3 256,00	0,01800	0,01800
3	Dodávka	RADIK 22VK-600/1600	1,00 kus		4 759,00	4 759,00	0,05900	0,05900
4	Dodávka	RADIK 21-900/700	1,00 kus		3 999,00	3 999,00	0,03300	0,03300
5	Dodávka	RADIK 22-600/1200	1,00 kus		4 926,00	4 926,00	0,04400	0,04400
6	Dodávka	RADIK 22-600/800	1,00 kus		4 561,00	4 561,00	0,03000	0,03000
7	Dodávka	LIPOVICA GARDA 2000-5/2000/90	1,00 kus		21 650,00	21 650,00	0,01900	0,01900
8	Dodávka	LIPOVICA GARDA 2000-6/2000/90	1,00 kus		23 590,00	23 590,00	0,02300	0,02300
9	Dodávka	LIPOVICA ORION 500-5/500/95	1,00 kus		17 514,00	17 514,00	0,00850	0,00850
10	Dodávka	Příslušenství - montážní balíček GARDA	2,00 kus		4 126,00	8 252,00		0,00000
11	Dodávka	Příslušenství - montážní balíček SMOB	1,00 kus		4 561,00	4 561,00		0,00000
	<i>Mezisoučet</i>					105 060,00		0,23450
12	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro ústřední vytápění - otopná tělesa, výšky do 6 m	0,235 t		857,00	200,97		
	735 - Ústřední vytápění - Otopná tělesa celkem					105 260,97		

Díl: 764 Konstrukce klempířské

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	764 51-0430.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Ti Zn plechu, rš 200 mm	3,80 m		450,00	1 710,00	0,00272	0,01034
		(0,90 + 0,05) x 4 ks =	3,80					
	<i>Mezisoučet</i>					1 710,00		0,01034
2	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 6 m	0,010 t		1 556,00	16,08		
	764 - Konstrukce klempířské celkem					1 726,08		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	SPC 611-43586R	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m ²	4,00 kus		999,00	3 996,00	0,00090	0,00360
2	Dodávka	Okno plastové 1křídlové 90x90 cm OS	4,00 kus		4 999,00	19 996,00	0,01400	0,05600
3	766 62-9310.R00	Montáž plastových stěn prosklených (prosklení ve sprchách)	1,30 m ²		321,00	417,30	0,00032	0,00042
		1,10 x 0,60 x 2,0 =	1,32					
4	Dodávka	Plastové okno sklápěcí, jednoduché prosklení neprůhledné - 1100 x 600 mm	2,00 kus		7 999,00	15 998,00	0,02600	0,05200
5	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	10,00 kus		419,00	4 190,00		0,00000
6	SPC 611-60401R	Dvěře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 60x197 bílé (1x L) - wc M	1,00 kus		4 999,00	4 999,00	0,15000	0,15000
7	SPC 611-60402R	Dvěře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 70x197 bílé (1x P) - wc Ž	1,00 kus		4 999,00	4 999,00	0,01700	0,01700
8	SPC 611-60403R	Dvěře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 80x197 bílé (5x L + 3x P) - šatny + sprchy	8,00 kus		4 999,00	39 992,00	0,01850	0,14800
9	766 67-0021.R00	Montáž klíčky a štítky	10,00 kus		520,00	5 200,00		0,00000
10	Dodávka	Zámky a klíčky	10,00 kus		710,00	7 100,00		0,00000
	<i>Mezisoučet</i>					106 987,30		0,42702

11	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6 m	999,00	426,59	
766 - Konstrukce truhlářské celkem				107 313,89	

Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných do tmele, H 100 mm	55,80	m	109,00	6 082,20	0,00032	0,01786
		Šatna M: (4,70 + 3,75) x 2 - 0,80 x 2 =	15,30					
		Šatna Ž: (3,45 + 3,20 + 0,30) x 2 - 0,80 x 2 =	12,30					
		chodba: (3,90 + 2,125 + 0,10 + 1,85 + 2,125) x 2 - 0,80 x 8 - 0,70 - 0,90 =	12,20					
		vstup: (3,60 + 3,20) x 2 - 0,80 x 4 =	10,40					
		chodba: 3,80 + 1,20 + 3,80 - 0,80 x 4 =	5,60					
2	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	18,60	m	78,00	1 450,80		0,00000
		55,80 : 3 =	18,60					
3	771 57-5109.R00	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do tmele, 300x300 mm	63,80	m²	390,00	24 882,00	0,00475	0,30305
		Šatna M: 3,75 x 3,40 + 2,50 x 1,30 =	16,00					
		Šatna Ž: 3,45 x 3,20 - 0,45 x 0,30 =	10,91					
		chodba: 3,90 x 2,125 + 1,85 x 2,125 + 0,80 x 0,10 =	12,30					
		vstup: 3,60 x 3,20 - 0,30 x 0,30 =	11,43					
		sprcha M: 2,40 x 1,45 =	3,48					
		sprcha Ž: 2,40 x 1,15 =	2,76					
		wc M: (1,40 + 0,90) x 1,85 =	4,26					
		wc Ž: 2,40 x 1,10 =	2,64					
4	Dodávka	Dlaždice keramické glazované 300x300x9 mm (ztrátě 8%)	74,90	m²	390,00	29 211,00	0,01900	1,42310
		podlaha: 63,80 x 1,08 =	68,90					
		soklik: 55,80 x 0,10 x 1,08 =	6,03					
5	Dodávka	Tmel na lepení dlaždic	277,50	kg	8,90	2 469,75	0,00100	0,27750
		63,80 + 5,58 = 69,38 m² x 4 kg/m² (při tl. 6 mm)	277,52					
6	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m² jednohl.	13,10	m²	8,00	104,80		0,00000
		3,48 + 2,76 + 4,26 + 2,64 =	13,14					
7	771 57-9793.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	69,40	m²	9,90	687,06	0,00120	0,08328
		63,80 + 5,58 =	69,38					
8	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	84,90	m	10,60	899,94	0,00004	0,00340
		Šatna M: (4,70 + 3,75) x 2 - 0,80 x 2 =	15,30					
		Šatna Ž: (3,45 + 3,20 + 0,30) x 2 - 0,80 x 2 =	12,30					
		chodba: (3,90 + 2,125 + 0,10 + 1,85 + 2,125) x 2 - 0,80 x 8 - 0,70 - 0,90 =	12,20					
		vstup: (3,60 + 3,20) x 2 - 0,80 x 4 =	10,40					
		sprcha M: (2,40 + 1,45) x 2 - 0,80 + 1,45 x 2 =	9,80					
		sprcha Ž: (2,40 + 1,15) x 2 - 0,80 + 1,15 x 2 =	8,60					
		wc M: (1,40 + 1,85 + 0,90 + 1,85) x 2 - 0,80 - 0,60 x 2 =	10,00					
		wc Ž: (2,40 + 1,10) x 2 - 0,70 =	6,30					
	Mezisoučet					65 787,55		2,10818
9	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	2,108	t	130,00	274,06		
771 - Podlahy z dlaždic keramických celkem						66 061,61		

Díl: 781 Obklady keramické

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	781 47-5114.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	60,40	m²	410,00	24 764,00	0,00475	0,28690

		sprcha M: $(2,40 + 1,45) \times 2 \times 2,30 - 0,80 \times 2,00 - 0,90 \times 0,50 + 0,90 \times 0,30 =$	15,93				
		sprcha Ž: $(2,40 + 1,15) \times 2 \times 2,30 - 0,80 \times 2,00 - 0,90 \times 0,50 + 0,90 \times 0,30 =$	14,55				
		wc M: $(1,40 + 1,95 + 0,90 + 1,85) \times 2 \times 1,80 - 0,60 \times 1,80 \times 2 -$ $- 0,80 \times 1,80 + 0,90 \times 0,30 =$	18,27				
		wc Ž: $(2,40 + 1,10) \times 2 \times 1,80 - 0,70 \times 1,80 + 0,90 \times 0,30 =$	11,60				
2	Dodávka	Obkládačka keramická světlé barvy 200x200 mm (ztrátne 4%)	62,80 m ²	410,00	25 748,00	0,01000	0,62800
		60,40 x 1,04 =	62,82				
3	Dodávka	Tmel na lepení obkladů	151,00 kg	8,00	1 208,00	0,00100	0,15100
		60,40 m ² x 2,5 kg/m ² (při tl. 3 mm)	151,00				
4	781 47-9705.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	60,40 m ²	11,90	718,76	0,00090	0,05436
5	Dodávka + montáž	Zrcadlo lepené na stěnu nad umyvadla	0,50 m ²	1 926,00	963,00	0,00530	0,00265
		0,50 x 0,50 x 2 ks =	0,50				
	Mezisoučet				53 401,76		1,12291
6	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	1,123 t	410,00	460,39		
	781 - Obklady keramické celkem				53 862,15		

Díl: 783 Natěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových doplňkových konstrukcí 2x + 1x email (zárubně)	12,90 m ²		157,00	2 025,30		
		4,80 x 0,20 x 4 + 4,70 x 0,20 + 4,60 x 0,20 + 4,80 x 0,25 x 6 =	12,90					
2	783 81-2100.R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email (sokl šatny, chodba, vstup v. 1500 mm)	76,70 m ²		120,00	9 204,00		
		šatna M: $(4,70 + 3,75 - 0,80) \times 2 \times 1,50 =$	21,90					
		šatna Ž: $(3,45 + 3,20 + 0,30 - 0,80) \times 2 \times 1,50 =$	18,45					
		chodba: $(3,90 + 2,125 + 0,10 + 1,85 + 2,125) \times 2 \times 1,50 -$ $- (0,80 \times 6 + 0,90 + 0,70 =$	20,70					
		vstoup. $(3,60 + 3,20 - 0,80 - 0,80) \times 2 \times 1,50 =$	15,60					
	783 - Natěry celkem				11 229,30			

Díl: 784 Malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	784 41-2301.R00	Pačkování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m (nové omítky)	17,80 m ²		8,90	158,42	0,00010	0,00178
2	784 19-5122.R00	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	162,40 m ²		45,50	7 389,20	0,00015	0,02436
		144,60 + 17,80 =	162,40					
	784 - Malby celkem				7 547,62			0,02614

Díl: M21 Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	210 02-0302	Montáž. Kabel žlabu do 100mm bez víka vč. podpěr	20,00 m		135,00	2 700,00		
2	210 01-0301	Krabice přístrojová univerzální	19,00 ks		16,50	313,50		
3	210 11-0041	Spínač zapuštěný jednopól.	6,00 ks		38,50	231,00		
4	210 11-0045	Spínač zapuštěný schodišťový	6,00 ks		38,50	231,00		
5	210 11-1012	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	7,00 ks		38,50	269,50		
6	210 15-0171	Montáž zpožd. Relé k ventilátorům	4,00 ks		57,00	228,00		
7	210 20-1025s	Svítlidlo vestav hranaté LED 38W, 600x600 mm, teple bílá, IP 20	6,00 ks		225,00	1 350,00		
8	210 20-1054	Svítlidlo vestavné kruhové 240mm, LED 28W, IP 43	5,00 ks		225,00	1 125,00		

