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Utel a rozsah projektu

Tento projekt fesi vetejné osvétleni parkovisté Nad trati (ul. Susilova).
Podklady pro zpracovani:

a) vykres situace $irSich vztahti v M 1:500

b) ptislusné CSN

c) osobni prohlidka lokalit

d) podminky spravcti podzemnich siti a vyjadieni dotcenych osob

e) podklady z katastru nemovitosti

f) podklady projektanta komunikace

Clenéni a rozsah za¥izeni

Projekt zahrnuje a fesi tyto casti:

a) dodavka a montdz stozart a vylozniki

b) montaz svitidel

c) vykopy a kabelova loze v ptidruzenych prostorech.

d) dodavka a montaz novych zemnich kabeltl, chrani¢ek a uzemnovaciho vedeni

Hlavni charakteristika

Instalace kabeld, stozaru, svitidel, uzemnéni

Technické parametry

Proudové soustavy

a) Hlavni rozvod VO : 3/PEN~50 Hz 3x 230 V/TN-C
b) Napajeni vlastniho svitidla : 1/PE/N~50 Hz 230 V/ TN-S

Proudové udaje

Instalovany piikon: Pi=0,219 kW
Soudobost: =1

Vypoctove zatizeni P,=0,219 kW
Roc¢ni spotieba: Wr =920 kWh/rok

Svételné udaje

Osvétleni parkovité je navrzeno dle svételné-technického vypoctu, ktery fesi osvétleni prostoru dle
pozadavku klienta, maximalni energetické efektivity a legislativy platné CR dle CSN EN 12464-2
prislusnych tabulek.

Pro osvétleni budou pouzita LED svitidla:
1x 300mA 23W 2200K IRC70
4x 650mA 49W 2200K IRC70
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Druh prosti‘edi a kryti

Zatizeni VO je umisténo ve venkovnim nekrytém prostiedi, jehoz vlivy maji dle CSN 33 2000-5-
51 kéd ABS z hlediska teplot a vlhkosti + AD4 z hlediska vyskytu vody. Z hlediska ochrany pied
tirazem elektrickym proudem se dle zmény Z2 CSN 33 2000-3 jedné o prostor pouze nebezpeény,
s trvalym dotykovym napétim max. 50 V. Pozaduje se vypnuti do 5 sec.

Pozadované minimalni kryti rozvadécu P43, svitidla v provedeni venkovnim ( min. kryti IP 23 ).
Rozvadéce jsou vyrobeny z plastu ve venkovnim provedeni, odolné vici UV zéfeni.

Svitidla jsou ve venkovnim provedeni a v proti-hmyzovém kryti IP 54, rozvadéce pak v kryti min.
1P43.

Ochrana proti irazu elektrickym proudem
Je fesena dle CSN 33 2000-4-41. V soustavach dle 2.1. se jedna o ochranu:
a) zivych ¢asti: izolaci u ptistroju a kabeld
krytem svitidla, svorkovnice a rozvadéce
b) nezivych casti: izolaci u predmétu téidy 11
samoc¢innym odpojenim vadné ¢asti od zdroje ( kovové predmeéty )

Kazdy stozar jako predmét tfidy I je nutno chranit pfipojenim na vodi¢ PEN.
Tento kratky propoj ze svorkovnice na stozar neni vodi¢em pro pospojovani,
nybrz ochrannym voditem, pro ktery plati CSN 332000-5-543.1.2 a to Cu 10
(pfi kabelu CYKY-J 4x10 mm?). Je proto zapotiebi u vyrobce pozadovat
korektni pfipojovaci misto uvnitt stozaru v blizkosti svorkovnice

CSN 33 2000-7-714 pozaduje navic po otevieni dviiek stozaru kryti el. zafizeni IP20, neni tedy
mozno pouzit otevienych svorkovnic. Navrhuji se svorkovnice s krytim IP 43, rozpojovaci skiiné
s pouzitim pojistkovych odpinacti s min. IP 20.

Stozary jsou mezi sebou vodiveé pospojovany, viz téz 3.8.
Pouzité znaceni

Grafické znaCky jsou pouzity dle skupiny CSN EN 60617, barevné oznateni vodica dle
CSN 33 0165

Souvisejici normy a predpisy

Zatizeni je projektovano dle CSN citovanych v této zpravé a dle dalsich jako CSN 33 2000-xx,
CSN EN 13201-1 az 13201-5, 73 6005.

Dispozice

je uvedena ve vykresové dokumentaci, pricemz:

a) vykopy pro kabelové trasy a zaklady stozarti budou kopany ru¢né a pied zahajenim zemnich
praci zazada dodavatel spravce podzemnich siti o jejich vytyCeni. Zakreslené sité
v dokumentaci jsou pouze orienta¢ni. V kabelovych trasach mutze byt vice kabeli. Tyto
prekazky jsou vSak stavajici a jsou viditelné na stavbé. Na jejich polohu bude bran zietel pfi
vykopovych pracich VO. Budou dodrZeny podminky spravcti podzemnich siti

b) novy stozar musi byt umistén tak, aby vzdalenost od vozovky byla min 500 mm (povrch
stozaru od hrany obrubniku vozovky).

c) dvifka stozaru orientovat po sméru jizdy tak, aby obsluha byla pfi praci chranéna pted vozidly
vlastnim stozarem.

d) Pro kolizi s kofeny stromd plati odst. 6.
Hlavni pouzité pristroje

Materialovy sortiment vychazi ze svételné technického vypoctu (STV). Typové oznaceni v STV
neni zavazné, pro sestaveni vykazu vymér museji byt dodrzeny pouze parametry navrzenych
svitidel a stozar. Pokud by mélo v rdmci vystavby dojit ke zméné, je nutné o této skutecnosti
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informovat projektanta a jakoukoli zménu s nim odsouhlasit.
Napajeni

Ze stavajici rozpinaci skiin€ viz bod 3

Kompenzace

Kompenzace zlstava individualni.

Ochrany
Svitidlo je jisténo ve stozaru pojistkou 6A. V prezbrojené rozpinaci skiini budou osazeny
jednopolové jistice 16 A/1/C a na privod od stozaru SUS 04 se osadi vypinac 40 A/3.

Kabelaz

rozvodu je provedena celoplastovym kabelem typu CYKY-J 4x10 mm? v soustavé TN-C. Svétlé
vzdalenosti soubéhu a kfizovani s cizimi sittmi jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci a
v podminkach spravcii podzemnich siti.

Vzhledem k ostatnim sitim a pro snadnou budouci vyménu bude kabel po celé¢ délce ulozen
v chranickach zavedenych az do stozarti. Chranic¢ky jsou d 63 mm. Kviili kontrole neporusenosti
chrani¢ek bude kabel vtahovan az do polozené chranicky. Provedeni je dle pfilozenych vzorovych
tezi, event. modifikovanych technickou zpravou. Ve vjezdech navic plastova chranicka 110 mm,
pfipadn¢ kabelovy Zlab s vikem.

Ochrana proti ruseni, EMC
Nové zatizeni neni nachylné k elektromagnetickému ruseni ani neni zdrojem takového ruseni.
Ochrana proti atmosférickému prepéti a uzemnéni

Stozary jsou ve smyslu CSN EN 62305-1-4 a Standardii VO uzemnény na zemni¢ FeZn d=10 mm,
vedouci vykopem. Zemnici vedeni soucasné plni funkci vodivého pospojovani, prizemnéni PEN a
prispiva ke snizeni impedance smycky. Odbocky z tohoto vedeni jsou provedeny v zemi, pomoci 2
ks odbo¢nych svorek. Zemnici vedeni odbo¢ek musi byt odchyleno od stozaru 1-2 cm a musi byt
po celé délce soubéhu zemniciho vedeni se stozarem, a to i v zemi odizolovano od stozaru. Projekt
proto na ptechodu zemé/vzduch (50/20 cm) uvazuje se smrstitelnou zelenozlutou plastovou hadici
(nikoliv buzirkou), ktera t€z plni ochranu proti korozi. Spoje v zemi se budou vhodnym zptisobem
chrénit téz proti korozi.

Zemnici vedeni nesmi byt vedeno s kabelem v jedné trubce, a proto je v protlacich vylouceno (jen
ve volném vykopu), skonci, event. zane na nejbliz§im stozaru u protlaku.

Ochrana proti korozi

Ocelové stozary i vylozniky jsou oboustranné zarové zinkovany dle DIN 50976. Svitidla jsou ve
venkovnim provedeni. U stozard miize byt po dohod¢ s vlastnikem VO provedena zvysena ochrana
termoplastickou upravou koncového dilu po stozarova dviika (za priplatek).

Udaje 0 BOZ
BOZ je zajisténa projektovanim dle CSN. Jedna se zejména o:

a) Ochranu pfed urazem elektrickym proudem dle 2.5.

b) Ochranu pted atmosférickym pfepétim dle 3.8

c) Prii praci a obsluze zafizeni je tfeba dodrzovat obecné platné pracovni a provozni
elektrotechnické predpisy, skupina CSN 34 31xx

d) Dodrzovat vyhlasku CUBP 324/90 ,,0 bezpeénosti prace a technickém zafizeni pii stavebnich
pracich®

e) Pfi pfipojovani svitidel dodrzovat predpisy pro praci ve vyskach, viz nafizeni vlady 362/2005

f) Zajisténi pracovisté pred verejnosti (chodci kontra vykop)

g) Zajisténi nepietrzitosti funkce VO

h) Pro provoz a pouzivani technickych zatizeni plati natizeni vlady 378/2001Sb. Citace §4:

(1) Kontrola bezpecnosti provozu zafizeni pfed uvedenim do provozu je provadéna dle
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privodni dokumentace vyrobce. Neni-li vyrobce znam nebo neni-li privodni
dokumentace k dispozici, stanovi rozsah Kkontroly zafizeni zaméstnavatel mistnim
provoznim bezpecnostnim predpisem.

(2) Zatizeni musi byt vybaveno provozni dokumentaci. Nésledna kontrola musi byt
v rozsahu stanoveném mistnim provoznim bezpecnostnim predpisem, nestanovi-li zvlastni
pravni predpis nebo normové hodnoty jinak.

Protipozarni ochrana

Spociva v pouziti elektromaterialu v provedeni nehotlavém nebo tézko hotlavém.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Pouzité pristroje neobsahuji ropné produkty, ani jiné znecistujici latky. Téz nejsou zdrojem
nadmérného hluku.

Pti pokladce nesmi byt kabel polozen k obrysu kmene stromu blize jak 1,5 m.

Nezbytny priichod pies kofenovy systém (pokud tento nelze obejit) bude nasledovny:

a) Kofeny do priméru 3 cm lze piekopnout bez dalsiho osetieni

b) Kofeny nad 3 cm zédsadné (pod)hrabavat rucné sazeci lopatkou a poté prostupem protahnout
chranicku.

c¢) Pfi vyjimecném poskozeni kofenti nad 3 cm pfizvat spravce zelené, protoze po uschnuti stromu
hrozi jeho penézita ndhrada a téZ mize dojit k narusenti stability stromu (,,kotvici kofeny*)

d) Kofeny mohou byt odhaleny max. 14 dni a poté je tfeba kofeny zasypat pivodni zeminou a
dikladné prolit vodou (odstranéni vzduchovych dutin a nahrada hutnéni).

Stavebni a zemni prace
V tivahu prichézeji néasledujici prace:
a) Vykop jamy pro zaklad a zhotoveni pouzdrového zakladu

b) Vykopy tras v ptidruzeném prostoru o profilu 350x800 + folie. Horni plast’ trubky 500 mm pod
KUT.

¢) Za pridruzeny prostor se povazuje i zelen, nachazejici se v zajmovém pasmu VO u silni¢nich ¢i
chodnikovych obrubnikii. Mimo to neni vhodné naruSovat vykopem kofenovy prostor
v hloubkach od —60cm do —100cm, kde probiha vodni rezim pievazné vétSiny stromda.

d) Pres vjezdy a vozovky budou provedeny vykopu o profilu 500x1200 + folie. Horni plast
trubky 1000 mm pod KUT.

Z:akladni montaZni pokyny

Elektromontazni prace nevyzaduji zadné specialni postupy, odlisné od béZné praxe
elektromontaZznich firem. Postup mtize byt na piiklad nasledujici:

a) vytyceni podzemnich siti

b) event. sonda pro budouci zaklad stozaru

¢) jama a zhotoveni nového zakladu stozaru

d) po vyzrani zakladu usazeni stozaru, montaz elektro-vyzbroje

e) v jednotlivych usecich vykopat kabelové trasy, polozit chranicky, FeZn a kabely, proméfit
izola¢ni odpor kabell, zaméfit pro GIS, pfipojeni do stozard na nova Gura, zasyp tras

f) geodetické zaméteni pro GIS

g) celektro-revize

h) definitivni zasyp vykopt, zdsypové vrstvy hutnit, obnova povrchl
Kontrolni body dle ISO 9001

Pti stanoveni planu jakosti je tfeba aplikovat technologické postupy, které po montazi jednotlivych



10.

strana 6

operaci predepisuji i zptisob a zdznam kontroly. Zpiisob zdznaml bude dohodnut s odbératelem.
Kurzivou jsou oznaceny specialni kontrolni body, o kterych musi byt kontrolni zdznam, protoze
jsou po ukonceni stavby skryté nebo tézce proveditelné:

a) pred vykopy zkontrolovat vyjadfeni a podminky spravcti podzemnich siti

b) pii dodavce stozarti zkontrolovat zemnici svorky, upeviiovaci mista pro svorkovnici GURO,
prohnuti (resp. neprohnuti) stozard, vyrobni stitek, vystrazny Stitek a preméfit spodni cast
stozaru kvili kontrole zékladu

c) pii dodavce rozpinacich skiini kontrola jejich zapojeni s projektem

d) pred montadzi zkontrolovat antikorozni upravu soucdstek a komponentii

e) pred polozenim FeZn promérit hloubku vykopu

f) pred zasypem FeZn zkontrolovat protikorozni opatieni u odbocnych svorek, zkontrolovat pocty

g) pred polozenim chranicek namatkou zkontrolovat vysku loze, zkontrolovat material ( nesmi byt
kameny)

h) po ulozeni kabelu pted zasypanim zkontrolovat izolacni stavy, kontrola vzdalenosti od jinych
kabelii a siti

i) po zasypu piskem zkontrolovat kryci vrstvu a jeji material

J)  pred zhotovenim chodnikit nebo pridruzeného prostoru zkontrolovat ulozeni vystrazné folie a
stav event. obnazeného korenového systému stromii

k) kontrola prvnich zdkladii jako standardu pro dalsi (PVC pouzdro, hutnény beton, odkapni
otvor)

1) Uplnost bezpecnostnich napisti a symbolt
m) kontrola uzemnéni stozart

n) kontrola preddvané¢ dokumentace: ndvody na obsluhu a udrzbu pfistroji v Ceské feci, kopie
zarucnich listd (originaly u dodavatele pro ptipadnou reklamaci), prohlaseni o shodach, revizni
zpravy, zaznamy o jakosti, kontroly spravcu siti pred zahozy, 1x dokumentaci skute¢ného
provedeni s cervené zakreslenymi zménami, 2x podklady o zaméfeni pro GIS TSB na disketg,
predavaci protokol, doklad o vytézeném materialu, atd).

Piiprava stavby

Predpoklada se, ze zhotovitelem bude odborn¢ zpiisobila firma, ktera ma technické zazemi
(ptiprava prace nebo technicka kancelar apod.) a presné si stanovi rozsah praci prostfednictvim
prozkouméni a prodiskutovani veskeré dokumentace s piislusnymi stranami. Zadné naroky na
zéklad¢ chybéjici znalosti nebudou uznany. Pied zahajenim stavby je tieba, aby technicka kancelaf
nebo pfiprava prace dodavatelské firmy navstivila stavbu a detailné se seznamila se stavajicim
zafizenim. Cenovou nabidku nelze délat od stolu pouze na zakladé projektovanych vymér.



