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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavené území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Řešené území se nachází v jihovýchodní části obytné lokality Nehradov náležející do městské části Podklášteří. Lokalita 
se výrazně svažuje jižním směrem. Území v současnosti není zastavěno ani jinak využívanou, prostor slouží jako městská 
louka, převážně pro venčení psů. Přilehlá obytná lokalita je složena z individuální zástavby rodinnými domy. Navrhovaná 
infrastruktura a Obytná lokalita Nehradov III, z níž záměr vychází na okolní zástavbu navazují a doplňují ji. Na jihu je 
lokalita ohraničena vzrostlou zelení náležející městskému koupališti. Podél severní a západní hranice území vede stávající 
ulice Za Plovárnou. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

 
V platném Územní plánu Třebíč účinném od 01.10.2020 ve znění Změny č. 1 A účinné od 16.02.2022 a ve znění Změny 
č.1B účinné od 12.10. 2022, je lokalita zařazena jako rozvojová a převážně jako BI/1 (Plochy bydlení – v rodinných 
domech městské a příměstské). Na území byla následně zpracována územní studie Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč 
z 11/2022. Navrhovaná infastruktura je v souladu z územním plánem i územní studii. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
Pro záměr nejsou požadovány výjimky z obecných požadavků na využití území. 
 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou v dokumentaci zapracována. Zejména pak tyto: 

o přednost na křižovatce nově připojené komunikace je nutné řešit dle uspořádání "A" dle  ČSN 736102 změn a Z1 
(přednost upravena dopravními značkami), na ul. Z Plovárnou je nutné zleva osadit DZ č. P2 a nově vybudovanou 
komunikaci DZ č. P4. V souladu s tímto je nutné zakreslit rozhledové poměry v souladu s ČSN 736102 změna Z1 a 
předložit k odsouhlasení. 

o v "ZÓNĚ 30" s přejezdové prahy neoznačují DZ č. IP2 - neumisťovat 
o přejezdové prahy musí být umístěna ve vzájemné vzdálenosti 30 - 80 m - nutno doplnit 
o DZ č. IZ8a,b ) na vjezdu na ul. Za Plovárnou je nutné umístit před přejezdový práh tak, aby se přejezdový práh 

nacházel v ZÓNĚ 30 
o stávající DZ č. B30a, b) (30) je nadbytečné - nutné odstranit 
o DI PČR Třebíč nesouhlasí s realizací sjezdu v délce 11,8 m pro připojení dvou nemovitostí na p.č. 121; šířka 

dvojitého sjezdu 6m v odůvodněných případech max. 8 - nutno opravit 
o Dešťové vody z pozemků jednotlivých RD budou likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001  Sb., v 

platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011„Hospodaření se srážkovými 
vodami“. Přednostně budou zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě. V případě nemožnosti vsaku mohou 
být zadržovány a vypouštěny do dešťové kanalizace regulovaným odtokem 0,5 l/s. 

o Požadujme posunout hranici parcelace mimo ochranné pásmo navržené trasy splaškové kanalizace (kolize mezi 
šachtami S2 a S3). Parcelace a rozmístění objektů v rozvojových lokalitách musí respektovat ochranná pásma 
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stávající i navrhované technické infrastruktury dle zákona č. 274/2001 Sb. v  platném znění a č. 254/2001 Sb. 
v platném znění tak, aby byla infrastruktura umístěna na veřejném prostranství dle zákona č. 128/2000 Sb. 
v platném znění. 

o Připojení nové komunikace k místní komunikaci bude vybudováno kolmo k ose vozovky bez narušení jejího 
povrchu, dispoziční uspořádání dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval v 10/2023 D+Architekti, 
s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hrnčíř (ČKAIT 1004944).  

o Výstavba i následná údržba připojení je povinností majitele připojované nemovitosti. 
o Realizace bude bezezbytku probíhat v souladu s předloženou a odsouhlasenou projektovou dokumentací.   
o Technické detaily lze řešit v průběhu realizace se správcem místních komunikací. 
o Srážkové vody z připojovaných pozemků (pare, č. 118/1 a 121 v k. ú. Podklášteří) nesmí stékat do plochy 

komunikace ul. Za Plovárnou, ale ani obráceně. 
o Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na tělese místní 

komunikace. 
o Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, na místní komunikaci nesmí být 

bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce a umísťovány žádné věci, zařízení ani materiál.  
o Pokud bude při provádění připojení nějakým způsobem omezen silniční provoz na MK, musí zhotovitel stavby 

požádat před zahájením prací příslušný silniční správní úřad po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI 
Třebíč o stanovení přechodné úpravy provozu. 

o Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR – KŘ, DI Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč ze 
dne 26.09.2023 pod č.j. KRPJ-88665-2/ČJ-2023-161006-ROU. 

o Po ukončení stavebních prací je žadatel povinen vyzvat správce MK ke kontrole provedení komunikačního 
připojení. 

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
V lokalitě byl zpracován Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum z listopad 2021, zpracoval Mgr. Antonín 
Kopřiva. 
V rámci inženýrského a hydrogeologického průzkumu bylo vyhloubeno celkem 8 kopaných průzkumných sond a 
realizovány 2 vsakovací zkoušky. Pro výstavbu bytových a rodinných domů byly zjištěny jednoduché geologické poměry. 
Při založení obslužné asfaltové komunikace v prostoru výstavby rodinných domů je třeba počítat s úpravou zemin v 
podloží aktivní zóny vozovky přidáním vhodného hydraulického pojiva (hydraulická směs, vápenný hydrát, cement apod.) 
pro zvýšení únosnosti jemnozrnné zeminy, neboť celá plocha je pod orniční vrstvou tvořena zeminou s převládajícím 
charakterem hlíny písčité až písku hlinitého, tedy zeminou nevyhovující požadavkům na únosnost. Vsakování srážkových 
vod na lokalitě je z geologického a hydrogeologického hlediska možné při dodržení předpokladů a doporučení uvedených 
v průzkumu. 
V dubnu 2024 byl zpracován ještě doplněk k hydrogeologickému posouzení vsakování srážkových vod – lokalita Nehradov 
III, Třebíč. 
Průzkumem byla zastižena propustná písčitá eluviální vrstva v intervalu 0,35-0,7 m. Shodná vrstva byla zastižena prakticky 
všemi kopanými sondami v rámci předchozího Inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu – Lokalita 
Nehradov III, Třebíč (Kopřiva A., 2021), s ověřenými hodnotami koeficientu vsaku v rozmezí kv = 4,3-4,7.10-5 m.s-1 a 
doporučenou konzervativní hodnotou pro výpočet parametrů vsakovacích zařízení kv = 4,0.10-5 m.s-1 . Limitujícív 
faktorem je však jen malá mocnost a zejména hloubka uložení propustné vrstvy, která prakticky vylučuje vsakování pomocí 
hlubinných vsakovacích prvků (podzemní prostory vyplněné štěrkem, podzemní prostory vyplněné bloky, tunelové 
systémy, štětové systémy apod.). Vsakování v navrhovaném prostoru tak doporučuji realizovat výhradně pomocí 
povrchových vsakovacích prvků (vsakovací průlehy apod.) s umístěním dna vsakovacího prvku v úrovni propustné písčité 
vrstvy. Zároveň doporučuji dodržet minimální odstupovou vzdálenost vsakovacího prvku alespoň 15 m od hrany svahu, 
který se nachází v jižním směru (p.č. 112/8, 112/3, k.ú. Podklášteří), a to z důvodu prevence proti rizikům negativních 
svahových jevů. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemky vyjma 623/1 spadají do Ochranného pásma městské památkové zóny Třebíč. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak limitovaném území. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Vlivy na okolní pozemky a objekty ve fázi výstavby budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem 
technického vybavení stavby, způsobem organizace výstavby a časovým rozložením a využíváním pracovní doby. Je však 
zřejmé, že ve fázi výstavby dojde k vytváření hluku, zvýší se prašnost. Stavba bude zásobována lehkými nákladními 
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automobily v dobrém technickém stavu, bude použita moderní stavební technika. Na stavbě bude přítomna kontaktní 
osoba pro řešení případných problémů. 
Během provozu se nepředpokládá výraznější vliv na okolní pozemky.  
 
Realizací plánovaných RD a komunikací a inž. sítí. se změní odtokové poměry v území. Většina dešťových vod bude 
likvidována v území. Část pozemků v jižní části není vhodná pro vsakování – vody odsud budou svedeno do oddílné 
dešťové kanalizace.  
 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro realizaci záměru nebudou potřeba asanace, demolice. Pro realizaci záměru bude vykácená část meze a ostrůvky 
tvořené převážně náletovými dřevinami a keři v ploše 1622 m2. Projekt následně počítá se sadovými úpravami nahrazující 
rušenou zeleň.  Viz část SO 06 – sadové úpravy 
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 
Část parcel má evidovaný BPEJ.  
p.č. 118/1 – 53211, 53241, 53244, 53715, 53214 
p.č. 119 – 53244 
p.č. 121 – 53211 
Investice vyvolá požadavky na zábor ZPF. 
 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

a) Vodovod 
Pro novou lokalitu bude dobudována a zokruhována stávající síť, napojením v  nejbližších bodech stávajícího vodovodu 
IPE 100. Jednotlivé pozemky budou napojeny na tuto novou síť. 
  

b) Splašková kanalizace 
V lokalitě je zbudovaná oddílná gravitační kanalizační síť. Splaškové vody jsou svedeny do ČOV ve východní části 
města. Stávající síť bude doplněna o nové gravitační řady tak, aby obsloužila i nové RD. Stávající lapač nečistot na řadu 
bude možno obsluhovat přístupem přes parkoviště.  
 

c) Dešťová kanalizace 
Dešťové vody z nových komunikací a veřejných zpevněných ploch budou svedeny pomocí dešťové kanalizace a 
likvidovány na místě ve vsakovacím zařízení umístěném ve veřejné zeleni východně od lokality. Déšť z pěší cesty ve 
východní časti bude vsakován v ploše a podél trasy chodníku. 
Odvádění srážkových vod ze zastavěných, nebo zpevněných ploch objektů RD a pozemků bude v souladu s platnou 
legislativou řešeno přednostně vsakováním, popř. zčásti jímány a účelově využívány. Pro část pozemků v  jižní části 
území vsakovací poměry neumožnují likvidaci dešťových vod v místě. Tyto pozemky budou v maximální možné míře 
dešťové vody jímat a využívat, přepad však bude napojen do stávající větve dešťové kanalizace svedené do řeky 
Jihlavy. 

 
d) Zásobování elektrickou energií 

Územím v současnosti prochází nadzemní vedení VN 22 kV, vedení bude v potřebné trase přeloženo a svedeno do 
nové TS zbudované v jižní části. Nová TS bude nahrazovat stávající sloupovou umístěnou pod svahem v  ulici Za 
Plovárnou a zároveň bude sloužit jako napojovací bod řešené lokality. V souběhu s touto trasou bude provedena 
kabelová trasa veřejného osvětlení. Severní řada využije pro RD i VO stávajících vedení. 
Přípojkové skříně budou umístěny v předzahrádkách, 2,0 m od hrany pozemku. Kabelové rozvody budou u jednotlivých 
rodinných domů zasmyčkovány pro případ poruchy nebo údržby. 
 

e) Plynovod 
Nebude řešeno. 
 

f) Spoje 
Stávající sdělovací kabely probíhají v okolních ulicích.  
 

g) Nakládání s odpady  
Bude využíván stávající systém sběru, svozu a ukládání tuhého domovního odpadu dle Programu odpadového 
hospodářství obce. Bude zbudováno nové místo pro uložení kontejnerů na separovaný odpad v  jihozápadním cípu řešené 



  DPS 
Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Souhrnná technická zpráva 
____________________________________________________________________________________________________________            

____________________________________________________________________________________________________________ 

 5 DUR+DSP 
 

lokality, v rámci téhož místa bude zřízeno i místo pro BRKO (Biologicky rozložitelné komunální odpady) 
 

h) Dopravní napojení 
Na stávající místní komunikaci, ul. Za Plovárnou, jsou navrženy stavební úpravy pro zklidnění dopravy. Od křižovatky s 
ul. Jasanová až po ul. Javorová je navržena „zóna 30“. Pro požadované snížení rychlosti vozidel jsou navrženy 
zpomalovací prahy.  
Komunikace je navržena v kategorii MO2 9,5/6/30 jako dvoupruhová obousměrná místní obslužná komunikace funkční 
skupiny C s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Základní šířkové uspořádání tvoří dva jízdní pruhy šířky 2,5 m + 2 x 0,25 m 
(přídlažba, vodicí proužek) + 2 x 0,25 m (bezpečnostní odstup).  

 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace dopravní a technické infrastruktury řešené v této dokumentaci bude předcházet budování jednotlivých RD.  
 
Předpokládané zahájení stavby: 09/2024 
Předpokládané ukončení stavby: 09/2025 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
Pozemky dotčené dopravním řízením: 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 118/1 
druh pozemku / plocha (m2): orná půda / 37385 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 119 
druh pozemku / plocha (m2): trvalý travní porost / 106 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 120 
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 848 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 121 
druh pozemku / plocha (m2): orná půda / 6469 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 623/1 
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 2920 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 135/4 
druh pozemku / plocha (m2): orná půda / 186 m2 
 
Pozemky jim sousední: 
Podklášteří p. č. st. 260 
Podklášteří p. č. 13/1 
Podklášteří p. č. 112/2 
Podklášteří p. č. 112/3 
Podklášteří p. č. 116/1 
Podklášteří p. č. 118/2 
Podklášteří; p. č. 112/5 
Podklášteří; p. č. 112/8 
Podklášteří; p. č. 112/44 
Podklášteří; p. č. 112/45 
Podklášteří; p. č. st. 1874 
Podklášteří; p. č. 112/52 
Podklášteří; p. č. 113/1 
Podklášteří; p. č. 113/17 
Podklášteří; p. č. 114 
Podklášteří; p. č. 115 

Podklášteří; p. č. 135/37 
Podklášteří; p. č. 135/49 
Podklášteří; p. č. 135/50 
Podklášteří; p. č. 135/63 
Podklášteří; p. č. 135/65 
Podklášteří; p. č. 135/66 
Podklášteří; p. č. 135/82 
Podklášteří; p. č. 135/126 
Podklášteří; p. č. 136/3 
Podklášteří; p. č. 139/1 
Podklášteří; p. č. 139/347 
Podklášteří; p. č. 139/348 
Podklášteří; p. č. 139/349 
Podklášteří; p. č. 573/1 
Podklášteří; p. č. 135/18 
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Pozemky dotčené vodoprávním řízením: 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 118/1 
druh pozemku / plocha (m2): orná půda / 37385 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 119 
druh pozemku / plocha (m2): trvalý travní porost / 106 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 120 
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 848 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 121 
druh pozemku / plocha (m2): orná půda / 6469 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 623/1 
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 2920 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 112/8  
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 5027 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 135/49  
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 888 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 135/63  
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 53 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 135/65 
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 236 m2 
 
katastrální území: Podklášteří [769916] 
parcela č.: 135/97  
druh pozemku / plocha (m2): ostatní plocha / 118 m2 

 
Pozemky jim sousední: 
Podklášteří p. č. st. 260 
Podklášteří p. č. 13/1 
Podklášteří p. č. 112/2 
Podklášteří p. č. 112/3 
Podklášteří p. č. 116/1 
Podklášteří p. č. 118/2 
Podklášteří; p. č. 112/5 
Podklášteří; p. č. 112/44 
Podklášteří; p. č. 112/45 
Podklášteří; p. č. st. 1874 
Podklášteří; p. č. 112/52 
Podklášteří; p. č. 113/1 
Podklášteří; p. č. 113/17 
Podklášteří; p. č. 114 
Podklášteří; p. č. 115 

Podklášteří; p. č. 135/4 
Podklášteří; p. č. 135/37 
Podklášteří; p. č. 135/50 
Podklášteří; p. č. 135/66 
Podklášteří; p. č. 135/82 
Podklášteří; p. č. 135/126 
Podklášteří; p. č. 136/3 
Podklášteří; p. č. 139/1 
Podklášteří; p. č. 139/347 
Podklášteří; p. č. 139/348 
Podklášteří; p. č. 139/349 
Podklášteří; p. č. 573/1 
Podklášteří; p. č. st. 2247 
Podklášteří; p. č. 122/2 
Podklášteří; p. č. 122/4 
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Podklášteří; p. č. 122/8 
Podklášteří; p. č. 122/11 
Podklášteří; p. č. st. 2399 
Podklášteří; p. č. 135/59 
Podklášteří; p. č. 135/84 
Podklášteří; p. č. 135/85 
Podklášteří; p. č. 135/86 
Podklášteří; p. č. 135/91 

Podklášteří; p. č. 135/100 
Podklášteří; p. č. 135/101 
Podklášteří; p. č. 135/144 
Podklášteří; p. č. 135/153 
Podklášteří; p. č. 135/51 
Podklášteří; p. č. 135/176 
Podklášteří; p. č. 135/1 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Realizací záměru vzniknou ochranná pásma budovaných inženýrských sítí. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejím současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných kcí 

Jedná se o novostavbu dopravní a technické infrastruktury, opěrné zdi a sadové úpravy. 
 

b) Účel užívání stavby 

Komunikace a technická infrastruktura bude sloužit pro plánovanou výstavbu 20-ti rodinných domů. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stav 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou vyžadovány výjimky z OTP, ani OTP zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou v dokumentaci zapracovány. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Jedná se o stavební úpravy a nevyžadující ochranu podle jiných právních předpisů. 
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavená plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
- počet parcel RD:   20 
- předpokládaný počet obyvatel  80 
- plocha pozemků RD:  19 080 m2 
 
SO 01 – komunikace 
Kategorie:   obslužná komunikace 
Funkční skupina:   C – místní komunikace obslužná s funkcí obslužnou 
Typy příčného uspořádání:  MO2 
Provoz:    obousměrný 
Šířka jízdního pruhu:  2,5 m + 0,25 bet. přídlažba (vodicí proužek)  
Návrhová rychlost:   30 
Kategorie vozidel:   - osobní automobily,  

- nákladní automobily (zásobování, HZS, svoz odpadu) 
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Komunikace je navržena v kategorii MO2 9,5/6/30 jako dvoupruhová obousměrná místní obslužná komunikace funkční 
skupiny C s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Základní šířkové uspořádání tvoří dva jízdní pruhy šířky 2,5 m + 2 x 0,25 
m (přídlažba, vodicí proužek) + 2 x 0,25 m (bezpečnostní odstup). Komunikace je navržena v  délce 204,6 m. Připojení 
nové obslužné komunikace na stávající místní komunikaci (ul. Za Plovárnou) je navrženo stykovou křižovatkou s 
postupným zazubením jednotlivých vrstev asfaltové vozovky. Směrové řešení je navrženo s  přímými úseky se 
směrovými oblouky o poloměrech prostých kružnic R = 50, 60 a 300 m. Zaoblení nároží křižovatek je standardně 
navrženo oblouky o poloměru minimálně 6 m. Souběžně s komunikací je navržen oboustranný chodník š. 2,0 m. 
Výškové řešení navazuje na stávající komunikaci a kopíruje terén. Komunikace je navržena v podélném sklonu 2,5 až 
6,0 %. Zaoblení výškových lomů bude o poloměrech 300, 500 a 800 m. Příčný sklon je navržen jednostranný 1,5 % 
směrem k uličním vpustem. Vozovka bude ohraničena silničními betonovými obrubami osazenými do betonového lože 
C25/30 XF2 s přídlažbou (500 x 250 x 100 mm). Výškové osazení obrub 12 cm nad vozovkou, snížený obrubník max. 
2 cm. Komunikace je navržena jako slepá. Na konci je navrženo úvraťové obratiště tvaru T o celkové délce 16 m a 
šířce 7 m. Poloměry zaoblení jsou navrženy 6 m.  
Při vjezdu do lokality je po levé straně navrženo parkoviště pro osobní vozidla o celkových rozměrech 16 x 18,75 m a 
kapacitě 10 stání. Rozměry parkovacích stání viz odstavec doprava v klidu. Na parkovišti je vymezena plocha se 
zákazem stání kvůli zajištění volného přístupu k šachtě. V jihovýchodní části řešeného území je navržena plocha pro 
tříděný odpad o rozměrech 2 x 6 x 5 m pro popelnice a kontejnery.  
 
SO 02 – opěrná zeď a terénní úpravy 
Opěrná zeď, je navržená jako úhlová, železobetonová. Tloušťka stěny úhlové zdi je 300 mm, výška stěny zdi 
je proměnlivá až do výšky 3,00 m (výškový rozdíl před a za opěrou). Základ opěrné stěny je navržen v tloušťce 400 
mm a šířce 1800 mm. Základ opěrné zdi musí být založen v rostlém terénu. 
Konstrukce opěrné stěny je navržena z betonu pevnostní třídy C25/30-XC4-XF1, vyztuženého ocelí B 500B. 
Základ opěrné zdi je navržen z betonu C20/25-XC2 a oceli B 500B. 
Přesné uložení výztuže, jejich profily a poloha jednotlivých vrstev je znázorněna v příloze této dokumentace – 
viz Příloha č.2 – Opěrná zeď. 
Základová spára bude chráněna plombovacím podkladním betonem C12/15-X0, tloušťky 50 mm. 
Stěna opěrné zdi bude rozdělena na dilatační úseky po cca 10,0 – 12,0 m a v polovině dilatačních celků bude 
provedena řízená spára. Základ opěrné stěny dilatován nebude. 
 
V rámci objektu bude úpraven také prostor budoucích pozemku. Z plochy pod opěrnou zdí bude zemina přesunuta na 
horní části za účelem zmírnění sklonu pozemků. Zemina z výkopu převážně mezi komunikací a opěrnou zdí (6 059 
m3) bude převážně použita pro násypy nad opěrnou zdí a dodatečné modelace terénu (5 980 m3). Přebytek 79 m3 
bude použit v rámci stavby do násypů nebo zásypů v ostatních objektech. Část násypů musí být tvořena vhodně 
tříděnými zeminami. viz jednotlivé objekty. Vytěžená zemina nebude odvážena, bude přesouvána v rámci staveniště 
rovnou na místa násypů. 

 
Pro přístup do okolní krajiny je navržena mlatová (štěrková) cesta šířky 2,5 m. Cesta je vedena z prostoru pro tříděný 
odpad jihovýchodním směrem v délce 60 m o podélném sklonu kolem 7,0 %.  
 
Zelená plocha v centrální časti bude rozdělána dvěma nízkými tarasy vymezující plochy sadových uprav a 
sloužící i jako příležitostné posezení. Tarasy budou konstrukčně dvě nízké opěrné stěny šířky 500 mm a výšky 
500 mm nad upravený terén, z betonu pevnostní třídy C20/25, vyztuženého ocelí B 500B. 
Přesné uložení výztuže, jejich profily a poloha jednotlivých vrstev je znázorněna v příloze této dokumentace – 
viz Příloha č.2 – Opěrná zeď. 
Beton bude vylit do bednění z OSB desek pro vytvoření reliéfu po odbednění. Horní hrana bude zahlazena 
případně přebroušena. Taras bude založen do hloubky min. 800 mm. Část prostoru pod horním tarasem bude 
vydlážděna. 
Taras bude rozdělen na dilatační úseky po cca 6,0 m. 
 
Ve východní části řešeného území navržena stezka pro pěší (řešeno samostatným rozpočtem) s asfaltovým povrchem. 
Stezka bude napojena v severní části ul. Za Plovárnou a bude vedena jižním směrem o sklonu 15 % (dle terénu) a 
celkové délce 129 m. Nejedná se o bezbariérovou stezku. Bezbariérový přístup do lokality je navržen z ul. Za 
Plovárnou. 

 
SO 03 – veřejné osvětlení 
Výška svítidel nad zemí: 5.5 m 
 6.5 m 
 8 m 
 
Umístění nových svítidel: Na ocelový stožár, povrchová úprava žárovým zinkováním 
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vně i uvnitř, síla zinkování je minimálně 70µm na celé ploše stožáru. Doplňková ochranná povrchová úprava 
termoplastickou manžetou po spodní hranu dvířek od konce stožáru. 
 
Zdroje osvětlení: LED 25W, 2199lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj  
 LED 27W, 2682lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 LED 15W, 1114lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 LED 25W, 2409lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 LED 28W, 2555lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 
Jmenovité napětí: 230 V, AC – 50 Hz 
 
Počet nových stožárů: 8 ks – 8 m, výložník 1,5m 
 15 ks – 5.5 m 
 1 ks – 6.5 m 
 
Počet nových svítidel: 8x LED 25W, 2199lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj  
 8x LED 27W, 2682lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 4x LED 15W, 1114lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 3x LED 25W, 2409lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 1x LED 28W, 2555lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 
Pro osvětlení komunikace je navrženo 8ks svítidel s LED světelným zdrojem 2199lm, 25W v=5.5m určenými pro 
osvětlování komunikací, 8ks svítidel s LED světelným zdrojem 2682lm, 27W v=8m určenými pro osvětlování 
komunikací a 1ks svítidel s LED světelným zdrojem 2555lm, 28W v=6.5m s programovatelnými zdroji. 
Pro osvětlení pěší stezky je navrženo 4ks svítidel s LED světelným zdrojem 1114lm, 15W v=5.5m a 3ks svítidel s LED 
světelným zdrojem 2409lm, 25W v=5.5m určenými pro osvětlování komunikací s programovatelnými zdroji.  
U svítidel bude využito dynamického řízení, které bude umožňovat změnu chromatičnosti a výkonu svítidla v závislosti 
na požadavcích provozovatele, který zohlední potřeby a požadavky uživatelů místních komunikací.  
Umístění svítidel je patrné z PD, osazení stožárů je navrženo do travnaté plochy za chodníkem. 
Způsob napájení VO: napájení ze stávajících rozvodů.  
Počet jističových skříní: 2 ks 
 
Typ jističových skříní: pilířové provedení, venkovní prostředí IP44 
1 ks – 9x 16C/1 
1 ks – 15x 16C/1 
 
Druhy kabelů VO: CYKY-J 4x16 mm2, CYKY-J 3x1,5 mm2 
Ovládání VO/měření el. E: zůstává stávající 
Uzemnění: pásek FeZn 30 x 4 mm a kulatina FeZn prům. 10 mm 
Nové vedení VO bude napojeno na vývod ze stávajícího ZPL07 VO, kde bude instalován nový jističový pilíř SP1. Dále 
pomocí nově instalovaného jističového pilíře SP2, který bude napojen na stávající vedení VO v  místě původního 
pojistkového pilíře, který bude zrušen. Mezi těmito pilíři bude provedena demontáž stávajících stožárů VO (ZPL08 – 
ZPL14) a instalace nových u hranic nově vzniklých pozemků. Z pilíře SP1 bude provedeno rozbočení k novým 
svítidlům do ulice Za plovárnou a k novým svítidlům u chodníku ke koupališti. Do nového pilíři SP2 bude přeloženo 
stávající vedení VO. Dále z něho budou napájeny nová vedení VO v nové ulici a parkovišti. 
Svítidla číslo 17, 18, 19, 20, 22 budou realizovány v ETAPĚ 3 (stezka pro pěší) včetně napájecího vedení. Napájeny 
budou z pilíře SP1.  
Vlastní svítidla budou napojena kabelem CYKY-J 5x1,5 mm2 a odjištěna ve stožárové elektro-výzbrojí závitovými 
pojistkami 6 A. Výzbroj stožáru doporučujeme použít zakrytovanou obdobného typu jako EKM s modulem umožňující 
dálkové řízení. 
Hloubka uložení kabelu v chodníku je minimálně 40 cm, v zeleni 60 cm a pod komunikací 100 cm. Kabel VO bude 
uložen v chodníku a pod zelení v kabelové chráničce prům. 75 mm. Kabel uložený komunikaci bude uložen v kabelové 
chráničce prům. 110 mm. Nad kabely bude ve výšce cca 20 cm položena varovná fólie červené barvy. Výkop bude 
dosypán do stávající nivelety a průběžně hutněn. Poté bude provedena konečná úprava terénu. 
V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnění páskovým zemničem FeZn 30x4 mm a k systému uzemnění 
budou stožáry jednotlivě připojeny kulatinou FeZn průměru 10 mm. Všechny přechody uzemnění budou vhodně 
chráněny proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm pod terénem, např. smršťovací zeleno-žlutou izolací. Nově 
provedené uzemnění bude uloženo v souběhu s kabelem VO. Zemnicí pásek bude uložen pod kabelem a při jedné 
straně výkopu. Uzemnění bude překryto vrstvou zeminy cca 10 cm. Všechny spoje v zemi na uzemnění budou 
chráněny ochranným nátěrem. 
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SO 04 – neobsazeno 
 
SO 05 – kontejnerová stání 
Do lokality je navrženo stanoviště kontejnerů z ocelových jaklů s dřevěným opláštěním a to celkem pro až 6 ks 
plastových kontejnerů 1100l a jeden velkoobjemový kontejner typu AVIA/ABROLL pro BRKO. 
 
SO 06 – sadové úpravy 
Komunikace sestupující podél východní hrany obytného celku je potom lemována stromořadím listnatých 
stromů. Podél ní jsou zvoleny výsevy regionální luční směsi odolné suchu, obsahující druhy typické pro 
krajinu Žďárských vrchů a Vysočiny. 
V rozšiřující se ploše za točnou jsou vysazeny volně rostoucí listnaté a jehličnaté stromy, které tvoří 
přechod do volné krajiny. Svahy podél schodišť jsou pokryty směsí nízkých keřů (dřeviny atraktivní 
olistěním a botanické druhy růží) a na zbytku plochy je vyseta travobylinná luční směs pro včelí pastvu. 

 
V centru obytné části bude vytvořena parková úprava (řešeno samostatným rozpočtem – dešťový záhon), která 
nezabraňuje pohledové ose na kostelní věž, ale přesto umožňuje ve svažitém terénu vytvořit částečně kryté 
odpočinkové místo pod korunou stromu. 
Zákoutí umožňuje posezení na sedací zídce, v obklopení kvetoucími záhony. Trávníkové plochy jsou 
tvořeny nenáročnou nízkostébelnou travní směsí s příměsí jetele plazivého, určenou pro sušší lokality. 
Smíšené záhony trvalek jsou sestaveny s ohledem na co největší míru autoregulace a odolnost vůči 
suchu. V prostoru je také umístěn dešťový záhon (liniový průleh osázený trvalkami, ve kterém se nachází 
solitérní strom a dva ze čtyř vícekmenů), umožňující retenci dešťové vody z části chodníků. 

 
Výsadba rostlinného materiálu může následovat až po dokončení všech terénních a stavebních prací. 
Podrobný technologický postup založení, druh a počet viz tabulková část: SO 06.2 – Výkaz výměr.  
 
SO 07 – vodovod + odbočky 
Vodovod je navržen z plastových trub PE100 SDR11RC d110 a d160 a tvarovek Ø 110 mm a 
Ø 160 mm. Celková délka řadu je 371,6m. Vodovod je ze dvou profilů. Napojení je v bodě V1 na 
stávající vodovod D110 a v bodě V14 na stávající vodovod D160. V bodě V9 dojde ke změně 
profilu. Vše je provedeno tak, aby vzniklo zaokruhování. 
Na vodovodním řadu v místě napojení budou umístěny šoupata pro potřeby postupného uzavírání 
řadu a dál 4 ks hydrantů pro požární účely a dále jako kalníky a vzdušníky. 
V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky. 
 
Vodovodní odbočky jsou navržen z plastových trub PE100 SDR11RC D32 a tvarovek. Celková 
délka odboček je 228,60m, z toho na veřejné části 86,1m. Odbočky (18ks) budou zakončeny 
v domě, kde bude umístěna vodoměrná sestava. U odboček V11 a V12 budou ve veřejném 
prostoru vybudované vodoměrné šachty z důvodu větší délky. 
 
SO 08 – splašková kanalizace + odbočky 
V lokalitě je zbudovaná oddílná gravitační kanalizační síť. Splaškové vody jsou svedeny do ČOV 
ve východní části města. Stávající síť bude doplněna o nové gravitační řady tak, aby obsloužila i 
nové RD. 
Kanalizace je rozdělena do čtyř stok A, A1, A2, B. Stoky A je napojena do stávající splaškové 
kanalizace v místě stávající šachty pod obytnou lokalitou. Stoky A1 a A2 jsou napojeny do stoky A. 
Stoky B je napojena do stávající splaškové kanalizace v místě stávající šachty nad lokalitou. 
Na splaškové kanalizaci budou vybudované odbočky pro napojení jednotlivých odboček, které 
budou sloužit pro odvedení splaškových vod z jednotlivých stavebních parcel. Odbočky budou 
zakončeny revizní domovní šachtou na pozemků. Odbočky K18, K17, K16 jsou ukončeny 
betonovou uklidňují šachtou z důvodu tlakové splaškové přípojky, která bude součástí jiné 
projektové dokumentace. 
Dešťové vody z jednotlivých stavebních parcel a střech objektů budou likvidovány na jednotlivých 
pozemcích, což bude součástí jiné projektové dokumentace. 
Dešťové vody z komunikace budou odvedeny pomocí dešťové kanalizace SO 09. 
 
Kanalizace je navržena z trub plastových - hladký PP s odolností pro rychlosti do 10m/s b a 
tvarovek kanalizačních Ø 250 mm. Celková délka gravitačních stok je 453,2m. Stoky se dělí na  
čtyři - stoky A, A1, A2 a B. Stoka A1 začíná v šachtě S8 a stoka A2 začíná v S4. 
Na kanalizaci jsou navrženy typové vstupní šachty DN 1000 mm z prefabrikátů s prefabrikovaným 
dnem s betonovou kynetou a podstupnicí s nátěrem. Poklopy budou litinové s betonovou výplní 
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pro zatížení D400 a v zastavěném území budou použity poklopy s logem svazku. 
Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,20 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy). 
 
Kanalizační odbočky jsou navrženy z trub plastových - hladký PP s odolností pro rychlosti do 
10m/s b a tvarovek kanalizačních Ø 150 mm. Celková délka gravitační odboček je 237,50m, 
z toho na veřejné části 184,3m. Na odbočkách jsou navrženy typové vstupní šachty z PP s 
vnitřním průměrem šachtové roury 315 mm až 600mm v počtu 17ks a betonová uklidňují šachta o 
průměru 1000mm v počtu 3ks a to pro odbočky K18, K17, K16. 
Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,20 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy). 
V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky. 
 
SO 09 – dešťová kanalizace 
Odvádění srážkových vod ze zastavěných, nebo zpevněných ploch objektů RD a pozemků bude v 
souladu s platnou legislativou řešeno přednostně vsakováním, popř. zčásti jímány a účelově 
využívány. Pro část pozemků v jižní části území vsakovací poměry neumožnují likvidaci dešťových 
vod v místě. Tyto pozemky budou v maximální možné míře dešťové vody jímat a využívat, 
regulovaný přepad bude napojen do stávající větve dešťové kanalizace svedené do řeky Jihlavy. 
Likvidace dešťových vod objektů RD bude součástí jiné projektové dokumentace a to projektové 
dokumentace u jednotlivých RD. 
Výpočet regulovaného odtokového množství z rodinného domku je povolený návrhový odtok 
3 l/s*ha. Povolený odtok : 0,0200*3 = 0,06 l/s. 
Kanalizace je rozdělena do dvou stok D1 a D2. Dešťové vody do stoky D1 budou odváděny z komunikací a přilehlých 
ploch.  
Vzhledem ke geologickému průzkumu je zasak možný pouze ve vrchní vrstvě zeminy cca 
do hloubky 0,7m. 
Likvidace dešťových vod bude realizována v zasakovacím průlehu pod lokalitou.  
Ten bude vytvořen z vytěžené horniny dle doporučení geologa navršením do klínového tvaru s vytvořením plochého 
zasakovacího průlehu na povrchu. Pod navršeným klínem bude vykopány drnážní rýhy s  uloženým drenážním 
potrubím. Budou obalny geotextílí a budou obyspány až po terén kamenivem frakce 32-63. 
Celý objekt bude oset travou.  
Funkce zasaku bude následující: 
Po naplnění rýh s drenážním potrubím bude voda v přítoku stoupat a šachtou D1 vytékat na povrch zasakovacího 
průlehu. Objem takového rybníčku je dostatečný pro zachycení celého množství steklých vod. Postupně bude voda 
zasakovat do tělesa galerie a dále zasakovat do okolí.  
. Stoka D2 je napojena do stávající dešťové kanalizace v místě stávající 
šachty pod obytnou lokalitou a odvádí regulovaný odtok ze čtyř RD v nejjižnější části lokality. 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
apod. 

Výpočet potřeby pitné vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. , příloha č. 12 
Výpočet potřeby pitné vody je pro 20 objektů (plánovaných rodinných domů) dle skutečného vývoje potřeby vody: 
 
Roční potřeba vody na 1 obyvatele   35m3/rok 
Počet připojených obyvatel 80 (4EO na 1 RD)  
Celková roční potřeba v nové lokalitě               2 800m3/rok 
 
Průměrná denní spotřeba   7,666m3/den= 0,0887l/s 
Max.denní potřeba 0,0887x1,5   0,133 l/s = 11,499 m3/den 
Max. hod. potřeba         0,08873x2,1   0,186 l/s = 16,098 m3/den = 670,75 l/hod 
 
 
Celková odvodňovaná plocha: 2274 m2 
Průměrný součinitel odtoku: 0,73 
Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 1776 m2 
 
Rekapitulace odvodňovacích ploch 
1 komunikace 982 0,9 883,9 Asfaltové a betonové plochy 
2 chodníky 518 0,75 388,5 Zámková dlažba s těsn. spárami 
3 chodníky 465 0,75 348,75 Zámková dlažba s těsn. spárami 
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4 Odstavné plochy 309 0,50 154,5 Zámková dlažba s otevř. spárami 
 
 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavby: 09/2024 
Předpokládané ukončení stavby: 09/2025 
 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu budou určeny na základě výběrového řízení.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešené území je v souladu s ÚP Třebíč ve znění Změny č. 1a a Změny č. 1b, kde je území vymezeno jako plocha 
bydlení v rodinných domech s městským a příměstským charakterem. Lokalita svým charakterem navazuje na okolní 
zástavbu individuálních RD a zachovává pohledové osy, které byly dřívější zástavbou vymezeny, zároveň se snaží 
optimálně využít komplikovanou terénní konfiguraci. Území je nově rozděleno na tři pásy pozemků sledující tvar svahu. 
Nejvýše položený pás je dopravně obsloužen stávající ulicí Za Plovárnou, jejíž zástavbu v místě doplňuje a dotváří ji v 
plnohodnotnou ulici. Zbylé dvě řady pozemků se přimykají k nově vzniklé slepé ulici, která plynule navazuje na ulici 
Jasanovou. Ve středu nové ulice je navržen malý veřejný prostor. Podél východní hranice je navržen chodník pro pěší 
navazující na stávající síť pěších cest. Celkem je navrženo 20 nových parcel pro výstavbu RD. Náplní nové lokality je 
bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou s doplněním drobné vybavenosti. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba komunikace a tech. infrastruktury není výrobní záležitostí. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navržené řešení stavby je zpracováno v souladu s požadavky vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna jednak navrženým řešením, které je v  souladu s právními předpisy 
v platném znění k datu odevzdání projektu a jednak bezpečným užíváním jednotlivých prostor stavby. 
 
Pro provoz sítí bude vypracován provozní řád, jako souhrn pokynů pro správný provoz a pro správnou obsluhu, čištění 
a údržbu sítě, obsluhou je třeba zajistit spolehlivé, hospodárné a zdravotně nezávadné fungování systému. Správná 
funkce se zabezpečuje pravidelnou údržbou, soustavným čištěním a řádnou revizí. Závady zjištěné při revizích se musí 
odstraňovat v časovém sledu podle naléhavosti tak, aby byla stále zaručena provozuschopnost sítě a přípojek . Cílem 
obsluhy, údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací základních prostředků je, aby se dosáhlo bezporuchového, 
spolehlivého a hospodárného provozu celého systému zásobování obce. Provoz sítě a objektu na ní musí být 
zajišťován v souladu s platnými předpisy tak, aby byl plynulý bezpečný a hospodárný. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Viz bod b.2.1 g) a h) 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Viz řešení jednotlivých stavebních objektů. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Na stavbu budou použity materiály, které budou mít potřebnou požadovanou mechanickou pevnost a odolnost. Tyto 
hodnoty budou doloženy certifikáty a prohlášením o shodě. Únosnost jednotlivých prvků je ověřena výpočtem v části 
statiky. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
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a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Viz řešení jednotlivých stavebních objektů. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Blíže viz zpráva PBŘ. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Není předmětem dokumentace, vzhledem k charakteru stavby nejsou definovány nároky na úsporu energie. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení 
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Vliv na okolní stavby 
Samotná realizace záměru neovlivní významným způsobem okolní pozemky a objekty. Zařízení staveniště bude situováno 
v rámci řešeného území. 
Vlivy na okolní pozemky a objekty ve fázi výstavby budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem 
technického vybavení stavby, způsobem organizace výstavby a časovým rozložením a využíváním pracovní doby. Je však 
zřejmé, že ve fázi výstavby dojde k vytváření hluku, zvýší se prašnost. Stavba bude zásobována lehkými nákladními 
automobily v dobrém technickém stavu, bude použita moderní stavební technika. Na stavbě bude přítomna kontaktní 
osoba pro řešení případných problémů. 
V době provozu se nepředpokládá výraznější vliv na okolí.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není relevantní pro záměr. Radonový index bude stanoven až pro jednotlivé RD. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není relevantní pro záměr. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není relevantní pro záměr. 

 
d) Ochrana před hlukem 

Šíření zvuku lze ovlivnit správnou volbou skladeb konstrukcí.  
 

e) Protipovodňová opatření 

Není relevantní pro záměr. 
 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nevyskytují se. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod – Bude zokruhován se stávajícím řadem v ulici Za Plovárnou 

Splašková kanalizace – Nové gravitační větve budou napojeny na stávající řad před lapačem nečistot v jiho-západní části 

Dešťová kanalizace – Dešťové vody z nových komunikací a veřejných zpevněných ploch budou svedeny pomocí dešťové 
kanalizace a likvidovány na místě ve vsakovacím zařízení umístěném ve veřejné zeleni východně od lokality. Déšť z  pěší 
cesty ve východní časti bude vsakován v ploše a podél trasy chodníku. 
Odvádění srážkových vod ze zastavěných, nebo zpevněných ploch objektů RD a pozemků bude v souladu s platnou 
legislativou řešeno přednostně vsakováním, popř. zčásti jímány a účelově využívány. Pro část pozemků v  jižní části území 
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vsakovací poměry neumožnují likvidaci dešťových vod v místě. Tyto pozemky budou v maximální možné míře dešťové 
vody jímat a využívat, přepad však bude napojen do stávající větve dešťové kanalizace svedené do řeky Jihlavy.  
Elektro – Nová TS v jihozápadním cípu lokality bude nahrazovat stávající sloupovou umístěnou pod svahem v  ulici Za 
Plovárnou a zároveň bude sloužit jako napojovací bod řešené lokality. 
Data – není řešeno 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Dešťová kanalizace  
Je navržena z trub plastových - hladký PP s odolností pro rychlosti do 10m/s b a tvarovek kanalizačních Ø  250 mm a Ø  
300 mm. Celková délka gravitačních stok je 251,70m. odbočky jsou navrženy z trub plastových - hladký PP s odolností pro 
rychlosti do 10m/s b a tvarovek kanalizačních Ø  200 mm. Celková délka gravitační odboček je 121,50m.  

 
Kanalizace 
Je navržena z trub plastových - hladký PP s odolností pro rychlosti do 10m/s b a tvarovek kanalizačních Ø  250 mm. 
Celková délka gravitačních stok je 453,2m. odbočky jsou navrženy z trub plastových - hladký PP s odolností pro rychlosti 
do 10m/s b a tvarovek kanalizačních Ø  150 mm.  
 

Vodovod  

Je navržen z plastových trub PE100 SDR11RC d110 a d160 a tvarovek Ø  110 mm a Ø 160 mm. Celková délka řadu je 

326,95m. Vodovod je ze dvou profilů. Napojení je v bodě V1 na stávající vodovod D110 a v bodě V14 na stávající vodovod 

D160. V bodě V9 dojde ke změně profilu. Vše je provedeno tak, aby vzniklo zaokruhování. Vodovodní odbočky jsou 

navržen z plastových trub PE100 SDR11RC D32 a tvarovek. Celková délka odboček je 228,60m. 

 

Veřejné osvětlení 
Jmenovité napětí: 230 V, AC – 50 Hz 
Počet nových svítidel: 8x LED 25W, 2199lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj  

 8x LED 27W, 2682lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 4x LED 15W, 1114lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 3x LED 25W, 2409lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 
 2x LED 28W, 2555lm, Ra70, 2200K, IP66, programovatelný zdroj 

Způsob napájení VO: napájení ze stávajících rozvodů.  
Počet jističových skříní: 2 ks 
Typ jističových skříní: pilířové provedení, venkovní prostředí IP44 

1 ks – 9x 16C/1 
1 ks – 15x 16C/1 

Druhy kabelů VO: CYKY-J 4x16 mm2, CYKY-J 3x1,5 mm2 
Ovládání VO/měření el. E: zůstává stávající 
Uzemnění:  pásek FeZn 30 x 4 mm a kulatina FeZn prům. 10 mm 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Podrobně řešeno v části SO 01 – komunikace. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Podrobně řešeno v části SO 01 – komunikace. 
 

c) Doprava v klidu 
Podrobně řešeno v části SO 01 – komunikace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Podrobně řešeno v části SO 01 – komunikace. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terén v území bude přizpůsoben pro výstavby domu. Prudký svah bude částečně zmírněn středovou opěrnou zdí. Část 
zeminy v úrovni pod opěrnou zdí bude přesunuta do horního prostoru. Výsledná bilance zemních prací je vyrovnaná.  
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Zemní práce v rámci objektu slouží pro modelaci terénu pro vybudování pěších cest a plochy budoucích pozemků. Jedná 
se o práce jak výkopové, tak násypové. 
 
V rámci objektu bude úpraven také prostor budoucích pozemku. Z plochy pod opěrnou zdí bude zemina přesunuta na 
horní části za účelem zmírnění sklonu pozemků. Zemina z výkopu převážně mezi komunikací a opěrnou zdí (6 059 m3) 
bude převážně použita pro násypy nad opěrnou zdí a dodatečné modelace terénu (5 980 m3). Přebytek 79 m3 bude použit 
v rámci stavby do násypů nebo zásypů v ostatních objektech. Část násypů musí být tvořena vhodně tříděnými zeminami. 
viz jednotlivé objekty. Vytěžená zemina nebude odvážena, bude přesouvána v rámci staveniště rovnou na místa násypů. 

 
Podrobněji viz část SO 02 – opěrná zeď a terénní úpravy a situace HTÚ. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Podrobněji viz část SO 06 – sadové úpravy. 

 

c) Biotechnická opatření 
Nejsou řešena. 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k charakteru objektu nebude stavba závažným způsobem záporně ovlivňovat své okolí. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizace záměru nemá vliv na funkce a vazby v krajině. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Natura 2000 není dotčena. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou součástí projektu. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Realizací záměru vzniknou ochranná pásma budovaných inženýrských sítí. 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva není relevantní pro záměr. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zásobováno potřebnými medii pomocí staveništních přípojek v místě náporných bodů na stávajících 
sítích. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Není požadováno. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je dostupné z přilehlé místní komunikace. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vlivy na okolní pozemky a objekty ve fázi výstavby budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem 
technického vybavení stavby, způsobem organizace výstavby a časovým rozložením a využíváním pracovní doby. Je však 
zřejmé, že ve fázi výstavby dojde k vytváření hluku, zvýší se prašnost. Stavba bude zásobována lehkými nákladními 
automobily v dobrém technickém stavu, bude použita moderní stavební technika. Na stavbě bude přítomna kontaktní 
osoba pro řešení případných problémů. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno a řádně označeno „Vstup na staveniště cizím osobám zakázán“. Pro realizaci záměru bude 
vykácená část meze tvořena převážně náletovými dřevinami a keři. Projekt následně počítá se sadovými úpravami 
nahrazující rušenou zeleň.  Viz část SO 06 – sadové úpravy. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště 
Projednání a pronájem záborů potřebných pro stavbu si zajistí zhotovitel stavby a náklady zahrne do své CN. 

  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bez požadavku. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při výstavbě budou vnikat běžné stavební odpady, tj. beton, cihly, dřevo, ocel, sklo apod. Za zneškodňování odpadů 
během výstavby budou odpovídat dodavatelské firmy, které jsou povinny nakládat s odpady v souladu s požadavky 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, zejm. podle §15 (povinnosti původce odpadu). 
 
Povinnosti původců odpadů dle §15 zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění: 
 - zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 
-  prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím 
množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na 
nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a demoličního odpadu odpovídá 
množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci, 
-  v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít 
jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v 
případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, 
kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, 
které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci, 
-  s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady 
nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své 
osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí 
obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, 
-  v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) formou 
základního popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu 
stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace; 
na základě dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do 
kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá původce odpadu a  
-  při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 
materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících ve fázi demolic a bouracích prací, celkem 9 t: 

 

N á z e v  o d p a d u 

Katalogové 
číslo 

Kategorie Množství 
odpadu (t) 

Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Beton 17 01 01 O 1 skládka 

nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O 0 skládka 

nebo recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 0 skládka 

nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N 0 skládka NO 
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Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 5 skládka 

nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02    

Dřevo 17 02 01 O 0,5 materiálové využití, 

nebo spalovna, 

resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O 0 recyklace 

Plasty 17 02 03 O 0,5 materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 1 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 0 skládka 

nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04    

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 0 materiálové využití 

Hliník 17 04 02 O 0 materiálové využití 

Olovo 17 04 03 O 0 materiálové využití 

Zinek 17 04 04 O 0 materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O 0,5 materiálové využití 

Cín 17 04 06 O 0 materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O 0 materiálové využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 0 spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

17 05    

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 17 05 03 N 0 skládka NO 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 06 04 O 0 materiálové využití, 
skládka 

nebo recyklace 

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

17 06    

Izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 01 N 0 skládka NO 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 17 06 03 N 0 spalovna nebo 
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nebezpečné látky skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O 0,5 skládka 

nebo recyklace 

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N 0 skládka NO 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08    

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 
látkami 

17 08 01 N 0 skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 

17 08 02 O 0 skládka 

nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 17 09 01 N 0 skládka NO 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 02 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky 

17 09 03 N 0 spalovna NO nebo 
skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 0 skládka 

nebo recyklace 

 
Způsob nakládání s odpadem  
- Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu 
se zákonem o odpadech v platném znění.  
- Odpady vzniklé při výstavbě a demolicích budou rozděleny na odpady určené pro recyklaci a odpady pro recyklaci 
nevhodné. Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich množství, pokud se vyskytnou, 
však budou nevýznamná.  
- Při bouracích pracích bude dodržen postup pro nakládání s materiály určenými pro opětovné použití příp. recyklaci. 
Při provádění bouracích prací budou provedena opatření k zamezení prašnosti. 

- Odpady mohou být skladovány pouze v souladu s § 30 Zákona 541/2020 Sb. za splnění technických podmínek, 

které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví stanovených vyhláškou ministerstva. 

- Nebezpečné odpady nemusí být skladovány odděleně za předpokladu splnění podmínky § 72, odst.2. 

- Sběr odpadu bude prováděn v souladu s §32 Zákona 541/2020Sb. 

- Při nakládání s nebezpečným odpadem katalogové číslo 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest bude 

dodrženo ustanovení § 85 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a § 7 prováděcí vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném 

znění. Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest budou provedena i další opatření tak, aby nedošlo k uvolňování 

azbestového prachu nebo vláken do ovzduší. (viz. § 40 a 41, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). V 

souladu s § 41 zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. GD zajistí 

ohlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci vystaveni azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, 
které azbest obsahují.  
- V případě komunálního odpadu a v případě stavebního a demoličního odpadu, bude mít původce jejich předání do 
odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěn písemnou smlouvou uzavřenou před jejich vznikem. V případě 
stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytné před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. 
- Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě 
stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími 
produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a 
recyklace. Vyhláška stanoví, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány odděleně.  
 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací je téměř vyrovnaná. Případný deficit bude vyrovnán dovozem zeminy. Vykopaná zemina bude 
použita pro modelaci terénu.  
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Hlavní část (jedná se o obecný soupis, podrobně jsou zemní práce řešeny v jednotlivých objektech) 
  SO01 SO02 SO03 SO09  
Výkopy 2540 6059 276 915  
Násypy 1626 5980* 276 932  
 
*část násypu 947 m3 musí být pouze vhodně tříděnou zeminou.  
 
 
Stezka pro pěší SO02  
Výkopy 324  
Násypy 29  
 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba bude mít přechodně určitý vliv na životní prostředí. Především ovlivní životní prostředí hlukem, otřesy a 
prašností. Použitím vhodných stavebních mechanismů a udržováním čistoty vozidel hlavně při výjezdu ze staveniště 
dodavatel sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství 
odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky 
vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 
prašnosti skrápět. V průběhu provádění bouracích prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti – 
kropení bouraných konstrukcí. Je nutné, aby výsledná prašnost byla co nejmenší. Z hlediska lhůty výstavby je požadována 
co nejkratší doba provádění bouracích prací.  

Další povinnosti investorovi vyplývají zejména z: 

Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.                              

Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči  

Zákon ČNR č.242/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona 
ČNR č. 425/90  Sb., o okresních úřadech. 

 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, 
aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

V souladu s § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

Všichni pracovníci na stavbě absolvují školení, na němž budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, s hygienickými a 
požárními předpisy, a budou poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s  materiálem. Budou dodržovat zákony 
a vyhlášky ČÚBP, zejména: 

a) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

 b) zákon č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 



  DPS 
Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Souhrnná technická zpráva 
____________________________________________________________________________________________________________            

____________________________________________________________________________________________________________ 

 20 DUR+DSP 
 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat 
předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru 
a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu 
určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě. 

 

 
Bezpečnostní předpisy 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, 
zejména pak: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP 

• Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

• Vyhláška 263/2017 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

• Zákon 263/2017 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy     

• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informacím v  oblasti technických předpisů, 
technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.; 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce na staveništi, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím, a podmínky, za 
nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 

• Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – úplné znění zákona 471/2005 Sb.; 

• NV 361/2008 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01.13)  
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• Vyhláška ČÚBP a  ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 
Sb.; 

• Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynovodních zařízení, ve znění nař. V. č. 
352/2000 Sb.; 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., 
vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb.; 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., a změny uvedené v  nařízení vlády č. 352/2000 
Sb., 394/2003 Sb.; 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k  zajištění 
jejich bezpečnosti 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v  nařízení vlády č. 352/2000 
Sb., vyhl. č. 395/20003 Sb.; 

• Vyhláška ČBÚ 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o České inspekci práce 

• Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 

• Zákon č. 338/2005 Sb. – úplné znění zákona č. 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. Předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.)  

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – 
vyhláška o požární prevenci 

• Vyhláška MV č. 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany  

 
Související technické normy 

ČSN 05 0610             Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovou a rezanie kovou - vyd.1993. 

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost  

  Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. 
Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není požadováno. 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách vlivem staveništní dopravy nedojde. Případné 

dopravně inženýrské rozhodnutí potřebné pro dopravní omezení projedná stavebník stavby sám v rámci své výrobní 
přípravy.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou součástí projektu. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládané zahájení stavby: 03/2024 
Předpokládané ukončení stavby: 03/2025 
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Plán prohlídek stavby  

- kontrola podloží a základové spáry 
- kontrola těsnosti inženýrských sítí 
- kontrola dokončených povrchů komunikací 
- závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby 
 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

– Dešťové vody z nových komunikací a veřejných zpevněných ploch budou svedeny pomocí dešťové kanalizace a 
likvidovány na místě ve vsakovacím zařízení umístěném ve veřejné zeleni východně od lokality. Déšť z pěší cesty ve 
východní časti bude vsakován v ploše a podél trasy chodníku. 
Odvádění srážkových vod ze zastavěných, nebo zpevněných ploch objektů RD a pozemků bude v souladu s platnou 
legislativou řešeno přednostně vsakováním, popř. zčásti jímány a účelově využívány. Pro část pozemků v jižní části území 
vsakovací poměry neumožnují likvidaci dešťových vod v místě. Tyto pozemky budou v maximální možné míře dešťové vody 
jímat a využívat, přepad však bude napojen do stávající větve dešťové kanalizace svedené do řeky Jihlavy. 
 
Vypracoval: 
Ing. arch. Jan Plocek     V Třebíči dne 08. 11. 2023 
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