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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a1)  charakteristika stavebního pozemku: 

 

    Navržená přístavba WC kulturního domu Račerovice vychází z požadavku 

investora a bude v souladu s veškerými normami a předpisy, objekt bude přistavěn za 

dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu. Objekt je bezbariérový a je 

v něm umístěno bezbariérové WC. Stávající sociální zařízení kulturního domu bylo 

malé a potřebám obyvatel místní části Třebíče – Račerovice již nevyhovovalo a bylo 

tedy potřeba toto soc. zařízení zvětšit, zmodernizovat a provést jej jako bezbariérové. 

 

a2) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního  

     plánování vč. informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

     Přístavba WC kulturního domu v Račerovicích na parc. č. st. 39 k.ú. Račerovice 

všechny tyto požadavky územně plánovací dokumentace splňuje a  je tedy v souladu 

s územně plánovací dokumentací města Třebíče – územní částí Račerovice – 

podrobně řešeno v části A. Průvodní zpráva, odst. A.3.d..  

 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

 

      V místě stavby nebyl  prováděn žádný průzkum, základové poměry jsou odvozené 

z minulé výstavby. 

 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

    Nejsou žádná 

 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddol. území apod.: 

 

     Stavba  se nenachází v záplavovém území. 

. 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové  poměry v území: 

 

      Stavba nebude mít negativní vlivy na okolní pozemky a okolí, odtokové poměry 

v území nebudou stavbou negativně ovlivněny. 

 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  

 

    Nejsou žádné. 

 

 



g)  požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

 

Požadavek na vyjmutí ze ZPF není. 

 

h)  územně technické podmínky: 

 

              Objekt bude přistavěn ke stávající části sociálního zařízení kulturního domu 

v Račerovicích. 

 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice: 

 

    Nejsou žádné. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity 

 

       Přístavba WC: 

 

       Užitková plocha WC celkem:                     19,76 m2     

      Zastavěná plocha  přístavby:                       27,55 m2  

      Zastavěná plocha  rampy:                            10,44 m2  

      Zastavěná plocha  přístavby:                       27,55 m2  

      Výška po atiku od +0,00:                            + 4,00 m 

      Výška po okap od +0,00:                            + 3,30 m 

      Sklon střechy:                                                  7° 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

 

      Navržená přístavba ke stávajícímu WC kulturního domu budou v souladu 

s urbanistickým řešení dané lokality a nebudou podstatně měnit stávající stav budovy. 

  

b)  architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení: 

 

   Architektura objektu je dána jeho funkcí a  stávajícím stavem objektu. Přístavbou ke 

stávajícímu WC kulturního domu se nebude zasahovat do hlavní budovy kulturního 

domu a ani do jejího vzhledu. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

          Dispoziční řešení stavby  je dáno stávající budovou. Protože původní WC pro 

kulturní dům je svou velikostí již nedostatečné, bylo nutné z pohledu investora 

přistoupit k přístavbě WC a i k jeho modernizaci a zbudovat i bezbariérový přístup do 

objektu kulturního domu. 

 

 



B.2.4 Bezbariérové úžívání stavby 

 

    Součástí sociálního zázemí Račerovice je i nově navržený bezbariérový záchod a 

venkovní přístupová rampa. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

     Pro bezpečnost osob při užívání objektu jsou navrženy jednotlivé konstrukce 

stavby  tak, aby splňovaly veškeré bezpečnostní normy a obecné požadavky na 

výstavbu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu, technický popis stavby 

 

a)  stavební řešení 

 

              Objekt WC Račerovice  je umístěn  v severní přístavbě stávajícího WC 

v areálu kulturního domu u zadního vchodu do kulturního domu v 1.N.P. na parc. č. 

st. 39  k.ú. Račerovice.  

           Po přístavbě bude WC obsahovat místnosti WC muži, WC ženy včetně předsíní a 

záchodové kabiny. Dále bude provedeno bezbariérové WC s venkovní bezbariérovou 

rampou.  Přístavba WC bude obdélníkového půdorysu velikosti  5,80 x 4,57 m, 

jednopodlažní, nepodsklepená.   V prostoru před vchodem s bezbariérovou rampou 

bude provedena nová zpevněná plocha se zatravňovacími tvárnicemi. 

Stavební práce budou sestávat z nezbytných bouracích prací, provedení základových 

konstrukcí, vystavění nových zdí a příček, provedení střešní konstrukce a její navázání 

na stávající střechu přístavby kulturního domu.  

    Dále budou provedeny betonové mazaniny, podlahové konstrukce, osazení oken a 

dveří, provedení instalací s napojením na stávající a provedení omítek a maleb. 

                 Venkovní nástupní plocha u vstupu na WC (viz výkres situace) bude provedena 

se zatravňovacími betonovými tvárnicemi s příslušnými vodopropustnými 

podsypovými vrstvami včetně geotextilie. 

  Jednotlivé stavební práce a výrobky jsou detailně uvedeny ve stavební části této 

dokumentace. 

     Jednotlivé instalace – ZTI, VZT, ÚT a  elektro,  jsou řešeny v samostatných 

oddílech této dokumentace. 

 

    Dešťová vody z přístavby WC bude zachycována v nadzemní nádrži o objemu  

2 m3, bude využívaná k závlahám travnatých ploch v areálu kulturního domu, 

přebytečná voda bude zasakována zasakovacím potrubím na pozemku investora. 

 

b)  konstrukční a materiálové řešení: 

 

      Jedná se o zděnou přístavbu stávajícího WC u dvorní vstupní části objektu. 

Přístavba bude obdélníkového půdorysu velikosti  5,80 x 4,57 m, jednopodlažní, 

nepodsklepená. Obvodové stěny zděné tl. 40 cm, základy ze základových betonových 

pasů, střecha pultová s malým spádem a s krytinou z trapézových plechů. Konstrukce 

střechy dřevěná se zavěšeným podhledem v jednotlivých místnostech. 



keramických děrovaných na cementovou maltu. Překlady a průvlaky nad novými 

otvory budou železobetonové  nebo z ocelových nosníků. 

 

c)  mechanická  odolnost a stabilita 

 

    Jednotlivé nové stavební prvky a konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 73 

0035 (stálá,  normová a klimatická zatížení a zatížení stavebních konstrukcí).  

    Uvažovaná zatížení: užitné normové rovnoměrné zatížení  

                                  - občanské stavby..............2,0 kMPa 

                                   zatížení sněhem .......so = 1,00 MPa - II. sněhová oblast 

                                   zatížení větrem  .......wo = 0,55 MPa - II. větrová oblast 

                                   základní rychlost větru vbo = 25,00 m/s 

    Z pohledu stavebně konstrukčního lze konstatovat, že přístavba WC objektu 

kulturního domu Račerovice po realizaci  bude mít potřebnou únosnost a 

stabilitu, podmínky pro zajištění stability objektu jsou únosností základové 

spáry dodrženy. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

V přístavbě budou provedeny nové instalace – ZTI, VZT, vytápění a elektroistalace. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

      Požárně bezpečnostní řešení celého objektu nebude přístavbou WC kulturního 

domu  Račerovice měněno a stavba bude splňovat požární bezpečnost dle platných 

ČSN.  

      Požárně bezpečnostní řešení je doloženo v samostatné oddílu PBŘ v  této 

dokumentaci a při splnění veškerých požadavků uvedených v tomto požárně 

bezpečnostním řešení navržená stavba splňuje požární bezpečnost dle platných ČSN. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, tepelně technické hodnocení 

 

   Jedním z cílu realizace přístavby WC kulturního domu  Račerovice je i  úspora 

energie pro vytápění objektu.  V přístavbě bude použito  obvodových  konstrukcí, 

které  budou zaručovat dostatečný tepelný odpor jednotlivých konstrukcí dle 

požadavků příslušných norem a tím dojde i k úspoře energie na vytápění. Zateplení 

stropu posledního podlaží je navrženo s tepelnou izolací z minerální vaty  v celk. tl. 

300 mm, v podlahách bude zabudován extrudovaný polystyrén tl. 100 mm, nová okna 

plastová budou s izolačními trojskly a max U=0,8 W/m2K. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby a na prostředí 

    

     Při návrhu stavby a při její realizaci i při užívání objektu budou  dodrženy veškeré 

hygienické předpisy a normy.      

 

 

 

 



B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

   Přístavba WC kulturního domu  Račerovice bude  odolná vůči povětrnostním 

vlivům. 

Další škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu nejsou známy. 

     Stavba  se nenachází v záplavové oblasti, možnost sesuvů půdy v okolí stavby není 

a nejedná se o poddolované území. Pro stavbu nejsou požadavky na řešení a opatření 

proti seizmickým účinkům. Hluk při výstavbě a při užívání stavby  nebude 

překračovat přípustné hodnoty dle obecně platných předpisů.   V objektu nebude 

umístěno žádné zařízení, které by bylo zdrojem hluku a vibrací.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 

            Objekt kulturního domu je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě 

stávajícími přípojkami, dešťová vody z přístavby WC bude zachycována v nadzemní 

nádrži o objemu 2 m3, bude využívaná k závlahám travnatých ploch v areálu 

kulturního domu, přebytečná voda bude zasakována zasakovacím potrubím na 

pozemku investora. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a)  popis dopravního řešení: 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

c)  doprava v klidu: 

 

           Sociální zázemí a kulturní dům jsou přístupné z přilehlé místní komunikace a dále 

navazující na st. silnici. Vstup na WC bude přes nově zbudovanou  bezbariérovou 

rampu. Doprava v klidu není předmětem této dokumentace. 

. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
     Není předmětem této dokumentace 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 

Ochrana ovzduší: 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší      

Navrženou přístavbou WC kulturního domu  Račerovice nedojde k negativnímu 

ovlivnění životního prostředí.  

V přístavbě nebude umístěn žádný nový stacionální zdroj znečištění ovzduší. 

Místnosti WC budou vytápěny pomocí teplovodního vytápění s napojením na stávající 

rozvody, zdroj tepla je stávající plynový kotel.. 

 



Ochrana proti hluku: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Stavba nebude zdrojem zvýšené hladiny hluku. Hlučné mechanismy budou používané 

jen na nezbytně nutnou dobu a jejich provoz bude limitován. Nové větrání bude 

řešeno pomocí nízkootáčivého odtahového potrubního ventilátoru, který bude umístěn 

uvnitř objektu v podhledu a bude napojen na flexi hadici vyvedenou do venkovního 

prostředí do fasády.  Max. hladina hluku na mřížce na fasádě do okolí je po útlumu 

v potrubí  28 dB.  

 

Ochrana vody: dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách 

Prováděním ani následným provozem stavby nebudou ovlivněny vodní poměry ani 

jakost a množství podzemních vod. Zhotovitel stavby musí používat zařízení, vhodné 

technologické postupy a zacházení s nebezpečnými látkami takovým způsobem, aby 

se zabránilo nežádoucímu smíchání s odpadovými vodami nebo s vodou 

z povrchového odtoku. Materiály použité na stavbu nebudou obsahovat zvlášť 

nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy 1 zák. č. 254/2001 Sb).  

 

Odpady vzniklé stavbou: vyhl. č. . 541/2020 Sb. a katalogem odpadů č. 8/2021 Sb.. 

Množství a zatřídění odpadů vzniklých stavbou a jejich likvidace – viz. odd. B.8.g 

v této zprávě. 

 

Odpady vzniklé užíváním stavby:  

Užíváním stavby vznikne běžný komunální odpad, který bude separován a bude 

ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na skládku na základě smluvního 

vztahu. Splaškové vody jsou odvedeny venkovní splaškové kanalizace, dešťové vody 

budou zachycovány v nadzemní nádrži o objemu 2 m3, budou využívaná k závlahám 

travnatých ploch v areálu kulturního domu, přebytečná voda bude zasakována 

zasakovacím potrubím na pozemku investora. 

 

Ochrana půdy:  

Zájmy na ochranu dle zák. 334/19992 Sb., o ochraně ZPF a zájmy dle zák. č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny budou při výstavbě dodrženy dle 

příslušných ustanovení těchto zákonů. 

 

 b)  vliv stavby na přírodu a krajinu: 

 

     Ochrana přírody, krajiny a vodních  zdrojů  nebude průběhem stavby a následným 

provozem v ní  dotčena. 

 

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 

     Přítavba WC kulturního domu Račerovice  nemá na výše uvedené vliv. 

 

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA: 

 

     Není předmětem této stavby 

 

 



e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany   podle jiných právních předpisů: 

 

   Nejsou žádná 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

    Není předmětem této dokumentace. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

 

Veškeré napojení jednotlivých médií pro potřebu výstavby bude ze stávajících 

instalací v objektu, který je v majetku investora – města Třebíče.     

 

b)  odvodnění staveniště: 

 

    V rámci stávajícího stavu. 

 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a techn. infrastrukturu: 

 

    Staveniště pro přístavbu WC kulturního domu Račerovice  bude prováděno 

z pozemku kolem objektu. Sociální zařízení bude využíváno ve stávajícím objektu 

KD.  Zdroj vody a el. energie ze stávajících vnitřních rozvodů. 

 

d)  vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

    Při provádění stavby nebude zasahováno na okolní pozemky, práce budou 

prováděny z pozemků investora. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

      dřevin: 

 

    Ochrana staveniště v rámci stávajícího oplocení areálu kulturního domu, ostatní 

požadavky nejsou žádné. 

 

f)  max. zábory pro staveniště: 

 

    Nejsou žádné. 

 

 

 

 

 

 

 



g)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

 

Dle  zák. o odpadech  č. 541/2020  Sb. a katalogu odpadů  při provádění stavby bude 

likvidace a zatřídění odpadů následovná: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kód          Název druhu odpadu                                         Hmotnost     Kategorie  

druhu                                                                                                       odpadu 

 

170 504 - Výkopová zemina a kamení                                          8 t               0  

               rozprostření na pozemku investora kolem stavby,   

               nebo odvoz na skládku 

170 904 - Směsný stavební  a  demoliční odpad                       cca 11t           O 

                odvoz na skládku   

170 203 - Odpad z obalů z fólií  a z plastů                                 0,07 t           O 

                odvoz na skládku . 

 

170 201 - Dřevo odpadní ze stavby                                              0,11 t          0 

              použito jako palivové dřevo 

 

170 405 - Železný šrot - komunální odpad                                 0,20 t            O 

                Odvoz do kovošrotu   

 

17 06 04  izolační materiály – skládka                                         0,05 t          O 

 

Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně využity, 

event. budou využity v recyklačním zařízení. Nakládání se stavebním odpadem bude 

prováděno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 8/2021 

Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či 

osobě mající k tomu oprávnění. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 

využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich zákonném odstranění s uvedením 

podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, předkládaných ke 

kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy odpadů. 

   Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

- čištění vozidel opouštějících stavbu 

- zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací 

- dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi 

- nebezpečná místa na staveništi se zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí  

   proti přístupu nepovolaných osob  

- provedou se opatření, která zabraní při provozu  a plnění pohonných hmot  

  mechanismů a dopravních prostředků únik ropných látek do zeminy a podzemních   

vod 

- TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do popelnic a pravidelně odváženy 

stavebníkem   

   nebo smluvním partnerem zajišťujícím jejich likvidaci 

  

 



h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 

    Nejsou žádné. 

 

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 

  Při provádění přístavby sociálního zázemí Račerovice  nedojde k negativnímu 

ovlivnění životního prostředí. 

 

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, potřeba 

koordinátora stavby: 

 

           Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy , 

normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku 

práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády. 

     Pracovníci provádějící zateplení objektu musí být řádně seznámeni s postupem 

prací a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.  

    Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je 

odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě 

odstranění stavby byla zvážena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí    

používat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. 

proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou 

pro první pomoc. V rámci stavby bude zajištěn koordinátor stavby, je třeba postup 

výstavby zajistit stavebním dozorem a dozorem investora a projektanta. 

 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 

    Součástí stavby  je i nově navržený bezbariérový záchod a venkovní přístupová 

rampa tak, aby objekt kulturního domu byl s bezbariérovým přístupem. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

 

    Při realizaci stavby nebude nutné zajištění tzv. zvláštní užívání komunikace – st. 

silnice a přilehlé místní komunikace. 

Objekty zařízení staveniště budou vymezeny na pozemku investora kolem objektu. 

Transport stavebního materiálu bude prováděn po silnici, komunikacích a po 

zpevněných dlážděných plochách. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění  

 

    Při provádění veškerých prací je nutno dodržet podmínky stanovené 

provozovatelem a investorem objektu. 

 

n) Předpokládané zahájení výstavby 

 

   Předpokládaná lhůta výstavby 6 měsíců.     

Zahájení stavby:   04/2024 

Ukončení stavby: 10/2024 


