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BOURÁNÍ SCHODŮ A KAMENNÝCH
ZDÍ - VIZ BOURACÍ PRÁCE, ÚPRAVA

TERÉNU  viz.TERÉNNÍ ÚPRAVY

HLAVA 12,43m2

STĚNA 22,85m2

TRÁVA 71,50m2, DOSYPÁNÍ 3m3

HLAVA 10,70m2

STĚNA 20,20m2

TRÁVA 68,0m2, SROVNÁNÍ

HLAVA 13,3m2

STĚNA 15,70m2

TRÁVA 78,80m2, SROVNÁNÍ

NOVÁ BETONOVÁ HLAVA tl.100mm
PROVEDNÁ NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
tl.150mm NA ROSTLÉM TERÉNU

NÍŽENÍ TERÉNU - ODKOP 1,5m3

SCHODY 4x170/300

SCHODY 7x215/300

DLAŽBA Z ODSEKŮ (GRANODIORIT) DO
ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE - 0,35m2

DLAŽBA Z ODSEKŮ (GRANODIORIT) DO
ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE - 0,32m2
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CESTA 3

CESTA 6

CESTA 12 viz. SO 01

kamen. taras

SKÁLA

396,900

396,800

398,800

396,850

398,700

400,350

400,600

401,000

LAV.
KOŠ

CESTA 4

CESTA 12 viz. SO 01

400,600

400,550

398,500

400,720

CESTA 12 viz. SO 01

v.1,65m

v.1,80m

v.1,62m

v.1,20m

v.0,75m

v.0,68m

v.0,27m

v.0,70m

v.0,78m

v.0,95m
v.0,85m

v.0,85m

v.0,90m

v.1,60m

v.1,60m

v.1,40m

v.1,40m

v.1,20m

v.1,70m

v.1,50m
v.1,55m

v.1,80m

v.1,50m

v.1,60m

LAV.396,750

396,750

396,850
v.0,30m

398,400

398,550

v.1,65m

SROVNÁNÍ TERÉNU + TRÁVA
150,50m2, DOSYPÁNÍ 7m3

402,000

ZEĎ 1- nová

ZEĎ 2 - oprava

ZEĎ 3 - oprava

ZEĎ 4 - oprava

ZEĎ 5 - oprava

ZEĎ 6 - oprava

ZEĎ 7 - oprava

ZEĎ 7 - oprava

ZEĎ 8 - oprava

ZEĎ 9 - rekonstrukce

400,100
v.1,31m

396,850
397,000

3%

6,0%

6,0%

32%

400,190

SVAHOVÁNÍ TERÉNU + přírodní protierozní
geotextilie KOKOS 600 gm2 - 20m2

398,800

5,3%

6,3%

1%

6,2%

5,4%

400,100

402,350

398,500

v.2,00m402,200

HLAVA 13,1m2

STĚNA 37,90m2

TRÁVA 82,50m2, DOSYPÁNÍ 1m3

HLAVA 23,2m2

STĚNA 78,7m2

HLAVA 13,1m2

STĚNA 37,90m2

TRÁVA 82,50m2, DOSYPÁNÍ 1m3

HLAVA 13,9m2

STĚNA 35,20m2

TRÁVA 74,70m2, SROVNÁNÍ PLOCHY A DOSYPÁNÍ 2,8m3

ZE
Ď 
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HLAVA 12,1m2

STĚNA 36,30m2

TRÁVA 80,10m2, DOSYPÁNÍ 1,9m3

NA DOSYPÁNÍ PLOCH TERAS A MODELÁŽ TERÉNU (SVAHŮ) SE POUŽIJE STÁVAJÍCÍ
ZEMINA Z VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ A Z VÝKOPKU Z PROVÁDĚNÝCH CEST.
PŘED POUŽITÍM ZEMINU ZBAVIT KAMENÍ, DRNŮ A DALŠÍCH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍMĚSÍ.

POZNÁMKA :

SCHODY 7x215/300

SCHODY 6x215/300

396,900398,505

POKÁCENÍ STROMU n15 + ODSTRANĚNÍ PAŘEZU

401,700

ODSTRANĚNÍ KEŘŮ ZASAHUJÍCÍCH DO STÁVAJÍCÍ ZDI

400,600

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ HLAVY VYBOURAT - ZEĎ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PROVEDNÍ NOVÝCH HLAV Z BETONU C25/30, VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ 4/100+4/100mm,
PO OBVODU PŘIDÁN 1x BETONÁŘSKÝ OCEL.DRÁT J8.  HLAVA PŘESAHUJE 20mm
PŘES OKRAJ KAMENNÉ ZDI.

OPRAVA SPAR STÁVAJÍCÍCH ZDÍ:
STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDI 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - VYSPRAVENÍ SPAR MEZI KAMENY.
ODSTRANĚNÍ VYTEKLÍCH ČÁSTÍ SPÁROVACÍHO BETONU, PROHLOUBENÍ A DOPLNĚNÍ.
SPÁRY DOPLNĚNY SUCHÝM BETONEM TEMOVÁNÍM A ZAROVNÁNÍ SPÁRY
PROŠKRÁBNUTÍM. SPÁRY HLUBOKÉ 30 až 50mm.
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STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ STUPNĚ SCHODIŠŤ VYBOURAT. PROVÉST NOVÉ STUPNĚ ZE
ŠTÍPANÝCH KAMENNÝCH STUPŇŮ ZDĚNÝCH NA BETONOVOU MALTU.
NAD ZDÍ 4, 5, 6, 7, 8 LINIOVÉ PROHLUBNĚ HLUBOKÉ 100mm až 200mm. PO VYBOURÁNÍ
STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH HLAV DOSYPAT A ZAHUTNIT.
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