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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

a) Identifikační údaje akce 

 

Název stavby: Masarykovo náměstí – část před gymnáziem, Třebíč 

SO 02  Zpevněné plochy 

 

Stavebník:  Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 

 
Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby: Ing. Vít Doležel, Tyršova 10, Jihlava 
 
Zpracovatel realizační dokumentace: MATULA projekt, s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno 
Ing. Jiří Matula, č. autorizace u ČKAIT: 1000134, obor Dopravní stavby 

 
Datum:   04/2025 
 
 
 
b) Zdůvodnění zpracování realizační dokumentace 

 

Zjednodušená realizační dokumentace stav. objektu 02 Zpevněné plochy je zpracována na základě 

objednávky stavebníka MěÚ Třebíč. Smyslem dokumentace je upřesnění dokumentace pro provádění 

stavby do podrobnosti a přesnosti pro zadávací řízení (včetně výkazu výměr) a realizaci výstavby v rozsahu 

dokumentace pro stavební povolení. 

Realizační dokumentace upřesňuje dokumentaci pro provádění stavby s případnými změnami a bude 

sloužit pro provádění stavby pouze jako doplněk původní dokumentace, jež bude použita v plném rozsahu. 

 

Dokumentace obsahuje Technickou zprávu v níž jsou popsány   navrhované úpravy, změny a dopřesnění 

DPS, Situaci zpevněných ploch, jež nahradí původní situaci SO 02 Zpevněné plochy z DPS a nový výkaz 

výměr, nahrazující výkaz původní. 

 

Nový návrh ploch se prostorově ani výškově neliší od DPS Jsou v ní však na žádost stavebníka provedeny 

tři úpravy: 

 

1. Upraven je  krátký úsek mlatového chodníku v napojení na dva přechody pro pěší se světelnou 

signalizací v křižovatce ulic Bedřicha Václavka a Bráfovy třídy, což je dopravně nejvíce zatížený úsek 

komunikací v Třebíči (cca 18 000 skut. vozidel na Bráfově). Tato úprava zajistí nejkratší přístup na oba 

přechody tak, aby si pěší nezkracovali cestu přes zelené plochy. 

2. Vypuštěna je úprava plochy na severovýchodní straně parku před objektem č.p. 228 v majetku Kanonie 

premonstrátů v Želivě. U objektu se uvažuje se změnou vlastnických vztahů, z čehož mohou vzniknout 

nové požadavky na úpravu stávajícího vjezdu do dvora a navazujících ploch u vjezdu. Proto je v této 

části úprava ukončena u dnešní komunikace z kamenné kostky, která je rovněž ponechána ve 

stávajícím stavu s výjimkou doplnění varovného pásu podél vjezdové obruby. Plocha před objektem se 

pouze předláždí dnešní dlažbou 300/300 mm, neboť je ve velmi špatném stavu s cca 80% poškozených, 

resp. zničených dlaždic. Pro toto předláždění se použije stávající odstraňovaná dlažba z chodníků 

v parku, jež bude ve vyhovujícím stavu. 

3. V centrální části parku byla pod vrstvou zeminy zjištěna betonová deska, kterou je zapotřebí odstranit   

z důvodu výsadby zeleně. Její vybourání a odvoz na skládku je součástí stavby, v prvních fázích příprav 

však bude zapotřebí tento objekt odhalit a posoudit vhodnost navržených úprav. 
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Nově jsou navrženy rovněž bezbariérové úpravy ve smyslu vyhl. 146/2024 o požadavcích na výstavbu a 
navazující ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, především  varovné, vodící a signální linie 
pro zrakově postižené. 

 

 
c) Technické řešení zpevněných ploch 
 
V této části jsou upřesněny především jednotlivé konstrukce zpevněných ploch a jejich popis dle platných 
ČSN tam, kde to je možné, příp. je uveden postup jejich provádění. 
 
 
Konstrukce pěších ploch s krytem z betonové dlažby: 
 

− Betonová zámková dlažba 200/200 mm BD  80 mm  ČSN 73 6131 

− Lože z drti 4/8    D  40 mm  ČSN 73 6131 

− Štěrkodrť     ŠDA 0/32GE100mm  ČSN 73 6124-1 

− Štěrkodrť     ŠDA 0/64 GE 150 mm ČSN 73 6126-1 

− Celkem       min. 370 mm 
 
 
Doplnění stávajících pojížděných ploch z kamenné kostky 100/100 mm: 
 

− Kamenná kostka 100/100 mm, materiál dle stáv. stavu 
    Před gymnáziem (šedý porfyr, žula)            KK            100 mm  ČSN 73 6131 

− Lože z drti 4/8    D   40 mm  ČSN 73 6131 

− Štěrkodrť     ŠDA 0/32GE        150 mm  ČSN 73 6124-1 

− Štěrkodrť     ŠDA 0/32 GE 200 mm ČSN 73 6126-1 

− Celkem       490 mm 
 
Varovné a signální pásy pro občany se sníženou schopností orientace budou provedeny z hmatové 
betonové dlažby 200/100 mm červené barvy (předpoklad – viz stávající úprava)  stejné tloušťky, stejné 
budou i podkladní a ložné vrstvy. Tyto pásy budou od okolní dlažby odděleny rovinnými pásy z dlažby 
200/200 mm  bez sražených hran. 
Šířka varovných pásů podél silničních obrubníků snížených na 20 mm bude 400 mm, naváděcích 
signálních pásů 800 mm a obvodových rovinných pásů min. 250 mm – předpokládají se dvě řady dlaždic 
2x200 mm = 400 mm. 
 
Dělící ostrůvek v mlatové ploše přístupu k přechodům pro pěší: 
 

− Odseky vytříděné, materiál dle materiálu 
     v parku (šedý porfyr)               KK              80 mm  ČSN 73 6131 

− Lože z drti 4/8    D  40 mm  ČSN 73 6131 

− Štěrkodrť     ŠDA 0/32GE        100mm  ČSN 73 6124-1 

− Štěrkodrť     ŠDA 0/64 GE       150 mm              ČSN 73 6126-1 

− Celkem       370 mm 
 
Mlatové plochy: 
 
Pro provádění tzv. „ploch s mlatovým krytem“ není v současné době k dispozici státní norma ani jiný 
předpis, jenž by ji nahrazoval. V Německu je souvrství mlatové konstrukce  definováno předpisem DIN 
18035-5, jenž však nebyl zahrnut do našich předpisů a pokud je mi známo, není k dispozici ani verze 
v češtině. V podkladních vrstvách lze akceptovat vrstvy ze štěrkodrti, resp. mechanicky zpevněného 
kameniva podle ČSN 73 6126-1 Nestmelené vrstvy s tím, že na těchto vrstvách není sledována jejich 
propustnost. Jako krytovou vrstvu je však nutno použít směs z kameniva fr. 0/4, 0/8, příp. až 0/11 mm s tím, 
že obsah jemnozrnných částic (<0,063 mm) se pohybuje v rozmezí 8 – 18 %, max. do 25%,  
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obdobné podmínky platí i pro mezivrstvu mezi krytovou a podkladní vrstvou z ŠD s tím, že již lze v základní 
charakteristice směsi vycházet z ČSN 73 6126. 
 
Některé lomy mají recepturu již přímo na mlatové směsi a lze je  zakoupit i různých barevnostech. 
 
Konstrukce s mlatovým krytem: 
 

− Obrusná vrstva 0/4, 0/8 mm                         Mlat                    40 mm 

− Mlatová mezivrstva 0/16 mm                 60 mm         ČSN 73 6136 – s výhradou 

− Štěrkodrť     ŠDA 0/32 GE 250 mm         ČSN 73 6126-1 

− Celkem       350 mm 
 
Z důvodu výškových nerovností na silničním kamenném obrubníku podél místní komunikace ul. Bedřicha 
Václavka na severní straně náměstí (způsobených již vykácenými stromy podél obruby) se obrubník od 
stáv. uliční vpusti vybourá s pásem konstrukce vozovky š. 0,80 m (kryt se v tomto místě zařízne). Obrubník 
se po očištění nově osadí s převýšením 100 mm, resp. 20 mm na vjezdu a podél něj se v úseku od uliční 
vpusti až po konec řešené plochy nově osadí i dvojřádek z kamenné kostky. Přitom bude dodržen min. 
podélný spád na dvojřádku 0,3% (resp. lépe min. 0,5%). Této úpravě napomůže i proměnný příčný sklon 
na novém povrchu pásu š. 0,80 m. Poté ze zapraví v plné konstrukci tento pás se vzájemným provázáním 
obrusné a podkladních vrstev konstrukce ve vzdál. cca 200 mm. Spára propojení staré a nové vrstvy krytu 
a mezi krytem a dvojřádkem se zalije asfaltovou zálivkou. 
 
Konstrukce zapravení vozovky místní komunikace: 
 

• asfaltový beton – obrusná vrstva       ACO 11S PMB25855-60  50 mm   ČSN 73 6121 

• asfaltový beton - ložná vrstva  ACL16 70/100         50 mm   ČSN 73 6121 

• asfaltový beton - podkladní vrstva  ACP16 70/100         50 mm   ČSN 73 6121 

• spojovací postřik emulzí   PS-E         0,4-0,7kg/m²  ČSN 93 6129 

• směs stmelená cementem   SC0/32,C8/10       150 mm   ČSN 73 6124-1 

• štěrkodrť     ŠD0/32,GE              250 mm   ČSN 73 6126-1 

• celkem            cca  550 mm 
 
 
Pěší plochy v parku budou uchyceny do betonových parkových obrub 8/25/100 cm  převýšených o 60 mm 
resp. zapuštěných. Převýšené obruby budou současně sloužit jako vodící linie pro osoby se sníženou 
schopností orientace. Dle původní dokumentace jsou na některých místech v rozhraní mlatové plochy  a 
zeleně navrženy pásnice z ocelového plechu kotvené ocel. trny a zapuštěné  do úrovně terénu.  
Jednotlivé úseky osazení obrub jsou vyznačeny v situaci.  
 
 
Odvodnění 
 
Zpevněné  plochy v rámci parku jsou spádovány na sousední plochy nezpevněné, případně na okolní 
místní komunikace. Cesta s povrchem z kamenné kostky  podél gymnázia je odvodněna příčným žlabem 
v nejnižším místě mezi budovou Pozemkového úřady a gymnáziem, toto odvodnění zůstane zachováno, 
součástí stavby bude jeho důkladná údržba a vyčištění včetně odtokové vpusti a přípojky. 
 
V nejnižším místě celého parku u vyústění chodníku od přechodu přes ul. Bedřicha Václavka se nachází 
stávající vpust. Vzhledem k tomu, že v této poloze je navržen nový chodník, bude vpust přemístěna do 
nové polohy k novému obrubníku o cca 1,1 m. Stávající vpust bude vybourána, stavební suť , příp. dílce i 
s vtokovým roštem budou zlikvidovány na skládce dle dispozic zhotovitele. Nově bude vybudována uliční 
vpust z prefabrikovaných betonových prvků TBV a s litinovým  vtokovým rámem s roštem. Vpust bude buď 
přímo přepojena na stávající přípojku (po kontrole a vyhodnocení stavu), nebo bude novou přípojkou 
z kameninových trub DN 150 mm s obetonováním napojena na kanalizaci v parku. Ve výkazu výměr je 
uvažováno s přípojkou v délce 10,0 m.    
 



MATULA projekt, s.r.o. 
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno 
Tel.: 541 235 048, e-mail: matula@matula.biz 

 
Masarykovo náměstí – část před gymnáziem, Třebíč 
SO 02  Zpevněné plochy 

Realizační dokumentace 

 - 4 - 
 

 
 
Zemní práce 
 
Zemní práce spočívají především v odstranění konstrukcí stávajících ploch prakticky v plném rozsahu 
řešeného  území. Jedná se o vybourání a odvoz asfaltových vrstev (podél silniční obruby), ploch 
z betonové dlažby a kamenné kostky a podkladních vrstev (zřejmě štěrkových). Dále je nutno vybourat 
některé  objekty a prvky  - stávající dešťovou vpust, obrubníky kamenné i betonové a betonový prvek 
(předpokládá se deska velikosti cca 3 x 4 m). Vhledem k tomu, že se jedná o zastavěné a historicky 
intenzivně využívané území,  mohou zde přicházet v úvahu i nějaké v současnosti skryté objekty (poklopy, 
stavební prvky …), o kterých nejsou v současnosti dostupné údaje.  
Dále je nutno uvést pláň pod komunikačními plochami  do navrhovaného stavu (výškové úrovně) 
s následným zhutněním.  
Provedeny budou výkopy rýh pro přípojku dešťové vpusti a  rovněž odkop mimo dnešní zpevněné plochy 
a sejmutí ornice na dnešních zatravněných plochách. 
 
Veškerá vybouraná suť, stavební  prvky, dlažba apod. budou likvidovány na skládce dle dispozic 
zhotovitele v předpokládané vzdál. 3 km od staveniště. Přebytečná zemina z odkopávek a rýh bude 
odvezena na skládku podle možností zhotovitele – ve výkazu výměr se předpokládá odvozová vzdálenost 
10 km. 
 
V závěru prací bude provedeno ohumusování volných ploch parku vrstvou ornice tl. 0,15 – 0,20 m a v rámci 
objektu vegetačních úprav zatravnění a další ozelenění a výsadba na řešených plochách 
 
 
d) Inženýrské sítě 
 
Přeložka vodovodu??? 
 
V prostoru parku nachází řada  inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, kabely veřejného osvětlení, 
nízkého napětí, metalické i optické telekomunikační kabely, příp. přípojky těchto sítí. Vzhledem k tomu, že 
při výstavbě se jedná pouze o plochy pěší a stávající ploch zeleně, nebudou jejich trasy výstavbou  přímo 
dotčeny. Před zahájením zemních prací je však nutno trasy sítí nechat vytýčit přímo v terénu jejich 
správci.  
 
V souvislosti s rekonstrukcí parku bude provedena i rekonstrukce rozvodů a stožárů veřejného osvětlení 
(projekt. dokumentaci zpracovala spol. ELEKTRO – Ing. Klíma s.r.o.). Trasa VO respektuje požadavky 
výsadby v parku, je vedena ve zpevněných pochůzích plochách a je zakreslena v situaci SO 02. S výjimkou 
komunikace z kamenné dlažby před gymnáziem budou tyto plochy nově vybudovány v rámci úpravy parku, 
v komunikaci před gymnáziem bude rýha zapravena včetně dlažby v rámci výstavby VO. 
 
V ploše parku bude rovněž probíhat oprava vodovodu, kterou je zhotovitel povinen umožnit. Oprava bude 
provedena v nezpevněné ploše v centrální části parku tak, aby co nejméně narušovala ucelenou výsadbu 
vč. stávající v parku. Výstavba je připravována Správcem vodovodu Vodárenskou akciovou společností 
a.s., divize Třebíč a její příprava  musí být koordinována s výstavbou v parku. 
   
Při provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutné řídit se realizačními podmínkami 
jednotlivých správců uvedených ve vyjádření k existenci sítí v řešeném území. 

 
 

e) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami se sníženou 

schopností pohybu a orientace 

 
Z pohledu pěší a cyklistické dopravy se jedná  o opravu veřejně přístupných komunikací v parku.  Na 
zpevněných plochách se předpokládá převážně pěší provoz, výjimku tvoří pouze komunikace před 
gymnáziem, která může být využívána pouze pro obsluhu školy – vjezd motorových  vozidel je omezen 
pouze na povolení MěÚ.  
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Stavba komunikačních ploch  jako celek bude veřejnosti přístupná bez omezení aje navržena dle vyhl. č. 
146/2024 o požadavcích na výstavbu a  ČSN 73 4001,  přístupnost a bezbariérové využívání. 
 
Stavba je uzpůsobena pohybu osob se sníženou schopností pohybu,  spády ploch jsou do 4%, příčné 
sklony chodníků do 2% 
 
Plochy chodníků jsou od vozovky místních komunikací ve stáv. stavu odděleny kamenným silničním 
obrubníkem převýšeným o 100 mm. V místech vjezdu z ul. Bedřicha Václavka a přechodů pro pěší,  je 
obrubník snížen na 20 mm – tento stav zůstává zachován s výjimkou krátkého úseku na severní straně 
území, kde bude obrubník výškově srovnán na 100 mm, resp. 20 mm na vjezdu. Podél snížené obruby se 
osadí vizuálně odlišený varovný pás z hmatové dlažby šířky 400 mm, na nějž navazují signální pásy šířky 
800 mm. Tyto pásy budou od okolní dlažby oddělen rovinným pásem z bezfazetové dlažby v barvě dlažby 
chodníku (šedá) šířky min. 250 mm (návrh 2x200 = 400 mm). Hmatové pásy navrhujeme provést v červené 
barvě ve vazbě na shodné provedení stáv. prvků. Na Jako vodící linie v trase chodníků  bude sloužit 
chodníkový obrubník na jedné straně chodníků převýšený o 60 mm.  
V místě napojení komunikace z kamenné kostky na chodník na jižní straně parku, jež je řešeno 
bezbariérově, se vodící pás provede z hmatových drážkovaných desek (resp. dlaždic 200/200/80 mm) 
v šedé barvě osazených do bet. lože.  
 
 

f) Dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby 

 

Staveništní provoz bude směrován místní komunikací po Bráfově třídě (silice I/23) na místní komunikaci 

v ul. Bedřicha Václavka, resp. přímo touto komunikací k účelové  komunikaci před Gymnáziem – zde 

doporučujeme i  vjezd na staveniště.  

Výstavba se z větší části bude odehrávat přímo  v ploše parku bez zásahu do okolních motoristických  

komunikací s výjimkou krátkého časového období úpravy obrubníku a položení nového dvojřádku 

z kamenné kostky v ul. Bedřicha Václavka. V tomto úseku má komunikace šířku cca 7,90 m mezi obrubami 

a doporučujeme tedy zachovat obousměrný jízdní provoz i  po dobu výstavby při umožnění šířky 

pracovního prostoru na komunikaci cca 1,80 m  - jedná se o ruční práce s využitím stávajícího materiálu, 

resp. lehké mechanizace z plochy parku. Omezení provozu na jeden jízdním pruh by mohlo mít negativní 

dopady na provoz ve světelné křižovatce Bráfova – Bedřicha Václavka. Tyto práce je nutno provést v co 

nejkratším období, doporučujeme omezení soustředit max. do dvou týdnů. V koncovém úseku, kde se 

komunikace již zužuje jen na cca 5,5 m, doporučujeme omezit provoz na jeden jízdní pruh(v podstatě již 

dnes vyznačeno dopravním značením) a práce provádět v období min. provozu – soboty, neděle, svátky).  

 

Při opravě chodníku podél místních komunikací musí být vyloučen provoz pěších v zasažených úsecích a 

musí být převeden na pěší v parku. Těmto požadavkům musí být uzpůsoben i postup výstavby. 

 

Organizace motorovém i pěší dopravy po dobu výstavby bude vyznačena přechodnou úpravou provozu 

s příslušným svislým dopravním značením. Tato úprava provozu musí být ve smyslu §25 zákona č. 13/1997 

0 o pozemních komunikacích v aktuálním znění povolena silničním správním úřadem po projednání 

s Policií ČR a vlastníkem komunikace. 

 

 

 
 
V Brně, 22.4.2025        Ing. Jiří Matula 
 
 
 
 
 

 
 


