



Projektant není schopen garantovat že v době realizace stavby budou poměry v provozované síti VN stejné, jako v době zpracování PD. Správný sled fází a fázování nové budované sítě VN a NN zajišťí realizační firma.