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LEGENDA SYMBOLŮ
STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS RUŠENÝ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

STÁVAJÍCÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO, STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VÍCEETÁŽOVÝ ZAPOJENÝ POROST DŘEVIN STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ LISTNATÝ / JEHLIČNATÝ STROM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

VODOVODNÍ ŘAD, VAS a.s.

STL PLYNOVOD, GASNET, s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL VN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ ROZVOD TEPLOVODU, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, CETIN a. s.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, Nej.cz s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, Vodafone Czech Republic a. s.

VÝHLED PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU, T-Mobile Czech Republic a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN PRO VO, Město Třebíč

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PŘÍPRAVA PRO METROPOLITNÍ SDĚL. KABEL, POUZE CHRÁNIČKA, Město Třebíč

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN, TTS energo s.r.o.

LEGENDA RUŠENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V HAVARIJNÍM STAVU, VAS a.s.

RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, Město Třebíč

RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VAS a.s.

RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KANALIZACE, Město Třebíč

RUŠENÁ ČÁST VODOVODNÍHO ŘADU, VAS a.s.

RUŠENÁ ČÁST STL PLYNOVODU, GASNET, s.r.o.

RUŠENÉ PODZEMNÍ KABELY NN PRO VO, Město Třebíč

RUŠENÝ PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, CETIN a. s.
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DEMONTÁŽ LAVIČKY VČ. BET. ZÁKLADU

DEMONTÁŽ LAVIČKY VČ. BET. ZÁKLADU

SKRÝVKA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ STROMU PROVÁDĚNÁ RUČNĚ
JE ZAPOČTENA V RÁMCI SO 11 VEGETAČNÍ ÚPRAVY.
PŘÍMO POD LAVICÍ V BLÍZKOSTI KMENE STROMU BUDE
RUČNĚ SKRYTA ORNICE V TL. 50 mm A ULOŽENA BUDE
VRSTVA DRC. KAM. 4/8 V TL. 50 mm

LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

SKRÝVKA ORNICE V TL. 250 mm (1567,1 m2)

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DL. TL. 30 mm VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV (1,4 m2)

POZNÁMKA
- V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH STROMŮ BUDE PŘÍSNĚ DODRŽENO UT=PT. TERÉN BUDE K PATĚ
  PONECHANÉHO STROMU POZVOLNĚ MODELOVÁN. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE BUDOU V OKOLÍ KOŘENŮ STROMŮ
  PROVÁDĚNY RUČNĚ
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
  NEBO AUTORSKÝ DOZOR K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- JAKÉKOLIV ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PD MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S AD A TDS
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT
  PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ NA STAVENIŠTI
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