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provizorni plot

radové rodinné domy

LEGENDA SYMBOLU
STAVAJICIPOLOHOPIS DLE GEODETICKEHO ZAMEREN
STAVAJICI STAVBY
— Qf STAVAJICI POLOHOPIS RUSENY, ODSTRANOVANE KONSTRUKCE A PRVKY
— 7 STAVAJICI OPLOCENI
‘? f STAVAJICI SLOUP VO, STAVAJICI SVISLE DOPRAVNI ZNACEN(

7 ; VICEETAZOVY ZAPOJENY POROST DREVIN STAVAJICI

NeD,
@ é:{:@ STAVAJICI LISTNATY / JEHLICNATY STROM

LEGENDA ODSTRANOVANYCH KONSTRUKCI

FREZOVANI ASF. POVRCHU V CELKOVE TL. 110 mm (28,9 m?)
FREZOVANI ASF. POVRCHU VC. ODSTRANENI PODKLADNICH VRSTEV (11,9 m?)

ROZEBRANI BETONOVE DL. TL. 80 mm S PONECHANIM PODKLADU (16,4 m2)

ROZEBRANI BETONOVE DL. TL. 80 mm VC. ODSTRANEN{ PODKLADNICH VRSTEV (1760,4 m?)

OO

S SN NN

N ODSTRANENI SILNIGNICH BETONOVYCH PANELUTL. 150 mm (4281 m?)
NN
m SKRYVKA ORNICE V TL. 250 mm (360,9 m?)

————— VYTRHANI BETONOVYCH CHODNIKOVYCH OBRUB (314,7 m)
————— VYTRHANI BETONOVYCH SILNICNICH OBRUB (76,8 m)
_____ VYTRHANI SILNICN{ PRIDLAZBY (13,9 m)

_____ REZANI ASF. POVRCHU DO HL. 110 mm (9,5 m)

----- VYTRHANI ZULOVYCH KRAJINIKU VC. OCISTENI - NAVRZENO OPETOVNE POUZITI (105,0 m)
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LEGENDA RUSENYCH INZENYRSKYCH SITI

- VODOVODNI RAD, VAS as.

SPLASKOVA KANALIZACE, VAS a s.
SPLASKOVA KANALIZACE, Mésto Tebic

DESTOVA KANALIZACE, VAS a.s.

42318

DESTOVA KANALIZACE, Mésto Trebie

4384

STL PLYNOVOD, GASNET, s.r.0.

PODZEMNI KABEL VN, EG.D, a.s.

PODZEMNI KABEL NN, EG.D, a.s.

PODZEMNI ROZVOD TEPLOVODU, TTS energo s.r.0.

PODZEMNI KABEL NN, TTS energo s.r.o. %
PODZEMNI KABEL SDELOVACI, CETIN a. s.

PODZEMNI KABEL SDELOVACI, Nej.cz s.r.0.

PODZEMNI KABEL SDELOVACI, Vodafone Czech Republic a. s.

VYHLED PODZEMNIHO SDELOVACIHO KABELU, T-Mobile Czech Republic a.s.

PODZEMNI KABEL SDELOVACI, TTS energo s.r.o.

PODZEMNI OPTICKY KABEL SDELOVAC, TTS energo s.r.o.
PODZEMNI{ KABEL SDELOVACI, EG.D, a.s. POZNAMKA
) o - STAVAJICI LAMPY VO DEMONTOVANY V RAMCI SO 04 VEREJNE OSVETLEN(
PODZEMNI KABEL NN PRO VO, Mésto Trebic - DEMONTAZ RUSENYCH ULICNICH VSPUTI (9 ks) VC. ZAFOUKNUTI JEJICH PRIPOJEK CEMENTOPOPILKEM

JE RESENO V RAMCI SO 05 NAKLADANI S DESTOVYMI VODAMI

- U STAVAJICICH DLAZDENYCH PLOCH, KDE SE ODSTRANUJE | PODKLAD Z DUVODU ZMENY NIVELETY A NAROKU
NA UNOSNOST POVRCHU, BUDOU VYUZITE PODKLADNI VRSTVY ZE STERKODRTIV TL. 150 mm (1760,4 m?).
ZAPOCTENO JE JEJICH ODSTRANENI, SLOZEN{ NA STAVENISTI A OPETOVNE NAVRACENI.

-V MISTE STAVAJICICH PONECHANYCH STROMU BUDE PRISNE DODRZENO UT=PT. TEREN BUDE K PATE
PONECHANEHO STROMU POZVOLNE MODELOVAN. VESKERE ZEMNI PRACE BUDOU V OKOL{ KORENU STROMU
PROVADENY RUCNE

-V PRIPADE NEJASNOSTI{ CI NEPREDVIDANYCH OKOLNOSTI NUTNO PRIZVAT TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
NEBO AUTORSKY DOZOR K POSOUZENI RESP. UPRESNEN{ DALSIHO POSTUPU PRACI NA STAVBE

- JAKEKOLIV ZMENY OPROTI SCHVALENE PD MUSI BYT KONZULTOVANY S AD A TDS

- VSECHNY PRACE JE NUTNE PROVADET DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZEN{ BOZP

- VESKERE ROZMERY NUTNO PRED ZAPOCETIM STAVBY OVERIT NA MISTE

- PODZEMNI SITE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNE. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO POZADAT

PRIPRAVA PRO METROPOLITNI SDEL. KABEL, POUZE CHRANICKA, Mésto Trebi¢

RUSENA CAST SPLASKOVA KANALIZACE V HAVARIJUNIM STAVU, VAS a.s.
RUSENA CAST SPLASKOVE KANALIZACE, Mésto Trebic
RUSENA CAST DESTOVE KANALIZACE, VAS a.s.

RUSENA CAST DESTOVE KANALIZACE, Mésto Trebic

- RUSENA CAST VODOVODNIHO RADU, VAS a.s. PRISLUSNE SPRAVCE SIT 0 JEJICH VYTYCENI NA STAVENISTI

RUSENA CAST STL PLYNOVODU, GASNET, s.r.0.
RUSENE PODZEMNI KABELY NN PRO VO, Mésto Trebit

RUSENY PODZEMNI KABEL SDELOVACI, CETIN a. s.
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SO 01 KOMUNIKACE, PARKOVISTE A CHODNIKY
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