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REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ZŠ NA KOPCÍCH

1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích

Část PD: SO 03 Nakládání s odpady

Místo stavby: veřejné prostranství u ZŠ Na Kopcích, 674 01 Třebíč
k.ú. Třebíč

1.2. Údaje o stavebníkovi

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ 00290629
ID datové schránky: 6pub8mc

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. David Bauer
Kremláčkova 456, 674 01 Třebíč
IČ: 038 48 876
ID datové schránky: 6tmfcde
+420 605 485 557 | david@projektove.studio

2. Základní technický popis staveb

2.1. Příprava stavby

Po převzetí staveniště zhotovitel zajistí vytyčení inž. sítí, provizorní dopravní značení a zajistí stavbu proti
vstupu nepovolaným osobám pomocí přemístitelného oplocení výšky 1,8 m. Na oplocení budou
umístěny veškeré informační a výstražné cedulky dle požadavků investora a koordinátora BOZP.

2.2. Odstraňované konstrukce

Stávající zděná konstrukce ze štípaných betonových tvárnic zůstane ponechána. Rozebrána bude pouze
zp. plocha, která bude přespádována.

2.3. Zemní práce

Provedeny budou zemní práce pro následnou realizaci základových betonových pasů přistavěné části
kontejneroého stání. Výkop bude proveden v š. 400 mm do nezámrzné hloubky.

2.4. Základové konstrukce

Navržený je litý základ z prostého betonu C16/20 XC1 šířky 400 mm. Založen bude v nezámrzné hl. a
horní výška základu bude přizpůsobena tak, aby zdivo výškově navazovalo na stávající zděnou
konstrukci kontejnerového stání. Přistavěná část bude založena o jeden šár níže, než je stávající zdivo.
Do čerstvého betonu budou vloženy do hloubky 200 mm svislé výztuže ø 10 mm, dlouhé 500 mm, po
200 mm.

1 z 2



DUSP, DPS
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ZŠ NA KOPCÍCH

2.5. Svislé zděné konstrukce

Zdivo je navrženo ze stejného materiálu, z jakého je vyzděna stávající konstrukce kontejnerového stání.
Navrženo je tedy zdivo z šedých bet. štípaných tvárnic (385x190x190 mm). Do každého otvoru tj. po
200 mm, bude vložena svislá výztuž ø 10 mm, délky 1 700 mm. Tvárnice budou zality betonem C16/20.
Betonová šedá krycí stříška bude dodána se štípanými hranami (300x200x70 mm). Stávající zdivo je
zděné beze spár a tento způsob je nutné respektovat i u zdiva nového. Pro zdění bude používána
cementová malta 25 MPa bez obsahu vápna. Betonové tvarovky je nutno zasypávat zavlhlým betonem
s nízkým vodním součinitelem, který bude hutněný pomocí dřevěného, nebo ocelového dusáku.
Zasypání betonem vždy po vyzdění 2 vrstev, do výšky 1,5 tvarovky pro zamezení výtoku betonu spárou
na tvarovku. Tvarovky poslední vrstvy neplnit až k hornímu okraji konstrukce (20 - 50 mm mezera pro
vysrážení vody).

2.6. Zpevněná dlážděná plocha

Dlážděná plocha v prostoru rozšířeného kontejnerového stání bude vydlážděna betonovou dlažbou
100x200x60 mm bez falce.

Skladba zpevněné plochy:

Betonová dlažba DL 60 mm
Lože z drc. Kameniva 4/8 L 30 mm
Štěrkodrť 0/32 ŠD 200 mm Edef2 = 55 MPa
Celkem 290 mm
Pláň min. Edef2 = 30 MPa

2.7. Dokončovací práce

Dokončovací práce budou spočívat především ve vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště.
Veškeré plochy dotčené stavbou budou navráceny do původního stavu na náklady zhotovitele stavby.

3. Všeobecné podmínky pro realizaci

- Před zahájením realizace je nutno provést vytýčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby musejí být
zkontrolovány odstupy stavby od inženýrských sítí.

- Při provádění terénních úprav je nutno dbát na dostatečné krytí inženýrských sítí.
- Výkopy v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět ručně, dodržet podmínky vyjádření v
dokladové části.

- Všechny práce je nutné provádět dle platných norem a technologických postupů výrobce za dodržení
bezpečnosti práce.

- V případě nejasností či nepředvídaných okolností nutno přizvat technický dozor nebo autorský dozor
k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu na stavbě.

- Při realizaci je nutné provést řádnou koordinaci realizace všech stavebních objektů.
- Všechny rozměry nutno před započetím výroby zaměřit na místě.
- Veškeré neuvedené barevné a materiálové řešení bude konzultováno a odsouhlaseno autorským
dozorem a investorem.

- Nedílnou součástí projektové dokumentace je i dokladová část, obsahující vyjádření dotčených
orgánů a správců sítí k projektové dokumentaci.

V Třebíči XII/2023. Vypracoval: Ing. David Bauer
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