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STUPEŇ
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DATUM
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INVESTOR
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

VYPRACOVAL
Ing. David Bauer

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. David Bauer

MÍSTO
prostranství u ZŠ Na Kopcích, 674 01 Třebíč
k. ú. Třebíč

NÁZEV PROJEKTU
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ZŠ NA KOPCÍCH

NÁZEV

SITUACE NÁVRHU A VYTYČENÍ
MĚŘÍTKO

1:200
OZNAČENÍ

D.1.1.3

ČÁST PD

SO 12 PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE ZŠ

PROJEKTANT
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Y
-648 862 550
-648 863 292
-648 858 542
-648 864 104
-648 859 356
-648 864 347
-648 859 952
-648 867 310
-648 862 315
-648 868 573
-648 864 179
-648 869 041
-648 864 646
-648 871 510
-648 866 521
-648 873 291
-648 868 982
-648 866 042
-648 866 807
-648 871 554
-648 867 619
-648 872 368
-648 867 862
-648 873 479
-648 870 911
-648 876 020
-648 858 262
-648 859 167
-648 864 018
-648 867 807
-648 872 541

X
-1 152 282 720
-1 152 286 287
-1 152 287 273
-1 152 290 203
-1 152 291 190
-1 152 291 371
-1 152 295 291
-1 152 305 630
-1 152 306 667
-1 152 311 721
-1 152 315 641
-1 152 313 973
-1 152 317 893
-1 152 325 880
-1 152 326 916
-1 152 334 436
-1 152 338 280
-1 152 281 880
-1 152 285 557
-1 152 284 571
-1 152 289 473
-1 152 288 487
-1 152 290 640
-1 152 292 495
-1 152 305 321
-1 152 304 260
-1 152 287 127
-1 152 291 484
-1 152 290 477
-1 152 289 690
-1 152 288 706

LEGENDA SYMBOLŮ
STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS RUŠENÝ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

NAVRŽENÉ HRANY

STÁVAJÍCÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO, STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NAVRŽENÁ DĚLENÁ CHRÁNIČKA 110 mm, HDPE 450 N, PEVNÁ, VN EG.D (15,0 m)

STÁVAJÍCÍ LISTNATÝ / JEHLIČNATÝ STROM

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

NAVRŽENÁ VÝŠKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VYTYČOVACÍ BOD

OKRASNÉ VÝSADBY KEŘŮ STÁVAJÍCÍ

NAVRŽENÁ OHEBNÁ CHRÁNIČKA 110 mm, KABEL NN VO (23,1 m)
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BET. OBRUBA 5/25 (13,5 m)

 BET. OBRUBA 5/25 (13,5 m)
 MEZI OBRUBAMI VYNECHAT MEZERY 50 mm

NOVÉ OPLOCENÍ VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

BET. OBRUBA 10/20 (58,8 m) BET. OBRUBA 5/25 (1,0 m)

 BET. OBRUBA 10/20 (29,3 m)

BET. OBRUBA 15/25 (11,5 m)

SYSTÉMOVÉ BÍLÉ PLAST. ZNAČKY 56 x 56 mm PO 330 mm

 NAVRŽENÉ ZNAČENÍ NA STÁVAJÍCÍM SLOUPKU
 B11 + E13 "MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM ZŠ A MŠ"

školní hřiště

běžecký ovál

zahrada MŠ jídelna ZŠ

LEGENDA POVRCHŮ

VÝPIS PRVKŮ
- BET. OBRUBA 5/25 ... 28,0 m
- BET. OBRUBA 10/20  ... 88,1 m
- BET. OBRUBA 15/25 ... 11,5 m
- SYSTÉMOVÉ BÍLÉ PLAST. ZNAČKY 56 x 56 mm PO á 330 mm VYZNAČUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ STÁNÍ ... 477 ks

- OBRUBY BUDOU KLADENY DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU C16/20 XF1

PLOCHA PRO KONTEJNEROVÉ STÁNÍ, BET. DL. ŠEDÁ, 100x200x80 mm VLNKA (38,0 m2),
POUŽÍT STÁVAJÍCÍ DL. Z PLOCH PŘED ZŠ, PLOCHA U VJEZDU KE ŠKOLNÍMU HŘIŠTI

PARKOVACÍ STÁNÍ, ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA Z LDPE ČERNÁ, 330x330x50 mm (275,6 m2),
TL. STĚNY 5 mm, ŠIKMÁ STÁNÍ U VJEZDU KE ŠKOLNÍMU HŘIŠTI

POJÍZDNÁ KOMUNIKACE, BET. DL. ŠEDÁ, 100x200x80 mm VLNKA (36,2 m2),
POUZE ROZEBRÁNÍ A OPĚTOVNÉ POLOŽENÍ DL. U NOVĚ OSAZOVANÉ OBRUBY

POZNÁMKA
- ZÁSYP SPAR ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY PARKOVACÍCH STÁNÍ SMĚSÍ DRC. KAM. 0/4 25 % A
  SUBSTRÁTU 75 % VČ. ZATRAVNĚNÍ JE ZAPOČÍTÁNO V RÁMCI SO 11 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH STROMŮ BUDE PŘÍSNĚ DODRŽENO UT=PT. TERÉN BUDE K PATĚ
  PONECHANÉHO STROMU POZVOLNĚ MODELOVÁN. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE BUDOU V OKOLÍ KOŘENŮ STROMŮ
  PROVÁDĚNY RUČNĚ
- KABEL VN EG.D BUDE RUČNĚ ODKRYT, VLOŽEN DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY A OBSYPÁN PÍSKEM VČ. POLOŽENÍ
  VÝSTRAŽNÉ FÓLIE
- KABEL VO BUDE RUČNĚ ODKRYT, ODPOJEN Z POSLEDNÍ LAMPY VO, PROTAŽEN OHEBNOU KORUGOVANOU
  CHRÁNIČKOU A OBSYPÁN PÍSKEM VČ. POLOŽENÍ VÝSTRAŽNÉ FÓLIE
- FINÁLNÍ VEGETAČNÍ ÚPRAVY VČ. DOPLNĚNÍ ORNICE A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU JSOU SOUČÁSTÍ
  SO 11 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
  NEBO AUTORSKÝ DOZOR K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- JAKÉKOLIV ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PD MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S AD A TDS
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT
  PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ NA STAVENIŠTI

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

VODOVODNÍ ŘAD, VAS a.s.

STL PLYNOVOD, GASNET, s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL VN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ ROZVOD TEPLOVODU, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL NN, TTS energo s.r.o.

VÝHLED PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU, T-Mobile Czech Republic a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN PRO VO, Město Třebíč

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, EG.D, a.s.
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 SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ
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