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Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 300 mm

Ø 300 mm

Ø 300 mm

Ø 600 mmØ 600 mm

Ø 300 mm, ZÁKLAD PRO ZEMNÍ
POUZDRO ZÁSTRČE BRÁNY

Ø 300 mm, ZÁKLAD PRO
ZARÁŽKU ARETUJÍCÍ BRÁNU

Ø 300 mm, ZÁKLAD PRO
ZARÁŽKU ARETUJÍCÍ BRÁNU
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1010
ZÁSTRČ PRO BRÁNU
UZAMYKATELNÁ

NEREZ. ZÁMEK S
CILINDRICKOU VLOŽKOU

ZEMNÍ POUZDRO
ZÁSTRČE BRÁNY

POPIS PRVKU

VÝPIS MATERIÁLU
ROZMĚRY [mm] ks HMOTNOST HMOTNOST

CELKOVÁ [kg] POZNÁMKA

PLOTOVÝ SLOUPEK 50x50x4,Lcelk.=12 050 - 5,616 kg/m 67,67
2 8,950 kg/m 35,80

CELKEM 701,89
35,09SPOJOVACÍ MATERIÁL 5 % Z CELK. HMOT.

CELKEM 736,98

OZN.

01
SLOUPEK BRÁNY 80x80x4,L=2 00002

- 4,323 kg/m 282,42RÁM PLOTOVÉHO POLE 40x40x4,Lcelk.=65 33003
- 5,616 kg/m 76,49RÁM BRÁNY 40x60x4,Lcelk.=13 62004
- 1,376 kg/m 193,14SVISLÁ VÝPLŇ OPLOCENÍ 20x20x3,Lcelk.=140 36005
2PLECH. VÝPLŇ SPODNÍ ČÁSTI BRÁNY PL. 822x350x1,506 11,78 kg/m2

48KOTVÍCÍ PLECH PLOT. POLE PL. 45x40x807 62,8 kg/m2

6KOTVÍCÍ PLECH SLOUPKU K ZÁKLADU PL. 200x200x808 62,8 kg/m2 4x CHEM. KOTVA M12
24VÝZTUHA KOTVÍCÍHO PLECHU 08 PL. 70x70x509 39,3 kg/m2

2KOTVÍCÍ PLECH SLOUPKU K ZÁKLADU PL. 300x300x810 62,8 kg/m2 4x CHEM. KOTVA M16
8VÝZTUHA KOTVÍCÍHO PLECHU 10 PL. 100x100x511 39,3 kg/m2

6,78
5,46

15,07
4,62

11,30
3,14

POZNÁMKA
- OPLOCENÍ  BUDE PROVEDENO Z OCELOVÝCH PRVKŮ KOTVENÝCH DO BETONOVÝCH PATEK
- JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU SVAŘENY, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A NÁSLEDNĚ OPATŘENY PRÁŠKOVÝM
  VYPALOVACÍM LAKEM V ZELENÉM ODSTÍNU RAL 6005
- V PRVCÍCH BUDOU VYTVOŘENY NÁTOKOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ OTVORY PRO APLIKACI ŽÁROVÉHO ZINKU
- KOTVENÍ PLOTOVÝCH SLOUPKŮ POD TERÉNEM DO BET. PATKY Ø 300 mm VÝŠKY 600 mm Z BETONU C20/25
  POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M12/200 mm NA CHEM. KOTVU
- KOTVENÍ SLOUPKŮ BRÁNY POD TERÉNEM DO BET. PATKY Ø 600 mm VÝŠKY 600 mm Z BETONU C20/25
  POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M16/200 mm NA CHEM. KOTVU
- KOTVENÍ VYBAVENÍ (ZÁSTRČ BRÁNY A ZARÁŽKY KŘÍDEL) POD TERÉNEM DO BET. PATKY Ø 300 mm
  VÝŠKY 300 mm Z BETONU C20/25
- SPOJOVACÍ MATERIÁL V MÍSTĚ KOTVENÍ DO BET. PATKY POZINKOVANÝ
- SPOJOVACÍ MATERIÁL V MÍSTĚ SPOJOVÁNÍ POLÍ NEREZOVÝ
- BRÁNA BUDE VYBAVENA UZAMYKATELNÝM NEREZOVÝM ZÁMKEM V ODSTÍNU RAL 6005 S CYLINDRICKOU
  VLOŽKOU A UZAMYKATELNOU ZÁSTRČÍ, KTERÁ BUDE KOTVENA DO ZABETONOVANÉHO POUZDRA
- KŘÍDLA BUDOU V OTEVŘENÉ POLOZE FIXOVÁNA NADZEMNÍ ARETUJÍCÍ ZARÁŽKOU A DO SLOUPKŮ BUDOU
  KOTVENA POMOCÍ NASTAVITELNÝCH NAVAŘOVACÍCH PANTŮ M24 S NOSNOSTÍ min. 100 kg/PANT
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
  NEBO AUTORSKÝ DOZOR K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- JAKÉKOLIV ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PD MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S AD A TDS
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT
  PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ NA STAVENIŠTI

ILUSTRAČNÍ OBR. NAVRŽENÉHO VYBAVENÍ
ZÁMEK ZÁSTRČ ZEMNÍ POUZDRO ZÁSTRČE ARETACE BRÁNY
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