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2. UvoD

Ugel zavlazované plochy a zpusob zavlaZovani — pfedmétem navrhu je automaticka
zavlaha travnika pfed zakladni Skolou v méstské sidlistni zastavbé. Povrch zavlazované
plochy budou tvofit travniky o celkové ploSe: 1697 m?

Je navrzen automaticky zavlahovy systém postfikem vysuvnymi postfikovaci. Zavlaha
je feSena jako automaticka s centralnim ovladanim pomoci fidici jednotky. PFivodni potrubi
k zavlahovym prvkim je FeSeno jako pevné uloZzené v zemi, nebo pod zpevnénymi
komunikacemi v podkladnim $térku. Cerpadlo, filtrace, hlavni rozvody uZitkové vody, Fizeni
zavlah, zavlahové detaily, dopousténi akumulacni nddrze a akumulaéni nadrz jsou soucasti
dodavky zavlah. Koordinace s ostatnimi profesemi jsou uvedeny v bodé ¢€.7 technické
zpravy. Doplrikové a nespecifikované plochy budou zavlazovany pomoci zemnich hydrantu
ruénimi hadicemi.

Soucasti technické zpravy je podrobny popis jednotlivych poloZek, technologickych
soucasti systému. PoloZkovy soupis praci je soucasti pfilohy projektové dokumentace
pro provedeni stavby. Skute¢nosti, které nebyly znamy pfi projektovych pracich, nebo byly
zjistéeny az v prabéhu realizace, nebo vyplyvaji se zmény poZadavki objednatele
pri realizaci, budou brany jako viceprace, popfipadé méné prace. Pred zahajenim stavebnich
praci budou veskeré inZenyrské sité, pripojky a jiné rozvody nachazejici se na stavbé
vytyCeny jejich viastniky. Je nutné se seznamit a dodrZovat podminky vychazejici z vyjadfeni
vlastnik( téchto podzemnich vedeni. V pripadé kolize jejich skutecny prabéh musi byt
ovéren kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych
inZenyrskych siti a podzemnich zarfizeni. V pfipadé, Ze dodavatel ¢asti bude mit jakékoliv
pripominky k navrZenym materialum, jejich mnoZstvi, nebo technologickym postupum je
povinen na tuto skutec¢nost upozornit pred zahajenim realizace. Pred realizaci je nutné
ovéfit, zda navrZeny stav odpovida doposud realizovanym stavebnim upravam zahradnich
objektd, zpevnénych ploch a Ze se jinak nezménila zavlaZovana plocha travniki a rozsah
a druh navrZenych vysadeb.

3. POPIS STAVBY A STAVENISTE

Jedni se o park v sidlistni méstské zastavbé, ktery je vymezen komunikacemi
Rafaelova, Na kopich, Modfinova. Terén v prostoru zavlah je rovinny, dale se prudce
snizuje. PfevySeni od nejniz§iho po nejvySsi bod je maximalné 1 m. V zavlazovaném
prostoru jsou kromé travnatych ploch vysazeny také vysadby stroml s vysokymi kmeny
a jehlicnany. Kromé zelené jsou soucasti navrhu sadovych Uprav komunikace pro pési
z dlazeb a Stérkovych cest. Déle se v feSeném prostoru nachazi prvky mobilidfe, osvétleni
a technické infrastruktury.

HYDRO-GEOLOGICKY PRUZKUM: vzhledem k rozsahu projektu neni nezbytny.
TRIDA TEZITELNOSTI: predpoklada se . tFida.

POSKYTNUTE PODKLADY: byla poskytnuta situace obsahujici sadové Upravy,
architektonické, dopravni feSeni, inzenyrské sité a objekty nachazejici se v prostoru stavby.
Byl vyznacgen prostor pro zavlahy. Bylo poskytnuto stavebné-technické feSeni v nezbytném
rozsahu.

PouZzité legislativni predpisy:

CSN EN 14049 — Zavlazovaci technika — Intenzita postfiku — Zasady pro vypodty
a metody méfeni

CSN 75 5911 — Tlakové zkou$ky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 7143 — Jakost vody pro zavlahu

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti

TNV 75 4307 — Zavlahova zafizeni podrobnd pro postfik
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CSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

4. ROZSAH PRILOH

TZ-  Technicka zprava
01-  Situace zavlah

02-  Detail filtracni Sachty
03-  Zavlahové detaily

5. ETAPIZACE

Instalace zavlah je zpravidla feSena v jedné etapé spolu se sadovymi Upravami, resp.
nasledné po finalnich zemnich Upravach. V této fazi predpokladame jiz provedené zpevnéné
plochy. V ramci etapizace tedy bude nutné vyfesit instalaci rozvodd, které se nachazeji
pod zpevnénymi plochami jiz v pfedchozi etapé. V misté komunikaci budou rozvody zavlah
vedeny primarné pod upravenou zemni plani pfed provedenim podkladnich vrstev
komunikaci. Prostupy mezi jednotlivymi ostrivky vegetace budou vedeny pod zpevnénymi
plochami v chranickach. Chranicky je nutné polozit v rdmci konstrukce zpevnénych ploch. V
predchozich etapach bude provedena pfipravenost ostatnich profesi — viz Etapa | bod 7.

6. TECHNICKE RESENI
6.1 Funkcni celky zavlah

6.1.1  Zdroj vody

Jako zdroj vody bude vyZita navrhovana retenéni/akumulaéni nadrz. Akumulaéni nadrz
je predmétem dodavky navazujici specializace vodohospodarskych objekt(. Nadrz bude
provedena s pfepadem do vsakl, ztoho divodu se také predpoklada odlehéeni vsakim
béhem vegetatniho obdobi. Dotace vody do akumulaéni nadrze bude primarné
zabezpe€ena vodou zdeStovych svodl. Sekundarnim zdrojem vody bude voda
z vodovodniho fadu.

BILANCE POTREBY VODY:

Tabulka potieb vody dle druhu vysadby
Druh plochy Plocha | Pocet | Tydenni davka Tydenni
(m2) | kusl vody potfeba vody
(mm/tyden) (m3)
Travnaté plochy - pobytovy travnik 1697 20 33,9
Rezerva pro rucni zalivku 3,4
Celkem 37,3

Tabulka potieb vody v pribéhu roku
Potfeba vody dle roéniho obdobi (m3)
Mésic 04 05 06 07 08 09 10 | Qpram (M3)
Quen (M3) 1,6 2,7 4,0 5,3 5,3 4,3 2,7 3,7
Qya (M?) 11,2 | 18,7 28,0 37,3 37,3 29,9 18,7 25,9
Qumes (M3) 48,0 | 82,7 | 120,0 | 165,3 | 165,3 | 128,0 | 82,7 113,1
Qrot (M) 792,0

PROFIGRASS s.r.o., Holzova 9, Brno — Liseri



6.1.2  Cerpaci stanice

Cerpadlo zavlah bude umisténo v zaplavené akumulagni ¢asti nadrze. Cerpadlo zavlah
je navrzeno jako ponorné Cerpadlo se spodnim sanim. Pracovni bod Cerpadla je 50 I/min
pfi 5,0 bar. Tomuto vykonu odpovida Cerpadlo s motorem 0,9 kW. Napajeni na 3x230 V.
Cerpadlo bude spousténo pomoci frekvenéniho ménice, ktery sepne &erpadlo v pfipadé,
ze tlak v potrubi poklesne pod stanovenou uroven. Frekvenéni méni¢ bude umistén
v podzemni Sachté s filtrem v blizkosti nadrze. Do sestavy je navrzena expanzni tlakova
nadoba stojata s pfipevnénim na zed s objemem 12 | a také manometr pro hlidani tlaku.
Zpétna klapka bude osazena na vytlatném potrubi Cerpadla nad Cerpadlem. Hloubka
umisténi erpadla je 0,12 m nad dnem nadrze. Cerpadlo bude napéjeno kabely, které budou
soucésti dodavky zavlah.

6.1.3  Filtrace

Vzhledem k tomu, Ze primarnim zdrojem je voda z povrchovych zdrojd, je navrzena
filtrace s automatickym proplachem. Filtraéni jednotka zavlah bude osazena na hlavnim
potrubi ve filtraCni Sachté. Je navrzen sitovy 1 filtr s automatickym proplachem. Tlakova
fada filtru je 16 bar, jemnost filtru 130 um. Ztraty filtru by nemély prekrocit pfi planovaném
pratoku 0,1 bar. Automatika proplachu bude zajisténa na zakladé ¢asovani. Odpadni potrubi
z filtru je navrzen z materialu PVC HT 50 a bude vyusténo do pfipravené podlahové vpusti,
kterd bude soucasné slouzit pro odvod Ukapu a kondenzatu. Sachta, v€etné vnitiniho
vyspadovani, bezpecnostni vpusti a napojeni na kanaliza¢ni potrubi s vyusténim do vsaku
bude soucasti dodavky vodohospodarskych objekta.

6.1.4  Dopousténi akumulacni nadrze

Je navrzeno automatické dopousténi akumulaéni nadrze z vodovodniho Fadu v pfipadé
nedostatku vody primérniho zdroje. Automatické dopousténi zabezpecuje elektromagneticky
ventil napojeny na odbocku z rozvodi tlakové vody v objektu. Vyvedeni rozvodu tlakové
vody bude feSeno v potrubi odimenzi DN 25. Pfivedeni odboCky pitné vody bude
pfedmétem navazujici specializace zdravo-technickych zafizeni, odbocka bude ukoncena
ve filtraCni Sachté. Pfed elektromagnetickym ventilem bude umistén 1° litinovy filtr o tlakové
fadé PN 16. Ventil bude napojen na spinaci skfiflku s ponornymi sondami umisténymi
v akumulaéni nadrzi. Sestava ovladani sond bude umisténa v rozvadéci ve filtracni Sachté.
Pro zabezpeceni ochrany proti nechténym Gnikim vody do vsaku je navrzen GSM modul
v kombinaci s ponornymi sondami v nadrzi. Modul vySle informaci odpovédnému
pracovnikovi o pfeplnéni nadrze v momenté, kdy voda za¢ne pretékat pfepadem do vsaku.

6.1.5 Rozvody zavlah

Exteriérové rozvody budou zhotoveny z linearniho polyetylénu HDPE100 a LDPE40
(PN10, PN6) ve 100 navinech.

Jsou navrZzeny ve dvou urovnich. Hlavni — tlakové potrubi bude dotovat vodu
od napojeni na zdroj vody Kk jednotlivym distribuénim boddm. Distribuci umoznuji
elektromagnetické ventily, které se sdruzuji vzemnich ventilovych Sachtach.
Od elektromagnetickych ventild vedou déle sekéni potrubi k jednotlivym postfikovacdm.
Sekéni potrubi rozvadi vodu ke skupiné postfikovacu sdruzenych na jedné sekci. Sekeni
potrubi nejsou trvale pod tlakem, kazda sekce je spousténa jednim elektromagnetickym
ventilem, ktery je ve vychozim stavu uzavien.

Tlakové potrubi — hlavni pfivod HDPE100 40x2,4 PN10
Sekéni potrubi — vedeno v zemi HDPE100 40x2,4 PN10

LDPE40 32x2,9 PN6
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Prostupy — Prostup Zelezobetonovou konstrukci nadrze a Sachty budou provedeny
dodatecné po jejich osazeni. Pro vedeni potrubi a kabeldZze budou provedeny jadrové odvrty
pruméru DN/ID 50 mm, celkem 5 ks do Sachty dle pfilozeného detailu a 3 ks do nadrze
v misté servisniho vlezu. Po protazeni potrubi a kabelovych chrani¢ek budou otvory
dotésnény trvale pruznym materidlem.

6.1.6  Elektromagnetické ventily

Sekce jsou spoustény pomoci 1“ elektromagnetickych ventilG. V systému je navrzen
hlavni elektromagneticky ventil, ktery je sekénim ventilim pfedfazen a plni pojistnou funkci.
Elektromagnetické ventily budou instalovany ve ventilovych zatéZzovych hranatych Sachtach
o rozmeérech 640 x 500 x 300 mm zakopané v zeminé. Ventilim bude dodavano napéti 24
V AC pomoci kabeltd CYKY s prafezem vodi¢e 1,5 mm?2. Ventily budou napojeny na jeden
spolec¢ny fidici vodi¢ (COM), plus bude mit kazdy ventil jeden svUj spoustéci vodi€. Napojeni
ventild na kabely bude provedeno ve vodotésnych konektorech. Vodotésné konektory budou
umistény v plastové Sachté. Kabelaz pro ovladani elektromagnetickych ventili bude vedena
v plastovych chranickach DN 40. Kabely budou vedeny ve vykopech spole¢né s potrubim.

6.1.7

Vlastnosti ventilu:

Provedeni z PVC, nylonu se skelnymi vlakny a nerezové oceli,
uchyceni vika pomoci Sroubd, manualni uzavirani

Pracovni rozsah pratoku

0,38-151,4 I/min

Pracovni rozsah tlaku 0,7-12 bar
Pripojeni 1" vné
Rozméry 130 x 70 x 127 mm

Spinaci proud

0,34 A

Pfidrzovaci proud 0,2A

Napéti 24V AC

Regulace pratoku ne

Ztraty pfi 60 I/min - 0,22 bar

Manualni uzavirani

ano

Technologie zajistujici funkci pfi znecisténé vodé

Zavlahoveé detaily
POSTRIKOVACE - pro zavlahu travnatych ploch jsou

a rotacni 3/4" postfikovace.

RozpraSovaci postfikovac:

navrzeny rozpraSovaci 1/2“

Pramér/vySka vysuvu 38/100 mm
Pfipojeni postfikovace 1/2" vni
Rozsah provozniho tlaku 1,4-5,2 bar
Zpétny ventil ne
Zafizeni pro uzavfeni vody pfi vyjmuti trysky ano

Do kazdého postiikovace bude nasroubovana samostatna tryska.

Rotacni tryska s nastavitelnou vyseci:

Dostrik

40-85m

Vysece trysek

0-90°,90°-210°,210°-
270°, 360°

Rozsah pracovniho tlaku 2-3,75 bar
Zavit trysky vnéjsi
Uhrn 11 mm/h

Technologie zajistujici Usporu spotfeby vody
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Tryska s pevnou vysecdi:

Dostfik 1,5-46m
- 90°, 120°, 180°, 240°,
Vysece trysek 270°, 360°
Rozsah pracovniho tlaku 1,4 -5,2 bar
Zavit trysky vneéjsi
Uhrn 25 mm/h
Technologie zajiStujici Usporu spotieby vody
Rotorovy %4" postfikovac
Primér/vySka vysuvu 57/127 mm

40- 360 stupnl
25/ 10 stupnu

Nastaveni vysece
Uhel drahy paprsku

PFipojeni postfikovace 3/4" vni
Rozsah provozniho tlaku 2,0-4,1 bar
Uhrn postiikovade 5-21 mm/h
Zpétny ventil ano/ne
Instalovana tryska (dostfik) 3,0 (12,1 m)

RYCHLOPRIPOJNE VENTILY — pro ruéni zavlahu bude pouzit mosazny rychlo-
pfipojny ventil s napojenim 3/4“. K potrubi bude osazen pomoci PVC kolena a mosazné
pfechodky. Zajisténi proti posunuti, nato€eni nebo vylomeni bude zabezpefeno pomoci
vertikalnich kotev — napfiklad pozinkovanych hrotl. Ventily budou osazeny v samostatné
litinové kruhové Sachté priméru 300 mm v plochéch travnikd, nebo vysadeb.

6.1.8  Systém rizeni zavlah

RiDiCi JEDNOTKA - fidici jednotka bude vnittni, umisténa v nadzemnim sloupku
elektroinstalaci. Doporu¢ujeme v dosahu jednotky zfidit Wi-Fi signal. Pomoci Wi-Fi bude
zabezpecena komunikace se vzdalenou spravou.

Kryti IP54
Napéajeni 230 VAC
Provedeni vnitfni
Poget stanic - dle pfidavnych modull (vestavén 4 stanicovy modul) 4
Rozméry 186 x 140 x 67 mm
Moznost vzdalené kontroly pfes lokalni Wi-Fi ano
Nezavislé programy 4

Pocet spusténych stanic sou¢asné 6
Nastaveni prodlevy stanic ano
Energeticky nezavisla pamét uchovani dat nastaveného programu ano
Testovaci program ano
Pfifazeni senzort ano

CIDLO DESTE - Cidlo srazek umisténo tak, aby bylo chranéno proti vandalismu.
S Fidici jednotkou bude propojeno kabelem. Cidlo srazek je plastové a ma rozméry vélce
o praméru a vysce 45x70 mm a je mozné jej pfipevnit pomoci $roubu nebo vrutu. Cidlo musi
byt umisténo tak, aby bylo vystaveno dopadajicimu desti ze vSech stran. Doporu€ujeme
instalovat €idlo na atiku zadvefi vstupu do Skoly. Pozadavkem je, aby pfivodni kabel a €idlo
byly chranény pfed vandalismem.

CIDLO PUDNIi VLHKOSTI — zafizeni se sklada ze 2 oddélenych &asti, které mezi
sebou komunikuji bezdratové az na vzdalenost 150 m. Pf¥ijimaci zafizeni bude propojeno
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kabelem s Fidici jednotkou a bude umisténo tak, aby bylo mozné signalem pokryt maximalni
plochu zahrady. Pfijima¢ bude komunikovat s pidnim &idlem, které bude osazeno v travnaté
ploSe, nebo v ploSe vysadeb. PfijimaC¢ bude hlidat miru vihkosti v pudé. Po dosazeni
maximalni nastavené hladiny vlhkosti zafizeni d& impuls fidici jednotce, rozpojenim
kontaktu. PFfijimaci bude nutné zajistit servisni vstup (min 1x sezénu). Pfedpokladame, ze
pro jednotlivé ¢asti zahrady budou osazena samostatna ¢idla i s vysilaci/pfijimaci.

6.1.9  Elektrorozvadéc¢

Pro technologii zavlah je navrzen podruzny elekirorozvadé¢ umistény v elektrickém
pilifi. V rozvadéci budou umistény hlavni vypinac, jistiCe a ovladaci prvky pro jednotliva
technologicka zafizeni. Pro napajeni podruzného rozvadéce technologie bude do pilife
pfiveden kabel napajeni v€. ochranného zemnéni, ktery je souCasti samostatné dodavky
elektroinstalaci. Bude se jednat o typovy vyrobek s IP 55. V rozvadéci budou instalovany
jistiCe pro tyto zafizeni:

oznace instalovany | napéti | Kontakt
ni prvek popis vykon pro MaR umisténi
[kW] [V] [A]
Ponorné ¢erpadilo, Cerpadlo
&1 vykon 0,9 kW; 3x230 V ¢erpadlo zavlah + 0.9 230 v akumulaéni nadrzi,
ovladané externim frekvenéni ménic¢ ’ ménic ve filtraéni
frekvenénim méniéem. Sachté
Filtr
F Filtr se zpétnym proplachem s programqvatelno 0,05 230 Ve filtratni Sachté
u automatikou na
zakladé éasovani
Rozméry
RJ Ovladaci jednotka zévlah | 186x140x67 mm, 0,05 230 V pilifi
IP54
Ovladaci jednotka Rozméry
PS1 | ponornych sond doplfiovani | 112x112x67 mm, 0,05 230 Ve filtraéni Sachté
nadrze IP54
Ovladaci jednotka Rozméry V rozvadédi na DIN
PS2 ponornych sond — 112x112x67 mm, 0,05 230 liste
bezpeénostni signalizace IP54
Rozméry
GSM GSM modul 140x120x85 mm, 0,05 230 V pilifi
IP54
Ostatni technologie a
Z rezerva 0,5 230
Celkovy instalovany
vykon 1,65
Celkovy soucéasny vykon 1,15

Pred instalaci vyhotovena realizacni dokumentace rozvadéce, ve které budou vSechny
jednotlivé soucasti presné vyspecifikovany.

6.2 Technologicky postup

6.2.1  Nastaveni prabéhu zaviahy

Denni potfebu zalivky travin je nutné upravit dle lokalnich podminek. Predbézné
uvazovana hodnota tydenniho mnozstvi je 20 mm/tyden. Napojeni a naprogramovani fidici
jednotky provede firma realizujici zavlahy, ktera pro jeji ovladani zaskoli obsluhu objektu.
Obsluha bude dale ovladat zavlahy pomoci program( a vzdaleného pfistupu. Po instalaci
zavlahy bude potfeba kontrolovat jeji spravnou funkci a v pfipadé potfeby pfenastavit
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programy se spoustécimi C€asy. Pfi klimatickych vykyvech bude nutné upravit délku
zavlazovani dle aktualni teploty pres vzdaleny pfistup.

6.2.2 Instalace ¢erpadla a filtru

Cerpadlo bude instalovano v nadrzi. Cerpadlo bude zavé$eno pomoci silonového
popruhu na ocelovych zavésech ve stropé a posazeno na betonovém podkladnim kvadru
na dné Sachty. Veskeré pfechodky a komponenty pod vodou jsou navrzeny v mosazi. Filtraci
bude zajistovat litinovy 1“ filtr se zpétnym proplachem a s diskovou vlozkou 130 pm. Filtr
bude napojen na kanalizaci.

6.2.3 Vykopy a pokladka potrubi

Vnéjsi instalace: pfFi pokladani zavlahy dochazi pouze k minimalni manipulaci
se zeminou. Pro provedeni vykopu v nasypovych zemindch je mozné provadét vykopy
ruéné, strojné rypadlem, nebo drazkovacim strojem. Hlavni a tlakovy rozvod bude uloZzen
do hloubky 500 mm a sekéni rozvody budou uloZzeny do vykopu hloubky 350 mm
pod finalnim povrchem. Potrubi bude spojovano, pomoci svérnych nebo elekiro-tvarovek
minimalné tlakové fady PN10. V pfipadé vedeni potrubi pod zpevnénymi plochami budou
rozvody vedeny v dostate¢né hloubce, aby nedoslo k jejich poskozeni, nebo budou vedeny v
chranickach PVC KG 110.

Na hlavnim potrubi, co nejblize ke zdroji bude umistén ventil pro zazimovani systému.
Zazimovani zavlah bude provadéno pomoci kompresoru. Spole¢né s potrubim budou
ve stejnych trasach kladeny ovladaci kabely. Zasypy, obsypy a podsypy mohou byt
provadény nasypovymi vrstvami, pfi¢emz musi byt pouzita zemina bez pfimési bez ostrych
¢asti o priméru menSim nez 20 mm. Zasypy budou hutnény, hutnéni bude probihat
ve vrstvach. S potrubim se bude pokladat vystrazni folie.

6.2.4  Vykopy sachet a instalace elektromagnetickych ventilt rychlo-pripojnych ventili

Sachty budou osazeny na zhutnéném podloZi z kameniva, nebo betonovych kostek.
Dno Sachet bude vysypano Stérkem. V Sachtach budou provedeny instalacni otvory, kterymi
se dovnitf pfivede potrubi s kabely. Pfi pouZiti spojeni potrubi pomoci svérnych tvarovek je
potfeba dbat pokynl vyrobce pro instalaci. Instalace Sachty u rychlo-pfipojného ventilu bude
obdobnd jako v pfipadé Sachet s elektromagnetickymi ventily. Kolem vertikalné vyvedené
trubky je potfeba zeminu dostatecné zhutnit, aby pfi manipulaci s ventilem nedoS$lo k jeho
vylomeni. P¥i instalaci rychlo-pfipojného ventilu je potfeba ponechat dostateéné misto
pro manipulaci s narazecim kli¢em (vyzkou$et hned pfi instalaci).

6.2.5 Instalace postfikovacl a kapkovacich hadic

Postfikovac je potfeba do zemé usadit kolmo k terénu. Po zhutnéni zeminy kolem
postfikovaCe by mél byt terén vuci postfikovadi v nakreslené arovni. Béhem instalace se
muze stat, ze se v navrzené oblasti budou nachazet koreny stavajicich stromd nebo
jind ve vykrese nezakreslena prekazka. V takovém pripadé je potieba zménit
rozmisténi postrikovaci a trasy potrubi tak, aby nedoslo k poskozeni korent i za cenu
nedostate¢né/nerovnomérné zavlahy. V pfipadé vzrostlych strom budou vedeni vedena
v co nejvétsi mozné vzdalenosti od kofenu a vykopové prace budou provadény rucné.

Pfed zasypanim potrubi se osadi navrtavaci pasy a do potrubi se vyvrta dira
odpovidajici otvoru v navrtavacim pasu. Je tifeba dbat, aby do potrubi napadalo co nejméné
zbytkd z vyvrtaného otvoru. Na navrtavaci pas se napoji pfipojka s pruznou samostahovaci
hadici, na kterou pak bude naSroubovan postfikova¢. Délka samostahovaci hadice je
uvazovano 0,5 na kazdy postfikovac. Tésnost Sroubovanych spoju bude zajisténa teflonovou
paskou. Postfikovace se usadi do jiz upraveného terénu. Zemina kolem postfikovace bude
opatrné zhutnéna zpusobem, pfi kterém nehrozi poSkozeni nebo vychyleni postfikovace.
Vyska usazeni postfikovace bude takova, aby ze zemé vyc€nival pouze vysuvnik, popfipadé
vysuvnik a cca 2 mm téla vysuvniku. Po usazeni je potfeba postfikova¢ nastavit tak, aby
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stfikal do poZzadované vyseCe a vzdalenosti. Do kazdého postiikovace je nutné instalovat
samostatnou trysku.

6.2.6  Revizni postupy a havarijni funkce

Pfed provedenim zasypu hlavniho tlakového potrubi budou provedeny na vodovodnich
potrubich tlakové zkousky dle CSN 75 5911. Zkouska bude provadéna jako Usekova
s osazenymi armaturami. Zkouska bude provadéna vodou pfi zcela odvzdusnéném potrubi.
Zkou$ka bude provadéna pretlakem pz = 1,3 ppmax. Po naplnéni vodou a odvzdu$néni se
bude vodovodni potrubi udrzovat pod zkuSebnim pretlakem pz. Tlakova zkouska bude
zapocata po 12 hodindch od naplnéni a natlakovani potrubi. Potrubi vyhovi v pfipadé, Zze po
dobu 15 minut méfeni nedojde k poklesu tlaku vice nez o 0,02 MPa. Po méfeni se po dobu
30 minut provadi prohlidka zkouSeného Useku pfi zkuSebnim tlaku pz. P¥i prohlidce nesmi
byt zjistén viditelny Unik vody. Tlakova zkouSka je provadéna na nezasypaném potrubi
s viditelnymi spoji.

Pokud jsou v navrhu uvazovéna zafizeni s havarijni funkci jako napfiklad ochrana proti
chodu na sucho €erpadla, ochrana proti zatopeni instalaéni Sachty apod., je nutné funkénost
téchto ochran vyzkouset za podminek simulovaného havarijniho stavu.

6.2.7 Provoz a udrzba

Zavlahovy systém je na udrzbu nenaro€ny. Z&kladni udrzba se da rozdélit do dvou
kategorii a to:

1. pravidelna udrzba — provadi se dvakrat mési¢né
2. predsezonni a posezénni — provadi se jedenkrat roéné

Pravidelna udrzba zavlahového systému spociva predevsim ve vizualni kontrole funkci

— kontrola spravné funkce fidici jednotky, ventili a postfikovact

— kontrola vy$ky usazeni postfikovacu

— kontrola, zda nedo$lo k mechanickému poskozeni postrikovacu

— kontrola zaneseni filtrd, v pfipadé automatického proplachu se kontroluje spravna
funkce proplachu filtru

Pfedsezénni a posezonni udrzba spoliva v zazimovani a jarnim zavodnéni.
Zazimovani se provadi pomoci stlateného vzduchu. Pfed mrazy je potfeba odstranit vodu
ze systému. Na pfipraveny ventil s koncovkou pro kompresor v technologické Sachté bude
napojen kompresor. Vykon kompresoru musi umoznit vyfouknuti potrubi i v nejvySSich
mistech. Zazimovani se provadi postupnym otevirdnim jednotlivych elektromagnetickych
ventilt, pficemz se kontroluje, zdali je veSkera voda vystiikdna. Zazimuji se i kapkovaci
potrubi i kdyZ jsou v zemi.

Po dokonceni vS8ech elektroinstalacnich montaznich praci zhotovi dodavatel
technologie vychozi revizni zpravu elektrického zafizeni dle CSN 33 2000-6.

7. POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

Zafizeni zavlah Ize definovat jako samostatné a oddélené od ostatnich profesi. Jedna
se o technologicky systém, ktery zacind Cerpadlem a pfivodnim potrubim a konci
zavlahovymi detaily — postfikovaci, kapkovymi hadicemi.
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ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE
Profese ZTI zajisti pfipravenost, kterd bude spocivat v:

1) Instalaci betonové standardni Sachty s vnitfnim prostorem 0,9x1,2x1,8 m
a servisnim vlezem 0,6x0,6 m ve vegetacni ploSe v blizkosti akumulace. Déle
jeji upravou, kterd bude spocivat v osazeni podlahové vpusti pro jeji odvodnéni
a ve vyspadovanim podlahy do vpusti dle detailu technologie. Do vpusti bude
taktéz zaustén odpad z proplachu filtru v ramci dodavky zavlah.

2) Po osazeni instalani Sachty a nadrze bude nutné jesté pred provedenim
zasypu provést napojeni na instalace zavlah, pfipravit jadrové odvrty —
v dodavce zavlah; protahnout a zatésnit potrubi.

3) Napojenim filtracni Sachty na kanalizaci se zausténim do budovaného vsaku.

4) Vyvedeni odboc¢ky z vodovodniho Fadu pro dopousténi akumulaéni nadrze dle
bodu 6.1.4.

STAVEBNI PRIPRAVENOST

Technologicky postup stavby je nutné pfizptsobit harmonogramu praci, principy
etapizace jsou uvedeny v bodé 5. Dale je tfeba koordinovat rozvody v misté prostupu potrubi
nosnymi a obvodovymi konstrukcemi. Prostupy budou feSeny dle bodu 6.1.5.

ELEKTROINSTALACE

Vypis zafizeni, které je nutné napojit na sit elektrického proudu, je uveden v bodé
6.1.9. Na tyto vykony je nutné nadimenzovat pfivod. Pfedpokladame dovedeni pfivodniho
kabelu do mista navrhovaného rozvadéce. Je nutné instalovat Cidlo srazek na misté, kde
neni srazkovy stin. Pfedpokladané umisténi je na stfeSe vstupniho objektu. K Cidlu bude
zajistén pristup ze stfechy pro kalibraci a servis.

Vypracoval: Tomas Vicek
Profigrass s.r.o.
Holzova 9, 628 00 Brno
11/2023
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