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LEGENDA SYMBOLŮ
STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS RUŠENÝ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

STÁVAJÍCÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO, STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ POROSTY

LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH (NAVRŽENÝCH) KONSTRUKCÍ
SKRÝVKA ORNICE V TL. 150 mm
(6 120,2 m2 | 918,03 m3, Z TOHO 891,3 m2 | 133,69 m3 ETAPA 1)

NÁSYP = TERÉNNÍ MODELACE
(2 460,5 m2 | 535,19 m3, Z TOHO 807,0 m2 | 253,52 m3 ETAPA 1)

VODNÍ NÁDRŽ A PLOCHY V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE - SAMOSTATNÁ ČÁST PD, NEZAPOČÍTÁNO
(SO 03 NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI)

POZNÁMKA
 - V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH STROMŮ BUDE PŘÍSNĚ DODRŽENO U.T. = P.T., VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE
   V OKOLÍ KOŘENŮ STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ
 - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
   NEBO AUTORSKÝ DOZOR K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
 - JAKÉKOLIV ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PD MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S AD A TDS
 - VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOG. PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BOZP
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ
 - PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
   JE NUTNO POŽÁDAT PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ NA STAVENIŠTI
 - V OP INŽ. SÍTÍ BUDOU PRÁCE PROVÁDĚNY RUČNĚ

STÁVAJÍCÍ POROSTY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAS a.s.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, Město Třebíč

VODOVODNÍ ŘAD, VAS a.s.

PODZEMNÍ KABEL VN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN, EG.D, a.s.

PODZEMNÍ ROZVOD TEPLOVODU, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, CETIN a. s.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, Nej.cz s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, Vodafone Czech Republic a. s.

VÝHLED PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU, T-Mobile Czech Republic a.s.

PODZEMNÍ KABEL NN PRO VO, Město Třebíč

PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL SDĚLOVACÍ, TTS energo s.r.o.

PODZEMNÍ KABEL NN, TTS energo s.r.o.

LEGENDA RUŠENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÉ KAN., VAS a.s. (ZAFOUKNUTÍ CEMENTOPOPÍLKEM), DÉLKA 102,1 m

RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KAN., VAS a.s. (ZAFOUKNUTÍ CEMENTOPOPÍLKEM), DÉLKA 12,2 m

RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KAN., Město Třebíč (ZAFOUKNUTÍ CEMENTOPOPÍLKEM), DÉLKA 101,8 m

VÝKOP PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A K-CE + TERÉNNÍ MODELACE (BEZ ORNICE V TL. 150 mm)
(3 659,7 m2 | 2 829,54 m3, Z TOHO 349,1 m2 | 204,40 m3 ETAPA 1)

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV
(176,4 m2, Z TOHO 14,7 m2 ETAPA 1)

FRÉZOVÁNÍ ASF. POVRCHU VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV
(37,9 m2)

REZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY S PONECHÁNÍM PODKLADNÍCH VRSTEV
(113,4 m2, Z TOHO 39,7 m2 ETAPA 1)

NÁSYP ORNICE V TL. 200 mm
(4 929,6 m2 | 985,92 m3, Z TOHO 686,2 m2 | 137,24 m3 ETAPA 1)

VYTRHÁNÍ BETONOVÝCH CHODNÍKOVÝCH OBRUB (110,3 m, Z TOHO 14,5 m ETAPA 1)

VYTRHÁNÍ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH OBRUB (92,2 m, Z TOHO 17,0 m ETAPA 1)

VYTRHÁNÍ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBY (13,7 m)

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU DO HL. 110 mm (6,3 m)

SCHÉMA ETAPIZACE

ETAPA 2ETAPA 1

NAVRŽ. ÚPRAVY CHODNÍKU A STEZKY

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

STAVEBNĚ POVOLENÉ
STEZKY
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417,2 m2

145,1 m2

38,8 m2

173,9 m2

115,0 m2

27,4 m2

86,9 m2

12,1 m2
18,4 m2

19,3 m2

7,0 m2

17,4 m2

8,1 m2

9,0 m2

8,8 m2

39,7 m2

10,5 m2

9,1 m2

2,8 m2

19,1 m2

2,3 m2

18,7 m2

6,2 m2

+420.71

DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Z LAMPY VO

DEMONTÁŽ BET.

ŠACHTY MIN.

1 000 mm POD U.T.DEMONTÁŽ BET. ŠACHTY

MIN. 1 000 mm POD U.T.DEMONTÁŽ BET. ŠACHTY

MIN. 1 000 mm POD U.T.

DEMONTÁŽ BET. ŠACHTY

MIN. 1 000 mm POD U.T.

DEMONTÁŽ BET. ŠACHTY

MIN. 1 000 mm POD U.T.

DEMONTÁŽ BET. ŠACHTY

MIN. 1 000 mm POD U.T.

+423,70

+426.50

+426.67 +426.84

+421.59

+421.19

+420.79

+425.11

+424.05

+423.97
+424.02 +423.97

+422.31

+422.34
+422.39

+422.26

+417.45

+417.47

+420.04
+420.09

+420.12+420.17

+417.45

+417.40
+417.40

+417.23

+417.36

+417.31

+417.44

+417.49

+423.34

+422.38

+420.69

+421.11

+421.46

+421.45

+417.52

+417.47+417.47

+417.52

+417.52

+417.60 +417.52

+417.52

+417.26

+417.48

+419.29

+417.36

+417.52

+417.52

+417.51

+417.51

+417.47

+417.47

+417.62

+417.52

+417.52

+417.01

+420.69

+420.10

+420.71

+420.63

+420.71

+420.71

+420.71

+419.51

+419.51

+419.51

+419.51
+420.71

+420.71

DN600 BET
DN400 KA

CYKY 4X16

rodinný dům

č. p. 451

ul. Kremláčkova

TLT125xPN

rodinný dům

č. p. 442

8,4 m

5,3 m

5,7 m

4,5 m

12,3 m
12,7 m

ŠD1

ŠD2
ŠD4

ŠD5

ŠD6 ŠD7

Š1 Š2 Š3

Š4

ŠD8

ŠD9

Š5

17,3 m

26,3 m
5,9 m

17,8 m
1,1 m3,1 m

22,9 m22,8 m

17,6 m 1,0 m

(ETAPA 1)

(ETAPA 1)

(ETAPA 1)

(ETAPA 1)

(ETAPA 1)

6,0 m

9,0 m

(ETAPA 1)

(ETAPA 1)
(ETAPA 1)

14,5 m

2,0 m(ETAPA 1)

SO 03 NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

ŠD1 … ODSTRANĚNÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +422,81 | POKLOP (STÁV.) +426,20 | POKLOP (NAVRŽ.) / | TERÉN (NAVRŽ.) +426,70
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm | +425,46 + ZÁSYP

ŠD2 … UPRAVENÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +420,28 | POKLOP (STÁV.) +422,88 | POKLOP (NAVRŽ.) +422,58 (DL. ŽUL. KOSTKA)
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 1 000 mm | +421,14
 - DODÁVKA A MONTÁŽ SKRUŽ 500 mm, PRSTENEC 2x 100 mm
 - MONTÁŽ KONUS 580 mm, POKLOP 160 mm | +422,58

ŠD3 … ODSTRANĚNÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +420,97 | POKLOP (STÁV.) +424,12 | POKLOP (NAVRŽ.) / | TERÉN (NAVRŽ.) +424,41
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm | +423,38 + ZÁSYP

ŠD4 … UPRAVENÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +418,69 | POKLOP (STÁV.) +422,07 | POKLOP (NAVRŽ.) +421,20
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 1 000 mm | +420,33
 - DODÁVKA A MONTÁŽ PRSTENEC 120 mm
 - MONTÁŽ KONUS 580 mm, POKLOP 160 mm | +421,19

ŠD5 … ODSTRANĚNÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +419,81 | POKLOP (STÁV.) +422,91 | POKLOP (NAVRŽ.) / | TERÉN (NAVRŽ.) +422,02
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 2x 1 000 mm | +420,17 + ZÁSYP

ŠD6 … UPRAVENÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +417,39 | POKLOP (STÁV.) +420,49 | POKLOP (NAVRŽ.) +420,60
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm | +419,75
 - DODÁVKA A MONTÁŽ PRSTENEC 100 mm
 - MONTÁŽ KONUS 580 mm, POKLOP 160 mm | +422,59

ŠD7 … UPRAVENÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +416,71 | POKLOP (STÁV.) +419,34 | POKLOP (NAVRŽ.) +419,15
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 1 000 mm | +417,60
 - DODÁVKA A MONTÁŽ SKRUŽ 500 mm, SKRUŽ 250 mm, PRSTENEC 60 mm
 - MONTÁŽ KONUS 580 mm, POKLOP 160 mm | +419,15

ŠD8 … UPRAVENÁ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +412,37 | POKLOP (STÁV.) +418,22 | POKLOP (NAVRŽ.) +417,23
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 1 000 mm | +416,48
 - MONTÁŽ KONUS 580 mm, POKLOP 160 mm | +417,22

ŠD9 … ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +416,24 | POKLOP (STÁV.) +420,25 | POKLOP (NAVRŽ.) +420,25

LEGENDA ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Š1 … ODSTRANĚNÁ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +419,55 | POKLOP (STÁV.) +422,89 | POKLOP (NAVRŽ.) / | TERÉN (NAVRŽ.) +422,90
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 1 000 mm | +421,15 + ZÁSYP

Š2 … ODSTRANĚNÁ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +417,57 | POKLOP (STÁV.) +421,90 | POKLOP (NAVRŽ.) / | TERÉN (NAVRŽ.) +421,44
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 1 000 mm | +420,16 + ZÁSYP

Š3 … ODSTRANĚNÁ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +415,66 | POKLOP (STÁV.) +419,24 | POKLOP (NAVRŽ.) / | TERÉN (NAVRŽ.) +419,30
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 2x 1 000 mm | +417,50 + ZÁSYP

Š4 … UPRAVENÁ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +412,50 | POKLOP (STÁV.) +418,11 | POKLOP (NAVRŽ.) +417,20
 - DEMONTÁŽ POKLOP 160 mm, KONUS 580 mm, SKRUŽ 1 000 mm | +416,37
 - DODÁVKA A MONTÁŽ PRSTENEC 80 mm
 - MONTÁŽ KONUS 580 mm, POKLOP 160 mm | +417,19

Š5 … UPRAVENÁ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - DNO (STÁV.) +416,29 | POKLOP (STÁV.) +420,28 | POKLOP (NAVRŽ.) +420,28

LEGENDA ŠACHET SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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