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A. Pravodni zprava

A.l ldentifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

ViceU&elové hfisté ZS Horka — Domky, Trebié

b) misto stavby

areal ZS Horka — Domky, Vaclavské nam. 44/12, Tiebi¢
k.U Trebic, p.¢. st. 2670/1

c) prfedmét dokumentace

Dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho a stavebniho povoleni v rozsahu dokumentace pro
provadeéni stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Kontaktni adresa: Mésto Trebic

Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic¢
IC: 00290629
DIC: CZ00290629

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

PROJEKTOVE STUDIO s.r.o.

Karlovo nam. 132/6, 674 01 Trebic¢

IC 191 94 811

+420 605 485 557 | jsme@projektove.studio | www.projektove.studio

SO 01 Zpevnéné plochy
Zodpovédny projektant

Jméno, pfijmeni: Ing. David Bauer

Cislo autorizace: CKAIT 1400786, obor TP0O, IPO0 pozemni stavby
Tel.: + 420 605 485 557

Email: david@projektove.studio

SO 02 Nakladani s destovymi vodami
Zodpovédny projektant, vypracoval, autor:

Spolec¢nost: MV Energoprojekt s.r.o.

Jméno, pfijmeni: Ing. Michal Vondrak

Cislo autorizace: CKAIT 1400448

Sidlo: Bfezinova 1304/53, Horka-Domky, 674 01 Tiebic
IC: 05350484

Tel.: + 420 774 021 817

Email: vondrak.michal@post.cz

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Stavba je délena na tyto stavebni objekty:

SO 01 — Zpevnéné plochy

SO 02 — Nakladani s deStovymi vodami

Technicka a technologicka zafizeni nebudou navrzena.



F PROJEKT®VE Viceucelové hristé ZS Horka — Domky, Trebi¢
STUDIO DUR, DSP, DPS

A.3 Seznam vstupnich podkladu
Geodetické zaméfeni arealu, hydrogeologicky posudek, rekognoskace uzemi, existence inzenyrskych
siti, pozadavky investora, PD nové télocvicny.

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tuzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni
vyuziti a zastavénost uzemi
Re$ené Uzemi se nachazi v méstskeé Casti Horka - Domky. Hfisté je umisténo v arealu ZS Horka —
Domky. Pozemek je rovinny. Uzemi se nachazi v zastavéné Casti obce. Stavba je navrZzena v souladu

s charakterem Uzemi. Ve stavajicim stavu je feSena plocha vyuzivana jako Skolni hfisté z prosivky bez
dal8iho potfebného vybaveni.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci.

Re$ené Uzemi se nachazi v plose ,0OV.2 — ob&anské vybaveni vefejné”.

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro obCanské vybaveni, které je vefejnou infrastrukturou (stavby a zafizeni pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a
ochranu obyvatelstva, cirkevni stavby).

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro védu a vyzkum,

- dopravni a technicka infrastruktura,

- vefejna prostranstvi, vefejna zelen,

- ostatni souvisejici provozni zafizeni a stavby, které doplfuji hlavni vyuZiti,

- stavby pro komeréni ob&anské vybaveni do 200 m2 prodejni plochy,

- stavby pro bydleni, v pfimé navaznosti na hlavni vyuziti (internat, kolej, byt spravce apod.),
- stavby pro sport, relaxaci, v pfimé navaznosti na hlavni vyuZiti.

Nepfipustné vyuZiti:

- v8echny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim,

- zafizeni zhorSujici kvalitu obytného prostredi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuzivani uzemi
Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(l na vyuzivani uzemi nebylo vydano.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Projekt byl projednan v prabéhu projekénich praci s dotéenymi organy statni spravy a se spravci
inzenyrskych siti a jejich pfipadné pfipominky byly zahrnuty do projektu.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozboru — geologicky prazkum,
hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky priizkum apod.
Byl proveden hydrogeologicky prizkum, geodetické zaméfeni a rekognoskace Uzemi. Zaveéry
hydrogeologického priizkumu jsou pfilozeny v dokladové ¢asti PD.
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f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich piedpisu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavba je mimo zaplavové a poddolované uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi
Stavba nebude mit Zzadny negativni vliv na pozemky a stavby v okoli. Okoli stavby neni nutno chranit.

Stavbou nedojde k narGstu odvadénych destovych vod z pozemku. Destové vody jsou feSeny v ramci
»30 02 — Nakladani s deStovymi vodami“ a vody budou pfirozené vsakovany v arealu ZS.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Nebude dochazet k Zzadnym naroénym demoliénim pracim. Budou pouze rozebrany vybrané stavajici
zpevnéné povrchy tvorfené bet. dlazbou. Dale dojde k odstranéni stavajicich ocelovych konstrukci branek
a k vytrhani obrubnikl. Stavajici kefe, které byly vysazeny u bocéniho vstupu do télocviény, budou
presazeny do Skolni zahrady na misto, které bude vybrano pfed samotnou realizaci.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho
fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa
Nedojde k zaboru pozemku zemeédélského plidniho fondu nebo pozemku uréenych k pinéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k
navrhované stavbé

Technické podminky v feSené lokalité jsou vyhovujici. Napojeni na technickou infrastrukturu je feSeno
pouze v ramci SO 02 — Nakladani s destovymi vodami. Do stavajici kanalizaéni Sachtice, ktera je
umisténa v arealu ZS, bude zaustén pojistny ptepad ze vsakovaciho zafizeni. Vsakovaci zafizeni je
navrzeno tak, aby k odtoku destovych vod pres pfepad nedochazelo. Pfesto je navrzen, pfedevsim jako
pojistka pro pfipad extrémnich destl, které by mohly zapfiCinit zatopeni arealu a tim i padem velkou
finanéni ztratu.

Na dopravni infrastrukturu se objekt nebude nové napojovat. Dopravné je Uzemi napojeno stavajicim
vjezdem v severni ¢asti aredlu Skoly. Tento vjezd bude vyuZivan i pro zasobovani stavby. V areédlu Skoly
je tato pfistupova komunikace provedena jako zpevnéna asfaltova cesta v Sifce 5,0 m. V pfipadé potifeby
vjet lehkou technikou na plochy navrhovaného hfisté, je v blizkosti doskocisté skoku dalekého
Vv navrzeném ploté umisténa brana v Sifce 3,0 m.

|) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.

m) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist'uje a provadi

. . - druh pozemku podle I 2
obec kat. uzemi parcelni ¢. katastru nemovitosti vyméra [m?]
Trebid Trebic st. 2670/1 zastavena plocha a 16 408
nadvofi

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo
Ochranné ani bezpecnostni pasmo neni navrhovano.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedné se o novou stavbu.

b) uéel uzivani stavby
Stavba bude slouzit pro sportovni aktivity Zaka ZS a vefejnosti.

c) trvala nebo do¢asna stavba
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavkll zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby
Rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vydano.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Projekt byl projednan v prabéhu projekénich praci s dotéenymi organy statni spravy a se spravci
inzenyrskych siti a jejich pfipadné pfipominky byly zahrnuty do projektu.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Projekt feSi uzemi o rozloze cca 0,32 ha.

SO 01 — Zpevnéné plochy

Stavebni objekt feSi zpevnéné plochy pro sportovni vyuziti v&. vybaveni hfisté, dlazdéné pochozi plochy,
oploceni hfisté, doplnéni oploceni arealu, pfivod SLN ze stavajici t€locviény pro zasuvkové sloupky a
pFivod SLP kabell k nové brance pro jeji el. otevirani.

Zpusob vyuziti plochy NavrZeny povrch plocha [m?]
Pochozi plocha stavajici (pfedlazdéni) bet. dlazba 100x200x60 mm 23,7 m?
Pochozi plocha bet. dlazba 100x200x60 mm 279,3 m?
BézZecka draha a pualkruhy sportovni povrch z granulatu TPV 895,9 m?
HFisté pro malou kopanou bezzasypovy umély travnik 964,3 m?
Kruh pro vrh kouli beton hlazeny 4,0 m?
Vyse€ pro vrh kouli drc. kamenivo 72,8 m?
Doskocisté skoku dalekého kfemicity pisek 24,5 m?
Opétovné zatravnéna plocha prirodni travnik 838,0 m?
Celkem 3102,5 m?

Pozn.: do zpevnénych ploch nejsou zapocitany obrubniky.

Oploceni hfisté (vySka 3,0 a 5,0m). Ocelové sloupky, do vysky 1 m dfevény mantinel, ve vysce 1 — 3 m,
popf. 1 - 5 m zachytna sit.
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U vjezdové brany do arealu Skoly bude dopInéno oploceni z ocelovych sloupku, podhrabovych desek a
plotovych svafovanych 3D dilcl. Soucasti bude vjezdova brana Sitky 4 m, ktera v pfipadé potfeby
zpfistupni zahradu. Celkova délka tohoto oploceni bude 38,9 m. Vyska plotu 1,75 m.

U vstupu na navrzené zpevnéné plochy, které jsou navrzeny v navaznosti na nové sportovni plochy, je
navrzeno oploceni z ocelovych sloupk(l a pletiva. Soucasti bude vstupni branka a vjezdova brana Sirky 3
m, ktera v pfipadé potfeby zpFistupni navrzené sportovisté lehkym vozidlim udrzby. Celkova délka tohoto
oploceni bude 18,8 m. Vyska plotu 1,85 m.

Pfivod SLN ze stavajici télocvicny pro zasuvkoveé sloupky v délce 85,1 m. 2 ks zasuvkovych sloupka.
PFivod SLP kabeld k nové brance pro jeji el. otevirani 10,5 m.

SO 02 — Nakladani s deStovymi vodami

V rdmci tohoto stavebniho objektu je feSen odvod a v8ak destovych vod. Objekt se sklada z drendzniho
potrubi, které je zaustovano do Sachtic pro pfipadnou potfebu jeho procisténi. Dale je navrzeno
kanaliza¢ni potrubi z PVC SN8. DeStové vody budou svedeny do vsakovaciho zafizeni s pojistnym
prfepadem do kanalizaéni sité.

3 kusy typovych plastovych Sachet o praméru 600mm

1x typova plastova Sachta s filtrem o prdméru 1085mm, natokova Sachta

1x typova plastova Sachta s pfepadem o priméru 1085mm

1x vsakovaci zafizeni z blokd o délce 8,4m, Sifce 6,6m a vySce 0,6m, pocet bloku je 154 kusa.
Drenazni potrubi DN80 o celkové délce 236,00m

Drendazni potrubi DN100 o celkové délce 9,50m

Drenazni potrubi DN160 o celkové délce 148,60m

Kanalizagni potrubi DN160 o celkové délce 46,75m

Kanaliza¢ni potrubi DN200 o celkové délce 141,97m

Kanalizaéni potrubi DN250 o celkové délce 1,80m

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida
energetické naro¢nosti budov apod.
Kanalizace - splaskova

Splaskoveé vody nebudou vznikat — neni pfedmétem fedeni.

Kanalizace - destova

PFi navrhu odvadeéni srazkovych vod bylo postupovano dle posloupnosti ve smyslu vyhlasky ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Koncepce nakladani s
destovymi vodami vychazi z provedeného hydrogeologického posudku. Zavérem posudku bylo stanoveni
propustnosti horninového podlozi. Dle stanovené propustnosti bylo vyhodnoceno projektantem, ze pro
vsakovani srazkovych vod, jsou vhodné podminky. DeStové vody tedy budou pfirozené
vsakovany pomoci vsakovaciho zafizeni.

Multifunkéni hfist€ bude tvofeno vodé propustnym povrchem z barevného granulatu a z umélého
travniku. Po obou delSich stranach budou plochy z betonové dlazby s piskovou sparou. Po vnitfnim
obvodu b&zecké drahy je navrzen liniovy odtokovy Zlab. Zlaby jsou zaustény do arealové kanalizace a
v€etné drenazniho sytému budou svedeny do vsakovaciho zafizeni. Z vsakovaciho zafizeni bude zfizen
bezpe&nostni prepad do stavajici kanalizadni $achtice, ktera je umisténa v arealu ZS. Vsakovaci zafizeni
je navrzeno tak, aby k odtoku destovych vod pfes pfepad nedochazelo. Pfesto je navrzen, pfedevSim
jako pojistka pro pfipad extrémnich destU, které by mohly zapficinit zatopeni arealu a tim padem i velkou
finanéni ztratu. Ostatni zpevnéné plochy jsou vyspadovany tak, aby deStova voda odtekla na
zatravnénou plochu a vsakla se prfes vegetacni vrstvu v misté dopadu. S touto vodou neni nadale
poditano.

Vsakovaci zafizeni je navrzeno z plastovych typovych blokd o rozmérech 600x600x600mm. Vsakovaci
bloky jsou uloZeny na hutnénou vrstvu Stérku o sile 100 mm v jedné vrstvé a jsou obsypany vrstvou
Stérku o mocnosti 100 mm. Téleso vytvofené z blokli bude obaleno geotextilii, aby bylo zabranéno
zana8eni vsakovaciho zafizeni. Celkové rozméry vsakovaciho zafizeni jsou 8600x6600x600mm.
Vsakovaci zafizeni je vyskladano ze 154 kusU blokd. Pro moznost kontroly a pro snizeni zanaseni
vsakovaciho zafizeni je v misté natoku vytvofena fada kontrolnich (tunelovych) blok{ s natokovym a
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vytokovym blokem na obou koncich. Tato fada bude oddélena od ostatnich blok(i pomoci geotextilie.
Vsakovaci zafizeni bude na konci odvétrano pomoci typovych potrubi DN100 pfes koncovou Sachtu.

Vodovod

Stavba nebude napojena na vefejny vodovod — neni pfedmétem FeSeni.

Silnoproudé rozvody

V ramci stavby bude ze stavajicich rozvodi SLN v objektu télocvicny vyvedena kabelaz, ktera bude
napajet dvojici zasuvkovych sloupkd umisténych podél bézecké drahy. Jsou navrzeny sloupky s krytim
IP44 vzdy se 4ks zasuvek 230V.

Slaboproudé rozvody

V ramci stavby bude ze stavajicich rozvodu SLP v objektu télocvicny vyvedena kabelaz, ktera bude
ukon&ena u navrhované vstupni branky. KabelaZz umozZni napojeni el. zdmku branky na systém Cipového
otvirani v arealu.

Ochrana pred bleskem

S ohledem na ty stavby neni pfedmétem feSeni.

Plynova odbérna zarizeni

Stavba nebude napojena na plynovod — neni pfedmétem feSeni.

Teplovod a vytapéni

Stavba nebude napojena na teplovod — neni predmétem feSeni.

Odpady

Odpady vzniklé pfi stavbé budou likvidovany v souladu se zakonem o odpadech. Odpady vzniklé
uzivanim budou shromazdovany v odpadkovych koSich a nasledné likvidovany v souladu s poZzadavky na
ochranu zivotniho prostfedi. Stavba neovlivni negativné svym provozem okoli.

Prikaz energetické naroénosti stavby

S ohledem na typ stavby neni pfedmétem FfeSeni.

i) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba bude provedena v pribéhu 3-4 mésicu od jejiho zahajeni. Zapoceti stavby bude upfesnéno dle
vybérového fizeni na dodavatele stavby. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

j) orientaéni naklady stavby
Dle rozpoctu stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci, viz. bod B.1 b) Souhrnné technické zpravy.
Navrhované upravy respektuji Uzemni regulaci a z hlediska kompozice prostorového FeSeni stavajici
stavby v okoli vhodné doplriuji.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
feseni
Vyraznym prvkem budou predevSim nové zpevnéné plochy. Hlavni plocha bude tvofena umélym
travnikem. Okolo né&j se pak bude nachazet bé&Zecky oval o délce 150 m se dvéma drahami. Oval bude
v jizni ¢asti rozsifen na &tyfi drahy pro sprinty o délce 50 m. Ve zbylych pualkruzich budou probihat dalsi
aktivity. Drahy a pUlkruhy jsou tvofeny vodopropustnym sportovnim povrchem z barevného Cerveného

-7-



F PROJEKT®VE Viceucelové hristé ZS Horka — Domky, Trebi¢
STUDIO DUR, DSP, DPS

granulatu TPV v tl. 10 mm. Prilehlé dlazdéné plochy budou tvofeny betonovou dlazbou formatu 100x200
mm v tl. 60 mm. Doskocisté skoku dalekého bude tvoifeno kiemi€itym piskem. Doskocisté bude lemovano
pryZzovym obrubnikem a lapafem pisku. Vrh kouli se bude skladat z betonového hlazeného kruhu a
vyseCe vyplnéné drcenym kamenivem. Oploceni malé kopané bude tvofeno ocelovymi pozinkovanymi
sloupy. Do vysky 1 m bude umistén dfevény mantinel a nasledné nad néj bude napnuta zelena zachytna
sit do vysky 3 m (za brankami 5 m).

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
S ohledem na typ stavby — neni feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

VSechny uUpravy budou navrzeny s respektovanim technickych pozadavk(i na stavby a obecnych
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. VeSkeré navrzené plochy jsou
navrzeny jako bezbariérove.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby byla pfi uzivani bezpeéna. V projektové dokumentaci jsou zapracovany
veSkeré poZadavky na bezpecnost pfi uZivani stavby vyplyvajici z vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby. Sportovni plochy jsou opatfeny povrchem, ktery diky svym tlumicim
schopnostem zabrarfiuje zranéni pfi padu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) stavebni reseni

Z hlediska stavebniho feSeni se jedna o klasické sportovni a zpevnéné pochozi povrchy. Jejich pfesna
specifikace, naroky na realizaci, apod. jsou uvedeny v technické zprave.

b) konstrukéni a materialové reseni

Skladby ploch jsou navrZzeny ze hutnénych vrstev drceného kameniva riznych frakci, propustného
drenazniho asfaltu a umélého povrchu, popf. betonové dlazby. Detailni popis navrzeného konstrukéniho
a materialového FeSeni je uveden ve vykresové &asti PD a v technické zpravé, ktera je nedilnou soucéasti
PD.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby pfenesla zatizeni, které na ni bude pUsobit. Jedna se pfedevSim o navrzené
skladby zpevnénych ploch a miru hutnéni plané.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni
Technicka zafizeni nebudou navrzena.

b) vy€et technickych a technologickych zarizeni
Technicka a technologicka zafizeni nebudou navrZzena.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

a) rozdéleni stavby a objektu do pozarnich useku
S ohledem na typ stavby neni detailné feseno.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
S ohledem na typ stavby neni detailné feSeno.
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c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku

véetné pozZadavku na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Navrzené objekty nejsou objekty s pozarnim rizikem, navrzené konstrukce a pouzité materialy jsou
pozarné odolné.

d) zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni unikovych cest
ReSené plochy se nachazi v arealu skoly, kam neni mozny pfistup vefejnosti a navazuji na vefejné
plochy v okoli.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZzarné nebezpecného

pl’OStO ru
Vystavbou ploch nebudou ovlivnény stavajici pozarni pfijezdy ani odstupové vzdalenosti od budov.

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,
vcéetné rozmisténi vnitrnich a vnéjsich odbérnych mist

V zajmovém Uzemi se nachazi vodovodni sit ve spravé VAS a.s. Na vodovodnim potrubi jsou
umistény podzemni hydranty.

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu (prfistupové

komunikace, zasahové cesty)

Stavajici mistni komunikace ul. Svabinského zajisti prijezdnost komunikace pro tézka vozidla z
hlediska dostupnosti pro mobilni pozarni techniku. Min. Sifka stavajicich obousmérné komunikaci je 8 m,
stavajici vjezd do arealu je proveden v ifce 5 m. Unosnost stavajici vozovky je 150 MPa.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna

potrubi, vzduchotechnicka zarizeni)
S ohledem na typ stavby neni detailné feseno.

i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi

Neni potfebné. Navrhovana stavba nepfedstavuje pozarni riziko, navrzené konstrukce a pouzité
materialy jsou poZarné odolné.

i) Rozsah a zpusob rozmisténi vystrainych a bezpeénostnich znacek a
tabulek
S ohledem na typ stavby neni detailné feseno.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
S ohledem na typ stavby neni detailné feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady feSeni parametrl stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, pradnost apod.

S ohledem na typ stavby neni vétrani, vytapéni a osvétleni feSeno.

Pistavbou nedojde k narustu odvadénych destovych vod z pozemku. Destové vody jsou feSeny v ramci
,20 02 — Nakladani s destovymi vodami“ a vody budou pfirozené vsakovany v arealu ZS.

Odpady vzniklé pfi stavbé budou likvidovany v souladu se zdkonem o odpadech. Odpady vzniklé
uzivanim budou shromazdovany v odpadnich nadobach a nasledné likvidovany v souladu s pozadavky
na ochranu zivotniho prostfedi.

Zvyseni hladiny hluku bude pouze v dobé vystavby. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych
poméru je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nebezpecnymi ucinky hluku a vibraci v plathném znéni. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o realizaci slozité
stavby a pfi stavb& budou pouZity b&Zné stavebni elektrické stroje, ruéni nafadi a strojni a dopravni
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technika, které splfiuji vySe uvedené akustické pozadavky a pracovni doba, pfi provadéni stavby, bude v
Casovém rozmezi dle vySe uvedeného pfedpisu, budou poZadavky na nejvy3Si pFipustnou ekvivalentni
hladinu akustického tlaku dle pfisluSného pfedpisu spinény.

Stavbou nebude zvySena prasnost v okoli objektu. Pouze v priibéhu vystavby bude mirné zvySena
hluénost a prasnost. Odvazeny odpadni material bude kryt plachtou a sypké materialy budou v pfipadé
potfeby kropeny vodou.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na typ stavby neni feseno.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Vyznamné namahani bludnymi proudy
se nepfedpoklada.

C) ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (nap¥. trhacimi pracemi, dopravou, pulzujicim vodnim proudem apod.)
se v okoli stavby nepfedpoklada.

d) ochrana pred hlukem
Stavbu nebude nutné chranit proti hluku pasobicim na ni.

e) protipovodriova opatreni
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi — protipovodriova opatfeni se nenavrhuiji.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
ReSené uzemi neni poddolovano a vyskyt metanu se nepfedpoklada.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Na sité technické infrastruktury se stavba bude napojovat pouze prepadem ze vsakovaciho zafizeni
destovych vod. PfeloZzky nebudou provadény.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nové rozvody destové kanalizace jsou navrzeny z potrubi PVC o kruhové tuhosti 8 kN/m? (pevnostni
tfida SN8). Délky jsou uvedeny v SO 02 — Nakladani s destovymi vodami.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho fesSeni vcéetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni vazby celého Uzemi zistanou nezménény. Dopravné je Uzemi napojeno stavajicim viezdem v
severni Casti arealu Skoly. Tento vjezd bude vyuzivan i pro zdsobovani stavby. V areédlu Skoly je tato
pristupova komunikace provedena jako zpevnéna asfaltova cesta v Sifce 5,0 m. V pfipadé potieby vjet
lehkou technikou na plochy navrhovaného hfisté, je v blizkosti doskocisté skoku dalekého v navrzeném
ploté umisténa brana v Sifce 3,0 m. Navrzené plochy jsou bezbariérové a budou moci byt vyuzivany
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni na stavajici nadfazenou komunikacni sit mésta zlstava beze zmén. Dopravné je areadl
napojen stavajicim vjezdem v severni ¢asti Skoly. Tento vjezd bude vyuzivan i pro zasobovani stavby.
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c) doprava v klidu
Vypocet dopravy v klidu dle vyhlasky €. 146/2024 Sb., pfiloha &. 1 parkovaci a vyhrazena stani.

Tabulka €. 1 - Ukazatele pro vypocet zakladniho po¢tu parkovacich stani

pocet z poctu stani
skupina| kéd | ucel stavb uelova | acelovych = = ' '
P y jednotka jednotek | kratkodobych | dlouhodobych
na 1 stani % %
sport a hala, télocvicna, | mista pro divaky 15 100 -
9 |venkovni sportovisté,

rekreace ) .

stadion navstévnici 4 - 100

Jedna se o multifunkéni hfisté v aredlu ZS Horka-Domky. HFisté bude vyuzivano zaky zakladni $koly pro
vyuku télesné vychovy a vefejnosti.

V ramci navrzené stavby nejsou navrhovany Zadna mista pro divaky. Pocet kratkodobych stani je tedy
roven O.
0*15=0

V pfipad&, kdyby provozovatel (ZS) umoznil v odpolednich hodinach pronajem hristé, poditdme s max.
poctem 12 hracl (mala kopana).
12/4=3 stani.

Pozadavek na 3 dlouhodobé stani je splnén. V aredlu ZS je v souasném stavu 5 podélnych stani u nové
télocvieny a 12 kolmych stani. Ta slouzi pro zaméstnance Skoly, ktefi areal opousti v brzkych
odpolednich hodinach (mezi 14.-15. hodinou).

d) pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem feSeni.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy

Vyznamné terénni upravy nebudou provadény.

b) pouzite vegetacni prvky

Vegetacni prvky nejsou navrhovany.

c) biotechnicka opatreni

Nenavrhuiji se.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida

Stavba neovlivni negativné svym provozem zdravi osob ani zivotni prostfedi. Realizaci uvedeného
zdméru a provozovanim nesmi dojit ke znecidténi podzemnich vod a povrchovych vod. Pfipadna
manipulace s vodam zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu tniku
zavadnych latek do pldy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
Realizaci uvedeného zaméru nesmi dojit ke zhor$eni odtokovych pomér( na predmétné lokalité. S
vesSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni €innosti, bude naklddano v souladu s ustanovenimi
zakonu o odpadech, v€etné predpist vydanych k jeho provedeni.
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b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromui, ochrana
rostlin a Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V zajmové lokalité se nevyskytuji zvlasté chranéné druhy zivodichl a rostlin. Zachovavané dreviny na
zahradé $kolky, které rostou ve vzdalenosti stavby, v niz mize dojit k jejich dotéeni, budou v souladu s
ust. § 7 odst. 1 zakona 114/1992 Sb. v nadzemni i podzemni Casti chranény pfed poskozovanim a
ni¢enim. Bude pfihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodim 4.6 (ochrana strom( pfed mechanickym
poskozenim), 4.8 (ochrana kofenové zdny pfi navazce zeminy), 4.9 (ochrana kofenového prostoru pfi
odkopavce zeminy), 4.10 (ochrana kofrenového prostoru pfi vykopech), 4.11 (ochrana kofenového
prostoru stromU pfi do¢asném zatizeni).

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba je mimo chranéné uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci

zakladni parametry zptusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétem.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Ochranna a bezpec&nostni pasma nejsou navrzena.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ukolu ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pozadavky na ochranu obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Napajeci body elektro a vody poskytne investor ze stavajici mérené spotieby, popf. si dodavku vody a el.
zajisti zhotovitel stavby pomoci elektrocentraly a dodavkou vody v nadrzich.

b) odvodnéni stavenisté
Nenavrhuje se.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu z pfilehlé komunikace ul. Svabinského.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby bude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky pouze v dobé jeji realizace. A to z
ddvodu mirné zvySené hlu¢nosti a prasnosti.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavenisté bude jasné znaceno cedulkami a Stitky. Zafizeni stavenisté jakoz i vSechny potencialné

nebezpecné stavebni prace budou oploceny a bude znemozZnéno vstupu cizich osob. Pfi demolicich

bude postupovano v souladu s platnymi vyhlaskami a predpisy véetné BOZP.
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Realizace bude probihat s respektovanim pfislusnych technologickych a bezpecénostnich pfedpisti pod
dozorem investora a bude provadéna opravnénou stavebni firmou.

P¥i realizaci stavby nutno dodrZzovat pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky dle sbirky zakonl €. 362 /2005. Zvlasté pak zajisténi pod
mistem prace ve vyskach a v jeho okoli — vymezeni ,ohroZzeného prostoru® (prostor, nad kterym se
pracuje a u néhoz hrozi riziko padu osob nebo pfedmétl), ktery je min. 1,5 m od volného okraje
pracovisté pfi praci ve vySce do 10 m.

Pfi realizaci stavby budou dodrzovany platné predpisy pro ochranu zdravi a bezpecnost prace, budou
pouzivany ochranné pracovni pomucky, prostfedky a technické konstrukce zajistujici bezpecny vykon
prace. VSichni zaméstnanci zhotovitele budou prokazatelné proskoleni z oblasti BOZP odpovidajici druhu
jimi vykonavané prace. Provadéni stavebnich praci a uZivani hotovych konstrukci bude dle
technologickych predpisu. Zhotovitel stavy bude vést stavebni denik.

Ve vztahu k uzivatelm (a dalSim osobam opravnénym ke vstupu do okolnich objekt) bude jejich
bezpecnost a ochrana zdravi v pfipadé potieby zajisténa:

- vyznaceni zakazu vstupu do ohrani¢eného ohrozeného prostoru

- stfeZeni ohrozeného prostoru pfi pouziti zdvihacich mechanismd (napf. mobilni jefaby, ploSiny, lavky,
vratky apod.) v dobé jejich pracovniho nasazeni a provozu

Staveni$té se nachazi v oploceném arealu ZS. Diky stavajicimu oploceni nebude umoznéno vstupu cizim
nepovolanym osobam. JelikozZ areal neni hermeticky uzavien, bude stavenisté oploceno oplocenim vysky
1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a bylo zabranéno vstupu déti a nepovolanym osobam do
prostoru stavby. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméru je potfeba dusledné postupovat
podle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nebezpeénymi GCinky hluku a vibraci
v platném znéni. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o realizaci sloZité stavby a pfi stavbé& budou pouZity
bézné stavebni elektrické stroje, rucni nafadi a strojni a dopravni technika, které splfiuji vySe uvedené
akustické pozadavky a pracovni doba, pfi provadéni stavby, bude v Casovém rozmezi dle vyse
uvedeného predpisu, budou pozadavky na nejvysSi pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle
prislusného predpisu spinény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude
pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZnou
plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci
ocCistény. Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&.154/2010 Sb.
o odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska MZP &. 381/2001,
383/2001). Pri veSkerych pracich je nutno dodrzovat bezpecnostni pfedpisy, zejména vyhl.¢. 591/2006
Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Kaceni dievin nebude provadéno.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Pozemek je ve vlastnictvi investora. Prostory pro zafizeni stavenidté poskytne investor ve vlastnich
prostorach a na vlastnim pozemku.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
S ohledem na typ stavby neni feseno.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Z hlediska odpadového hospodafstvi je nutné dodrzovat zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech a predpisy s

nim souvisejici. Stavebni sut a dalSi odpady, které je mozné recyklovat budou recyklovany u pfislusné

odborné firmy. Obaly stavebnich materiald budou odvezeny na fizené skladky k tomu uréené. Dopravni

prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny.
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Pfehled odpadii vznikajici béhem vystavby

kéd Nazev Kategorie Odhadované mnozstvi (t)
150101 Papirové a lepenkové obaly @] 0,05
1501 02 Plastové obaly 0] 0,04
150103 Drevéné obaly @] 0,1
150104 Kovové obaly @] 0,05
1501 05 Kompozitni obaly O 0,02
1501 06 Smésné obaly o] 0,05
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t&€mito latkami znedisténé (obaly
od natérovych hmot apod.) N 0,02
1502 03 Adsorpéni €inidla, filtra&ni materialy, &istici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod
Cislem 15 02 02 O 0,02
170101 Beton o] 2,0
17 0102 Cihly O 0,05
170103 Tasky a keramické vyrobky @] 0,0
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
Cislem 17 01 06 o] 0,1
170201 Drevo o 0,05
17 02 02 Sklo o] 0,0
17 02 03 Plasty o] 0,02
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
o] 0,0
17 04 02 Hlinik @] 0,0
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,0
17 04 07 Smésné kovy o 0,0
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
N 0,02
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0] 0,01
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01
(0] 0,05
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03 O 0,5
200101 Papir a lepenka @] 0,02
200301 Smésny komunalni odpad @] 0,8
16 06 04 Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod &islem 16 06 03)
o] <0,01
200101 Smésné obaly 0] <0,01
2001 40 Kovy o] <0,01

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zhotoveni zakladovych konstrukci, vsakovaciho
zafizeni, inZenyrskych siti a podkladnich vrstev zpevné&nych ploch. JelikoZ plocha slouZila jako hfisté z
prosivky, neni mozno pocitat se skryvkou kvalitni ornice. Bude tedy nutno smés prosivky a zeminy
v potfebném mnozstvi odtézit (bude pouzito jako spodni vrstva do nasypl a zasyp() a pfi finalnich praci
bude v rdmci zatravnéni dodana kvalitni vrstva vhodného substratu.

Skryvka a vykopy v ramci SO 01 — Zpevnéné plochy ... 939,7 m3

Nasypy a zasypy v ramci SO 01 — Zpevnéné plochy ... 55,3 m®

Vykopy v ramci SO 02 — Nakladani s destovymi vodami ... 211,12 m?

Nasypy a zasypy v ramci SO 02 — Nakladani s destovymi vodami ... 91,12 m®
Odvoz na skladku v ramci SO 01 — Zpevnéné plochy ... 884,4 m3

Odvoz na skladku v ramci SO 02 — Nakladani s destovymi vodami ... 120,0 m3
Doplnéni substratu pro zaloZeni zatravnénych ploch ... 83,8 m®

Do zasypl a nasypl budou pfednostné vyuzivany kvalitnéj$i zhutnitelné zeminy. Prosivka apod. bude
pfednostné recyklovana a odvazena na skladku.
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j) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZovat vSechny pfedpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpecnosti prace.
V priibéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na Fizené skladky k
tomu urené. Realiza¢ni firma nebo osoby angazované v realizaci stavby budou uzivat mobilni WC.
Stavebni sut a dalSi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy.
Obaly stavebnich material(i budou odvazeny na Fizené skladky k tomu uréené. Dopravni prostfedky musi
mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarovern budou dopravni prostfedky pfi
odjezdu na vefejnou komunikaci oc€istény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci
s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi realizaci stavby budou provadény prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi. Jedna se zejména (ve smyslu pfil.€.5 k Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.) o
prace, pfi kterych hrozi pad z vySky a prace spojené s montazi a demontazi téZkych konstrukénich
stavebnich dil( kovovych, betonovych, a dfevénych urenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Pfed zahajenim provadéni téchto praci na stavenisti zajisti zadavatel (ve smyslu § 15, odst.2 zak.
€.309/2006 Sb. v pl. znéni) zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci — dale jen Plan
BOZP). Plan BOZP je dokument urCujici pravidla, ktera budou pfiméfené zajiStovat bezpecnost
pracovnik(l pfi pracich na stavenisti a uréuje pravidla platna podle druhu a velikosti stavby tak, aby
vyhovoval potfebam k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Plan BOZP je zpracovavan rovnéz v pfipadé, kdy jsou spinény podminky § 15, odst.1 zak. ¢.309/2006
Sb. v pl. znéni (celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dn(, ve
kterych budou vykonavany prace a &innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy pldnovany objem praci a &innosti béhem realizace
dila pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu). V tomto pfipadé také vznika
zadavateli stavby povinnost dorudit oznameni o zahajeni praci na stavenisti oblastnimu inspektoratu
prace dle mista stavenisté. Pfedpoklada se rovnéz, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, v tomto pfipadé je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator BOZP") — viz § 14, odst.1 zak. €.309/2006 Sb.
V pfipadé, ze bude zadavatelem uréen koordinator BOZP na stavenisti, pfedpoklada se, ze Plan BOZP,
stejné jako Oznameni o zahajeni praci na stavenisti budou zpracovany timto koordinatorem BOZP.

Koordinatora BOZP zadavatel neurci pfi pfiprave a realizaci staveb:

a) u nichz nevznika povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1,

b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho pfedpisu, nebo
¢) nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

V daném pfipadé tedy zadavateli stavby vznika povinnost urcit koordinatora BOZP, zaijistit zpracovani
planu BOZP a dorudit oznameni o zahajeni praci na stavenisti oblastnimu inspektoratu prace dle mista
stavenisteé.

Pfi realizaci stavby budou dodrzovany platné predpisy pro ochranu zdravi a bezpecnost prace, budou
pouzivany ochranné pracovni pomucky, prostfedky a technické konstrukce zajistujici bezpecny vykon
prace. VSichni zaméstnanci zhotovitele budou prokazatelné proskoleni z oblasti BOZP odpovidajici druhu
jimi vykonavané prace.

|) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Vystavbou nebudou dot&eny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
PFi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcl. Stavbou nebudou vznikat
zvlastni dopravné inZenyrska opatfeni.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby
za provozu, opatreni proti u¢inkam vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.
Hlavni objem praci se bude provadét v dobé, kdy bude ZS uzaviena (Cervenec — srpen, popf. dle
domluvy). Ostatni prace budou, s respektovanim podminek plynoucich z planu BOZP, provadény za
provozu.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Po prevzeti stavenisté, jeho zabezpeCeni a vytyCeni siti bude provedena skryvka a zemni prace v
potfebném rozsahu. Nasledné budou provadény prace na deStoveé kanalizaci, podkladnich vrstvach
zpevnénych ploch, zakladovych konstrukcich oploceni apod. Finalni prace budou spoc€ivat v pokladce
finalnich povrchll z dlazby a sportovnich ploch, v umisténi a montazi mobiliafe a veSkerého vybaveni.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Napojeni na technickou infrastrukturu je feSeno v ramci SO 02 — Nakladani s deStovymi vodami. Do
stavajici kanalizadni Sachtice, ktera je umisténa v aredlu ZS, bude zaustén pojistny prepad ze
vsakovaciho zafizeni. Vsakovaci zafizeni je navrzeno tak, aby k odtoku destovych vod pres prepad
nedochazelo. Pfesto je navrzen, pfedevSim jako pojistka pro pFipad extrémnich destl, které by mohly
zapfi€init zatopeni arealu a tim padem i velkou finan¢ni ztratu.

V Ttebici X1 /2018
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