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STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍKY, DLAŽBA BETONOVÁ, PŘÍRODNÍ
ODSTÍN, 200x100x60 mm, ROZEBRÁNÍ A OPĚTOVNÉ POLOŽENÍ DLAŽBY (23,7 m2)

LEGENDA

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BĚŽECKÁ DRÁHA A PŮLKRUHY, VODOPROPUSTNÝ SPORTOVNÍ
POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TPV V TL. 10 mm, CIHL. ČERVENÝ ODSTÍN (895,9 m2)
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - HŘIŠTĚ PRO MALOU KOPANOU, BEZZÁSYPOVÝ UMĚLÝ TRÁVNÍK
S VÝŠKOU VLASU MIN. 25 mm, PODLOŽKA Z EPP MIN. TL. 20 mm, ZELENÝ ODSTÍN (964,3 m2)

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍKY, DLAŽBA BETONOVÁ,
PŘÍRODNÍ ODSTÍN, 200x100x60 mm (279,3 m2)

VÝSEČ PRO VRH KOULÍ, DRC. KAMENIVO FR. 2-4 (72,8 m2)

DOSKOČIŠTĚ SKOKU DALEKÉHO, KŘEMIČITÝ PÍSEK 0,2-0,8 (24,5 m2)

KANALIZAČÍ POTRUBÍ PVC, SN8

PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN160

PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN80

ŠACHTICE UMÍSTĚNÁ NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI

ZAŘÍZENÍ PRO ZASAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

PARCELNÍ HRANICE

VNITŘNÍ KRESBA PARCEL

NOVĚ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ (VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES)

NAVRŽENÝ AREÁLOVÝ ROZVOD SLN V OHEBNÉ KORUG. CHRÁNIČCE DN 50,
VČ. 2 KS EL. ZÁSUVKOVÝCH SLOUPKŮ, PŘÍVOD EL. KE SLOUPKŮM Z TĚLOCVIČNY (85,1 m)

NAVRŽENÝ AREÁLOVÝ ROZVOD SLP V OHEBNÉ KORUG. CHRÁNIČCE DN 50
PRO OTEVÍRÁNÍ BRANKY, PŘÍVOD K BRANCE Z TĚLOCVIČNY (10,5 bm)
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