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DN 160 PVC

DN 160 PVC

DRU 55DRU 56

DN 200 PVC, 1% (470.79)(471.08

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ
OCELOVÉ BRANKY (100 kg)

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ
OCELOVÉ BRANKY (100 kg)

STÁVAJÍCÍ KEŘE K PŘESAZENÍ (28 ks)
NOVÁ POZICE BUDE UPŘESNĚNA

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

z.d
l .

z.dl.

LEGENDA
ROZEBRÁNÍ BET. DLAŽBY (23,7 m2)
- BETONOVÁ DL. 200x100x60mm BUDE SLOŽENA NA PALETY A OPĚTOVNĚ POUŽITA

SKRÝVKA STÁVAJÍCÍCH VRSTEV V TL. 100 mm (3 091,6 m2)
- Z PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINY TVOŘENA STÁVAJÍCÍ PROSÍVKOU (ODVOZ NA SKLÁDKU)

VYTRHÁNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUB (277 m)

ODTĚŽENÍ ZEMINY V TL. POTŘEBNÉ PRO ULOŽENÍ NOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV  (2 470,0 m2)
- Z PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINY TVOŘENA STÁVAJÍCÍ PROSÍVKOU (ODVOZ NA SKLÁDKU)
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