



| | | | | | |
|--|------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJ.: HL. INŽENÝR PROJ.: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: | |  | Plán projekt Kapucín, s.r.o. Blahoslavova 97/10 674 01 Třebíč www.planprojekt.kapucin.cz | | |
| ING. JAN LUKÁŠEK | ING. JAN LUKÁŠEK | | | ING. PAVEL HRŮZA | ING. JAN LUKÁŠEK |
| | | | | | |
| INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 104/55, 674 01 TŘEBÍČ | | | | MĚŘÍTKO: | OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA |
| MÍSTO STAVBY: obec Třebíč - k.ú.Podklášteří | | | | 1 : 50 | |
| | | | | DATUM: | |
| NÁZEV AKCE: REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI 3. ETAPA STAVBY | | | | 02/2026 | |
| | | | | FORMÁT: | |
| STUPEŇ P.D.: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY | | | | 6 A4 | |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | |
| ČÁST PROJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST | | | | 08/22 | Č. PARÉ: |
| | | | | ČÍSLO VÝKRESU: | |
| OBSAH VÝKRESU: SO 05 DŘEVĚNÝ MOSTEK - PŮDORYS | | | | D 1.1 - 03 | |