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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

 č. objednatele: 53/14/2213/17 
č. zhotovitele:  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský 
zákoník“)  
 
 
1.  Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou města 

            IČ: 00290629 
DIČ: CZ00290629 
bankovní spojení: KB Třebíč 
číslo účtu: 329711/0100 
ID datové schránky: 6pub8mc 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 
se sídlem: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00 
zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Vrublem, jednatelem společnosti 
IČ: 64608531 
DIČ CZ64608531 
bankovní spojení  
číslo účtu:   
ID datové schránky: rdb3fk8 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 54335 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
2.  Předmět plnění (dílo) 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat 
a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou 
a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací zadavatele ze dne 13.03.2017, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy. Předmětem plnění je: 

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč 

dále též „dílo“ sestávající z následujících částí: 

Průzkumy a rozbory 

Územní studie – návrh k projednání 

Územní studie ke schválení možnosti využití 

Předmět plnění je blíže specifikován přílohou č. 1 této smlouvy Zadání územní studie 
SO ORP Třebíč. 

2.2.  Objednatel se zavazuje převzít řádně a dle této smlouvy provedené dílo a uhradit 
cenu za jeho provedení. 
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3. Způsob a rozsah vypracování díla 

3.1. Dílo: 

- bude zhotoveno souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších platných 
právních předpisů, 

- bude zhotoveno v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní 
dokument mezi členskými státy Rady Evropy), 

- bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. 
„Adaptační strategie EU“) a její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 

- zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu, 

- bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a dle pokynů objednatele, 

- bude zahrnovat rovněž výkon a zajištění všech činností, které nejsou vyjmenovány, 
avšak jsou ke zpracování díla nutné, 

- bude zhotoveno v souladu s podmínkami a platnými dokumenty Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Územní studie – 9. výzva Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, zejména s metodickým pokynem Zadání územní studie krajiny 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 
Ministerstva životního prostředí ČR, s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, se 
Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a dále se všemi předpisy, které stanoví 
podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace. 

Dílo je rozděleno do následujících dílčích etap – dílčích plnění: 

• průzkumy a rozbory 
• územní studie – návrh (k projednání) 
• územní studie ke schválení možnosti využití (tj. dokumentace upravená po 

projednání). 
 

3.2. Členění výstupů v jednotlivých fázích je popsáno v zadání územní studie krajiny SO 
ORP Třebíč. 
Dílo bude v rámci smluvní ceny dodáno takto: 

• územní studie 5 x v tištěné podobě 
textová část ve formátu A4 
výkresová část zpracovaná v měřítku 1:10 000 nebo v měřítku 1:25 000, přehledný 
výkres celkového řešení v měřítku 1:25 000 nebo 1: 50 000 
Vydání výkresů v měřítku 1:25 000, resp. 1:50 000 musí být odůvodněno (obhajitelná 
je například značná rozloha řešeného území). 

• územní studie 1 x v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči 
textová část ve výsledném znění ve formátu .doc 
grafická část (vektorová data) ve formátu .shp 
celá dokumentace ve formátu .pdf 

• Územní studii objednatel požaduje opatřit rozpiskou pro záznam o schválení 
možnosti využití. Rozpiska bude uvedena v úvodu textu územní studie a na všech 
výkresech územní studie. V rozpisce bude ponechán dostatek prostoru pro doplnění 
údajů a bude v ní předepsáno: „datum schválení možnosti využití“, „oprávněná úřední 
osoba pořizovatele“, „otisk úředního razítka pořizovatele“. 
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• Všechny výtisky územní studie, tj. textová část i všechny výkresy budou 
opatřeny podpisy projektantů s příslušnou autorizací a otisky autorizačních razítek. 
 

3.4. V případě, že objednatel bude požadovat vícepráce nad rámec rozsahu díla 
vymezeného v této smlouvě a jejích přílohách, budou tyto práce provedeny na 
základě dodatku k této smlouvě, který musí být uzavřen před zahájením plnění těchto 
prací. Pokud takové práce zhotovitel provede bez dodatku smlouvy, uzavřeného před 
jejich zahájením, má se za to, že tyto práce jsou součástí díla dle této smlouvy.  

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1.  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. 
Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli do 10 pracovních dnů od 
účinnosti této smlouvy. Objednatel poskytne v nezbytně nutném rozsahu a mezích 
svých možností zhotoviteli spolupráci při potřebě doplnění nebo upřesnění podkladů, 
pokud jsou mu dostupné a jejichž potřeba případně vznikne při plnění této smlouvy. 

4.2.  V průběhu plnění díla si objednatel vyhrazuje právo upřesnit zadání územní studie do 
30 dnů ode dne předání, dále si vyhrazuje právo vyžadovat úpravy a opravy 
dokumentace (návrhu dle výsledků projednání opravy zjevných nesrovnalostí apod.). 

4.3.  Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část (dílčí fáze) užít ve smyslu ustanovení 
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změně podobě, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, 
• poskytnout dílo třetí osobě zcela nebo z části, 
• upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, 
• spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

4.4.  Zhotovitel je zejména povinen: 

• Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územní studie 
ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona. 

• Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. 
Zhotovitelem územní studie krajiny může být pouze osoba, jejíž autorizace 
opravňuje zpracovávat zakázky v oboru územního plánování, krajinářská 
architektura, projektování územních systémů ekologické stability, stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, hodnocení krajiny a krajinného rázu a 
řešení protipovodňové a protierozní ochrany. 

• Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním 
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, 
metodickému pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního 
prostředí ke zpracování územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností, „Zadání Územní studie krajiny SO ORP Třebíč“, nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a musí umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno. 

• Metody zpracování díla navržené a popsané v rámci nabídky veřejné zakázky 
aplikovat při realizaci díla. 

• Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
• Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají 

předmětu díla a poskytnout požadovanou součinnost. 
• V průběhu zpracování díla nebo jeho části (fáze): 
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o v každé fázi zhotovitel dodá objednateli nejprve elektronickou verzi ke 
kontrole, 

o v průběhu zpracování proběhnou v sídle objednatele (MěÚ Třebíč, odbor 
rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, 
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč) kontrolní dny, při kterých zpracovatel 
zkonzultuje s objednatelem rozpracovanou dokumentaci. Vždy alespoň 2 
pracovní dny před kontrolním dnem dodá zpracovatel pořizovateli 
elektronickou verzi dokumentace (k přípravě kontrolního dnu). 

o zhotovitel bude průběžně konzultovat řešení s relevantními orgány veřejné 
správy (konzultace zhotovitel doloží zápisem). Nezbytná je úzká 
spolupráce s orgány ochrany přírody. 

o zhotovitel „průzkumy a rozbory“ a „územní studii – návrh“ v potřebném 
rozsahu projedná. 

o zhotovitel představí „průzkumy a rozbory“ a „územní studii – návrh“ 
veřejnosti a subjektům ochrany a přírody za účasti zpracovatele 
(projektantů zodpovědných za řešení). 

o zhotovitel zpracuje dílo s důrazem na stručnost, výstižnost a účelnost 
textu. V textu územní studie: Popis navrženého řešení, zřejmý z výkresové 
části omezí na nezbytné minimum a bude se soustředit na zásady pro 
řešení území a bude formulovat jednoznačná a využitelná kritéria pro 
rozhodování. 

• Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

• Užít předané podklady pouze pro provedení díla. 
• Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
• Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
• Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkající se ochrany přírody. 

• Po zhotovení díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, 
které v souvislosti s předmětem této smlouvy od objednatele obdržel, pokud 
nebyly určeny ke spotřebování při poskytnutí plnění této smlouvy. 

• Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou 
v rozporu se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy. 

• Při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení díla. 

• Nepoškozovat při provedení díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností 
zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele. 

• V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 
součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti. 

4.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
(díla) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Každá faktura musí být 
označena číslem projektu, které sdělí zhotoviteli objednatel. 

4.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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5. Čas a místo plnění, předání díla 

5.1.  Zhotovitel zahájí práce na díle na základě předání písemného pokynu od zadavatele 
pro zahájení prací (bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy (odst. 
13.3 této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, že práce nezahájí dříve než v den nabytí 
účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje se provést dílo (územní studii) v celém 
rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději: 

Průzkumy a rozbory    do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy 

Územní studie – návrh (k projednání) do 12 měsíců od účinnosti této smlouvy 

Územní studie ke schválení možnosti využití do 22 měsíců od účinnosti této smlouvy 

5.2.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních stran je 
pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale 
také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje 
zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný 
protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad (převezme-li objednatel dílo bez 
výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo 
nebylo uplatněno včas). 

5.3.  Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dílčí etapy (dle odst. 5.1 této smlouvy) 
k písemnému odsouhlasení, a to nejpozději 7 dnů před výše stanoveným datem pro 
provedení díla. Nejpozději na konci této lhůty (tj. datum pro provedení díla) prohlásí 
objednatel, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel dílo přejímá, sepíše 
se protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 2 
stejnopisech. V případě, že objednatel odmítne dílo (nebo jeho část) převzít, sepíší 
obě strany nejpozději na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou se na náhradním termínu předání díla objednateli, který je 
zhotovitel povinen dodržet. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu, než je uvedeno v čl. 5 odst. 
5.1. této smlouvy. V tom případě je objednatel povinen se k dílu vyjádřit (viz v tomto 
odstavci výše) do 7 dnů od předložení díla k odsouhlasení. 

5.4.  Dílo bude zhotovitelem dodáno do sídla objednatele. 
 

5.5.  Lhůty uvedené výše v odstavci 5.1 tohoto články se prodlužují o dobu, po kterou 
Zhotovitel objektivně nemohl provádět plnění díla z důvodu, že Objednatel 
neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

 
6.  Cena díla a jeho úhrada 

6.1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Dílčí etapa Kč bez DPH DPH 21 %  Kč vč. DPH 

Průzkumy a rozbory 1 215 000 255 150 1 470 150 
Územní studie – návrh 
(k projednání) 1 093 500 229 635 1 323 135 
Územní studie ke schválení 
možnosti využití 121 500 25 515 147 015 

Celkem 2 430 000 510 300 2 940 300 
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Cena celkem slovy: dvamilionydevětsetčtyřicettisíctřista korun českých vč. DPH 
21%. 

6.2.  Objednatel uhradí dílo ve lhůtě do 14 dnů po jeho předání a převzetí. 

6.3.  Smluvní strany se dohodly, že za okamžik zaplacení je považován den, kdy 
objednateli přijme banka příkaz k připsání příslušné platby na účet ve prospěch 
zhotovitele. 

6.4.  Zhotovitel je oprávněn předat a objednatel se zavazuje převzít řádně a bezvadně 
provedené dílo v dřívějším termínu, než jsou termíny předání dle této smlouvy. 

6.5.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat především: 

• Označení faktury a její číslo 
• Právní a obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele 
• Označení Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Třebíč 
• Číslo projektu (pro potřeby dotace) 
• Předmět dodávky a den jejího plnění 
• Den odeslání faktury a datum její splatnosti 
• Označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 
• Soupis provedených prací, které jsou fakturovány 
• Celkovou fakturovanou částku 
• Podpis a razítko zhotovitele 
Pokud bude faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti zhotoviteli se žádostí o jejich odstranění. Nová lhůta splatnosti faktury běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

6.6. Případné změny ceny díla budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

 
 
7.  Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za úplnost díla a za vady, které má dílo v době jeho odevzdání 
objednateli a za škody a vady vzniklé v budoucnu v důsledku neúplnosti díla (jde o 
porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla dle této smlouvy). 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od objednatele nebo jsou přímo na stávajícím objektu a zhotovitel ani při 
vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich závadnost, případně na ni písemně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. 

7.3. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

7.4. V případě jakékoli vady díla (týká se i záruční vady díla) sjednávají smluvní strany 
právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu 
po uplatnění písemné reklamace objednatele, nejpozději do 15 dnů po obdržení 
písemné reklamace vady díla. 

7.5. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou 
formou na adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy a nebo také lze vadu 
díla uplatnit do datové schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada 
popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 
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7.6. Zhotovitel také v plném rozsahu odpovídá za škody, které komukoli vzniknou 
v důsledku vad jeho díla, dodaného dle této smlouvy. 

7.7. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7.8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním 
vady díla jinou osobou dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto 
vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené 
objednatelem. Pokud by k takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se 
v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky za dílo. 

7.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem 
ujednaným v této smlouvě pro předání díla. 

 
 
8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, v souladu s touto smlouvou 
zhotovitelem vystavené a doručené objednateli, má zhotovitel právo vyúčtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den jeho prodlení. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jakékoli jeho dílčí etapy (viz. čl. 5. 
odst. 5.1 této smlouvy), má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % za každý den prodlení s provedením díla (či jeho dílčí etapy). 

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli za každou vadu, s jejichž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla, k níž se vada vztahuje, za každý den 
prodlení. 

8.4. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, které zároveň opravňuje 
objednatele od této smlouvy odstoupit, je objednatel oprávněn uplatnit na základě 
takového porušení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 30 % z ceny 
díla bez daně z přidané hodnoty. 

8.5. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této 
smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany 
se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě 
dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody 
bez jakéhokoliv omezení. 

8.6. Smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů ode dne, kdy osoba, která je povinná 
pokutu hradit, obdrží vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel má právo započíst 
zhotoviteli vyúčtovanou smluvní pokutu vůči platbě ceny díla. 

 
 
9.  Změny smlouvy 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazků ze smlouvy vyplývajících 
v těchto případech: 

a) změny rozsahu řešení oproti podkladům, předloženým pro zpracování cenové 
nabídky, 

b) při změně sazby DPH, 
b) při změnách díla, požadovaných objednatelem, 
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c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 
žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit. 

Změna smlouvy bude vždy řešena písemným dodatkem k této smlouvě a v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

 
10.  Licenční ujednání 

Dílo (předmět této smlouvy) je zhotovitelem pro objednatele zhotovováno 
na základě této smlouvy o dílo a je vlastnictvím objednatele od okamžiku jeho 
převzetí objednatelem. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn s dílem volně, dle 
svého uvážení a bez omezení nakládat. 

Součástí předmětu smlouvy je také v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 autorského 
zákona oprávnění k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání 
(§ 46 odst. 1 autorského zákona), a to jako licence výhradní (§ 47 odst. 1 a 2 
autorského zákona) s právem podlicence (§ 48 odst. 1 autorského zákona). 
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (územní studie) pro 
účely územního plánování. Zhotovitel studie poskytuje objednateli svůj neodvolatelný 
a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle 
smlouvy a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře 
dovolené právními předpisy užívat studii pro územní plánování, zejména, nikoli však 
výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie 
studie nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy studie (či 
jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění 
změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně územního plánování. 
Licence je poskytnuta ode dne předání studie objednateli. Licence je poskytnuta na 
dobu trvání majetkových práv poskytovatele. Objednatel je jakožto nabyvatel licence 
oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence studie bez předchozího svolení 
poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora studie. Zhotovitel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést 
práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel 
licence vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá 
svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny výtvarného díla studie dle předané 
dokumentace. Objednatel je oprávněn použít dílo i prostřednictvím třetích osob. 
 
Dále též další ustanovení této smlouvy (např. čl. 11. odst.11.6. a odst.11.8.). 

 
11.  Další smluvní ujednání 

11.1. Bude-li dílo vykazovat vady, může objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. 
občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost 
provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla, včetně jeho funkčnosti. 
Zhotovitel rovněž bez jakéhokoli omezení odpovídá za veškeré škody, které komukoli 
vzniknou v důsledku porušení povinností zhotovitele při zhotovování díla dle této 
smlouvy. 

11.2. Obě smluvní strany mají právo vůči smluvnímu partnerovi na náhradu škody, která 
jim vznikne v souvislosti s jejich odstoupením od této smlouvy z důvodů porušení 
smluvních povinností ze strany smluvního partnera. 

11.3. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí 
kompletního, hotového díla objednatelem. Ke stejnému okamžiku přechází na 
objednatele nebezpečí škody na díle. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem, na 
vlastní nebezpečí a v obvyklé kvalitě.  

 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele. Zjistí-li však 
zhotovitel, že pokyny nebo požadavky objednatele jsou nevhodné nebo chybné, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost ihned písemně upozornit a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

11.5. Pokud by zhotovitel použil k provedení díla subdodavatele, odpovídá za jejich plnění 
v plném rozsahu jako by je provedl sám. Smlouvu se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou, za což plně odpovídá. Objednatel má 
kdykoli právo na informaci o subdodavatelích a předložení smluv se subdodavateli – 
pokud mu zhotovitel nevyhoví, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. 

11.6. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před provedením díla (viz. čl. 5. této smlouvy), 
ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany stanoví-li tak zákon nebo 
z důvodu, že druhá smluvní strana poruší ustanovení této smlouvy podstatným 
způsobem. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele je považováno 
porušení čl. 11 odst. 11.5., čl. 11. odst. 11.12., čl. 11. odst. 11.13., nedodržení lhůt 
sjednaných v čl. 5. odst. 5.1., porušení ujednání obsaženého v čl. 3. odst. 3.1. 
Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo, je odstoupení účinné (pokud 
bylo odstoupeno oprávněně) ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně (v tomto písemném oznámení musí být mimo jiné uveden 
důvod odstoupení). 

 Provedení (díla), která je předmětem této smlouvy, je závislé na zajištění 
finančních prostředků nezbytných k úhradě díla. Objednatel v době uzavření 
této smlouvy o dílo činí kroky k zajištění zdrojů finančních prostředků (dotace 
z Integrovaného operačního programu, Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Průběžná výzva č. 9 Územní 
studie). Smluvní strany se dohodly, že pokud se po uzavření této smlouvy 
ukáže, že objednatel příslušnou dotaci nezíská, je objednatel oprávněn z tohoto 
důvodu od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel s tímto vědomím tento smluvní 
vztah uzavírá a tuto skutečnost akceptuje s tím, že pokud by k takovéto situaci 
došlo (odstoupení od smlouvy objednatelem), dohodly se smluvní strany, že 
zhotovitel nebude mít vůči objednateli žádných nároků. 

Zhotovitel je povinen v tomto případě vždy ihned učinit veškerá opatření 
k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení této smlouvy 
vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy 
odstoupením si smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel 
řádně dodanou a jím převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech – 
a zhotovitel úhradu za řádně dodanou a objednatelem převzatou část díla). 

Pokud nastane tato situace a objednatel si ponechá již oprávněně převzatou část 
díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke dni předčasného ukončení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako s dílem 
dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit její dopracování další osobou 
(dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení 
ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

11.7. Smluvní strany ujednaly, že objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen dodat dílo bez vad. 

11.8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Pokud 
stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že 
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bude s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, 
dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo 
přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli 
zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze strany zhotovitele (k tomuto tímto dává 
zhotovitel výslovný souhlas). 

11.9. Výchozí podklady pro provedení díla nebo jejich kopie zůstávají uloženy v archivu 
zhotovitele a ve vlastnictví objednatele a na žádost objednatele budou zhotovitelem 
kdykoli objednateli ihned vydány. Zhotovitel je vázán mlčenlivostí a nesmí poskytnout 
data a informace o díle nebo o výchozích podkladech a informacích třetím stranám 
bez výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn dílo, 
informace o něm nebo podklady k němu jakkoli využít pro potřebu svoji nebo jiné 
osoby. 

11.10. Zhotovitel má právo používat informace, které získal nebo sám vytvořil v souvislosti 
se zhotovením díla podle této smlouvy, a dílo samotné pouze k účelům z této 
smlouvy vyplývajícím. 

11.11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruky  za 
dílo pojištěn v dostatečném rozsahu a v dostatečné výši a to především z titulu 
odpovědnosti za škodu - pojištěním musí být pokryta především škoda způsobená 
činností zhotovitele a škoda způsobená vadami díla. Tuto skutečnost je zhotovitel 
povinen kdykoliv objednateli na jeho žádost doložit (především předložení platné 
pojistné smlouvy). Za porušení kterékoliv této povinnosti zhotovitelem je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vyúčtovat (za každý případ porušení) smluvní pokutu ve výši 
20.000,00 Kč, a to i opakovaně - pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

11.12. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy 
nebo celý tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení 
porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky. 

11.13. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně 
nastala některá z těchto skutečností: 

- vstup zhotovitele do likvidace 
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení 

v rámci jeho úpadku 
- zánik zhotovitele bez likvidace 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 

smlouvy a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným 
způsobem se všemi důsledky. 

11.14. Zhotovitel je povinen provést a dodat dílo tak, aby bylo prosto práv dalších osob. 

11.15. Při zpracování projektové dokumentace (díla) je zhotovitel povinen průběžně 
spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zapracovávat do díla. Objednatel 
zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím 
obsahem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků 
objednatele (dále též odst. 11.4. výše). 
Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby: 
objednatele: Mgr. Jana Sklenářová kontakt: 
    
zhotovitele: Mgr. Hana Trávníčková kontakt:  
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Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy osobami, kterými prokázal splnění 
technických kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a které jsou 
uvedeny v nabídce zhotovitele posuzované a hodnocené v rámci zadávacího řízení, 
které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy. Každá u zvedených osob 
může být zhotovitelem nahrazena po předchozím písemném souhlasu objednatele za 
podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat minimálně kvalifikaci 
osoby nahrazované.  
 
Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli případnou změnu kontaktní osoby 
objednatele písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 

11.16 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednavateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud 
by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako 
porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně 
možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku 
zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody. 

 
12. Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 

úhrady daně z přidané hodnoty 

12.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná 
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v odstavci 12.2. tohoto článku. 

12.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
a uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení § 109 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející 
ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady 
DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí 
elektronickou poštou na adresu emc@ekotoxa.cz). Dnem provedení úhrady na cenu 
díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči 
zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. 
Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti 
zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této 
smlouvy Finanční úřad: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno 
III. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně 
pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu. 

 
13. Závěrečná ujednání 

13.1. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně, formou dodatku 
ke smlouvě, oboustranně podepsaného odpovědnými zástupci obou stran. Návrh 
změn a doplňků může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Dodatek ke smlouvě 
musí být jako dodatek výslovně označen a průběžně číslován a musí bít vyhotoven 
na jedné listině. Jiná změna smlouvy není přípustná. 
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13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (tj. dnem 
jejího uzavření). Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 
této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

13.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem doručením rozhodnutí poskytovatele 
dotace o přiznání finančních prostředků zadavateli na zpracování předmětné 
územní studie krajiny. Vydání rozhodnutí poskytovatelem dotace se 
předpokládá do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Nezískání dotace je 
důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 

13.4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
veřejnou zakázku, kdy zadávací dokumentace objednatele je přednostní. Na právní 
poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují ustanovení občanského 
zákoníku a obecně v ČR platné právní předpisy, případně obchodní zvyklosti platné 
v ČR. 
Tento smluvní vztah se bez jakýchkoli výjimek a v plném rozsahu řídí pouze českým 
právním řádem a případné spory z něho vzniklé budou řešeny před českými soudy a 
dle českého právního řádu (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude určena dle 
sídla objednatele). Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, 
budou se smluvní strany řídit dle jejího provedení v českém jazyce. 

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel 
a dva objednatel. 

13.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou její přílohy: 

 č. 1 Zadání územní studie krajiny pro SO ORP Třebíč 

 č. 2 Časový harmonogram plnění (týdenní) 

13.7. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje 
se taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do 
sféry vlivu zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do datové schránky. 

13.8. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, 
nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
dodatkem smlouvy takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, 
pokud možno ve smyslu původní úpravy. 

13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody). 

13.10. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

13.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých 
stávajících vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti 
či dohody, které by si smluvní strany ujednaly. 
Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 
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13.12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před 
uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení bylo 
pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásada poctivého obchodního styku. 

13.13. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu 
splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, 
který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i 
dluh splatný dříve. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 
podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti 
splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

13.14. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, 
uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.15. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

13.16. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 65/10/RM/2017 dne 19.04.2017. 

 

 
V Třebíči dne 10.05.2017 V Opavě dne 15.05.2017 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
Město Třebíč EKOTOXA s.r.o. 
 
 
 
 
....................................... ...................................... 
Ing. Pavel Janata Dr. Ing. Jiří Vrubel 
starosta města jednatel společnosti 
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ZADÁNÍ  
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY 
SO ORP T EBÍ   
 
dle § 6, § 25, § 30 odst. 2 a § 158 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním ádu, v platném zn ní, a dle spole ného metodického pokynu „Zadání územní 
studie krajiny pro správní obvod obce s rozší enou p sobností“ Ministerstva pro místní rozvoj  
a Ministerstva životního prost edí 

 
Zadání územní stude krajiny SO ORP T ebí  bylo dopln no a upraveno po ve ejném projednání 
s uživateli území, na základ  konzultace se samosprávnými orgány dot ených obcí, 
nad ízeným orgánem územního plánování, s orgány ochrany p írody, vodoprávním ú adem, 
orgány ochrany zem d lského p dního fondu, orgány státní správy les , pozemkovým ú adem 
a dalšími. 

 
Po izovatel územní studie:   „Otisk ú edního razítka po izovatele“ 

 
 

M stský ú ad T ebí  
Odbor rozvoje a územního plánování   
Odd lení Ú ad územního plánování 

     
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele:   „Podpis“ 

        
Mgr. Jana Sklená ová v. r. 

       vedoucí odd lení Ú ad územního plánování 
        
Vypracovala:     Ing. Helena Hradilová 
       Bc. Martina Macková 

 
Zpracovatel územní studie:   zatím neur en  

(obchodní firma, identifika ní íslo) 
 
Projektanti územní studie:   neur eni  

autorizovaný architekt pro obor územního plánování  
(jméno a p íjmení, íslo autorizace KA) 

autorizovaný architekt pro obor krajiná ská architektura  
(jméno a p íjmení, íslo autorizace KA) 

… 
… 

 
Datum p edání zhotoviteli:   datum doplní po izovatel po p edání 
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Cíl a ú el  

 
Územní studie krajiny bude podkladem pro územn  plánovací dokumentaci a její zm ny 
(zejména pro koncepci uspo ádání krajiny v územních plánech, p ípadn  pro následné ešení 
regula ních plán  a pro úpravu typ  krajiny i cílových charakteristik aktualizací zásad 
územního rozvoje), pro rozhodování v území, pro dopln ní jev  v územn  analytických 
podkladech. Cílem územní studie je vytvo it víceoborový komplexní koncep ní dokument 
k ešení krajiny, který by m l být využitelný p i plánovací a rozhodovací innosti orgán  
územního plánování, orgán  ochrany p írody, stavebních ú ad  a dalších. Ú elem územní 
studie je koordinace d ležitých zám r  a systém , a posouzení možností ešení problém  
v krajin . Ú elem je také nalézt souvislosti, p esahující území jedné obce a navrhnout ešení  
a doporu ení ve v tší podrobnosti.  
 
Územní studie krajiny bude zpracována v souladu se Státní politikou životního prost edí R 
s požadavky Evropské úmluvy o krajin , zohlední Strategii Evropské unie pro p izp sobení  
se zm nám klimatu (tzv. „Adapta ní strategie EU“), a Strategii p izp sobení se zm nám klimatu 
v podmínkách eské republiky (tzv. „Adapta ní strategie R“), Strategii Evropské unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 a ve vazb  na zelenou infrastrukturu a protipovod ovou 
ochranu.  
 
Územní studie bude zpracována v souladu s podmínkami dota ního titulu Ministerstva  
pro místní rozvoj, tj. opera ního programu IROP, specifického cíle 3.3, výzvy . 9 „Územní 
studie“. Územní studie musí být zpracována pro celý správní obvod obce s rozší enou 
p sobností T ebí , krajinu musí ešit podrobn  a ve všech souvislostech, a to i ve vazb   
na zelenou infrastrukturu, protipovod ovou ochranu, Adapta ní strategii Evropské unie  
a Evropskou úmluvu o krajin . 

 
Rozsah  

 
ešené území: Celé území správního obvodu obce s rozší enou p sobnosti T ebí , tj. správní 

území obcí Ba ice, Benetice, Biskupice-Pulkov, Bochovice, Bransouze, Budišov, áslavice, 
echo ovice, echtín, ervená Lhota, íhalín, íchov, ím , Dalešice, Dolní Vilémovice, 

Dukovany, Heraltice, Hodov, Horní He manice, Horní Smr né, Horní Újezd, Horní Vilémovice, 
Hrotovice, Hroznatín, Hv zdo ovice, Chlístov, Chlum, Jarom ice nad Rokytnou, Kamenná, 
Klu ov, Kojatín, Kojetice, Kon šín, Kouty, Kozlany, Kožichovice, Krahulov, Krhov, Les ky, 
Lipník, Litovany, Loukovice, Markvartice, Mastník, Mikulovice, Myslibo ice, Nárame , Nová Ves, 
Nový Tele kov, Odunec, Ok ešice, Ok íšky, 
Opatov, Ostašov, Petrovice, Petr vky, 
Pokojovice, Poz atín, P eckov, P edín, 
P ešovice, P ibyslavice, P íštpo, Pyšel, 
Ra ice, Radkovice u Hrotovic, Radonín, 
Radošov, Rohy, Rokytnice nad Rokytnou, 
Rouchovany, Rudíkov, ímov, Slav tice, 
Slavi ky, Smrk, Sta e , Stropešín, St ítež, 
Studnice, Svatoslav, Šebkovice, Št m chy, 
Trnava, T ebenice, T ebí , Valdíkov, Vale , 
Vladislav, Vl atín, Vý apy, Zárubice, 
Zašovice. Celkem správní území 93 obcí,  
o celkové rozloze 83 773 ha.   
 

Obrázek vpravo: Hranice ešeného území   
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Obsah 

 

V možné mí e budou využity územn  analytické podklady, územn  plánovací dokumentace, 
související oborové generely a studie, programy, koncepce a strategie, další dostupné 
podklady, mapy,data a informa ní zdroje. V podrobnosti odpovídající ú elu územní studie 
krajiny budou zdrojem také politika územního rozvoje a územní studie. P i dodržení ú elu a cíle 
územní studie krajiny je žádoucí využít i lesní hospodá ské plány, starší územn  plánovací 
podklady, starší mapová díla a již neplatnou územn  plánovací dokumentaci. 
Neopominutelnými podklady budou Plán díl ího povodí Dyje, Strategie ochrany krajinného rázu 
Kraje Vyso ina a Strategie ochrany krajinného rázu ORP T ebí . V maximální možné mí e 
budou respektovány komplexní pozemkové úpravy (a to i dosud neukon ené, s p ipravenými 
plány spole ných za ízení) a platná územní rozhodnutí. (Okruh podklad  pro ešení bude 
up esn n po dohod  se zpracovatelem.)  
 
Územní studie bude roz len na na „dopl ující pr zkumy a rozbory“, a na samotnou „územní 
studii“ (v pr b hu po ízení bude ozna ena jako „územní studie – návrh“). Každá z t chto ásti 
se bude skládat z textové ásti a z grafické ásti.  

 
Pr zkumy a rozbory: 
 
Sou ástí dopl ujících pr zkum  budou terénní pr zkumy. Rozbory budou zpracovány 
v rozsahu nutném k vyhodnocení dat získaných ze shromážd ných podklad  a z dopl ujících 
pr zkum , a v rozsahu pot ebném pro zpracování návrhu. Obsahov  se zam í na témata: 
 
A. Popis stavu území: 

Zpracovatel územní studie provede terénní pr zkum celého ešeného území. Zjišt ný stav 
zdokumentuje a popíše.   
 

B. Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území: 
Rozebere a zhodnotí struktury, vazby a hodnoty v území. Vymezí a popíše základní 
struktury krajiny (primární, sekundární a terciální strukturu). Analyzuje vazbu sídel a krajiny 
(kvalitu p ístupu ze sídla do volné krajiny, schopnost zabezpe it krátkodobou rekreaci, 
pom r mezi rozvojovými pot ebami sídla a možnostmi jejich napln ní v krajin , vazbu 
p írodních složek, apod.). Identifikuje (p írodní, historické a kulturní, estetické) hodnoty 
v území v etn  t ch jev , které v souhrnném vyhodnocení doporu í doplnit do územn  
analytických podklad  (nap . významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, kompozi ní 
osy v krajin , kulturn -historické hodnoty krajiny).  
 
Jako podklad pro ochranu a zachování hodnot v území identifikovat také historicky cenné 
ásti krajiny, (významné) drobné památky v krajin , krajinné kompozice a vazby 

sídlo/krajina. 
 
C. Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciál  a vyhodnocení míry jejich využitelnosti: 

Rozebere a rámcov  vymezí krajinné potenciály území a vyhodnotí míru jejich 
využitelnosti. Krajinné potenciály dle zp sobu využití území roz lení na potenciál biotický 
(p írodní, ekostabiliza ní), kulturní, produk ní (zem d lský, lesní), vodohospodá ský, 
surovinový, sídelní, rekrea ní, smíšený. Míra využitelnosti krajinného potenciálu bude 
len na na extenzivní, intenzivní.   

 
Rozebere využití volné krajiny lov kem a vyhodnotí jeho požadavky a pot eby. 
P edpokládá len ní: zem d lství a lesnictví, vodní hospodá ství, t žba, dopravní 
infrastruktura a technická infrastruktura, rekreace a cestovní ruch.  
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Jako podklad pro navržení zlepšení prostupnosti, pr chodnosti krajiny detekovat: zaniklé 
cesty a existující p ší trasy, chyb jící propojení cyklostezek, chyb jící p ší propojení obcí  
i místních ástí obcí, apod.  

 
Vyhodnotit významné a ur ující plochy zelen  v sídlech a v krajin , které jsou nebo mohou 
být systémem „zelené infrastruktury“.  

 
D. Rozbor požadavk  na zm ny v území: 

Rozebere požadavky na zm ny v území, a to požadavky na zm ny vyplývající z politiky 
územního rozvoje, z územn  plánovací dokumentace (ze zásad územního rozvoje, 
z územních plán , z regula ních plán ), z komplexních pozemkových úprav, z územních 
studií, z p edpokládané budoucí realizace zám r  s platným územním rozhodnutím  
a ze zám r  v realizaci, ze souvisejících oborových dokument , apod.  

 
E. Rozbor ohrožení, rizik a problém : 

Identifikuje ohrožení, rizika, problémy v území, jak existující, tak p edpokládané. Alespo  
v rozsahu: narušení vodního režimu, ohrožení povodn mi; eroze, sesuvy; zne išt ní  
a kontaminace složek prost edí; snížení a ztráta biodiverzity; zhoršení prostupnosti krajiny  
a fragmentace krajiny; st ety v dálkových migra ních koridorech i v migra n  významném 
území; nenávaznosti, duplicity a st ety územního systému ekologické stability; „brownfields“ 
(opušt né, znehodnocené areály a plochy) v krajin  i na rozhraní volné krajiny; zát že  
ze stávajícího využití území (z urbanizovaného území, z území rekreace, z provozu 
dopravní a technické infrastruktury, z t žby) a také p edpokládané zát že z plánovaného 
využití území; stávající narušení i potenciální ohrožení hodnot v území (p írodních, 
historických, kulturních a estetických).  

  
F. Souhrnné vyhodnocení: 

Pr zkumy a rozbory budou uzav eny souhrnným vyhodnocením, které musí obsahovat: 
hlavní hodnoty a potenciály krajiny; hlavní ohrožení, rizika a problémy v území; 
vyhodnocení a zp esn ní typ  krajiny ze zásad územního rozvoje; ur ení problém  k ešení 
v územní studii v etn  nám t  na provedení zm n v území; doporu ení k dopln ní územn  
analytických podklad . 

 
Jako podklad pro zlepšení vodního režimu v krajin  a ochrany území p ed dlouhotrvajícím 
suchem (dle dostupných zdroj ) detekovat: území ohrožená erozí, mok ady, prameništ , 
zaniklé vodní nádrže a vodní toky, mrtvá ramena tok  a další zaniklé struktury napomáhající 
zadržení vody v krajin . 
 

Každý výše uvedený bod (A. až G.) bude v požadovaném rozsahu rozpracován v textové ásti. 
( len ní a názvy kapitol textu jsou tímto p edur eny, budou dodrženy.)  
 
Grafická ást dopl ujících pr zkum  a rozbor  bude len na na výkresy: 
o Výkres sou asného stavu území 
o Výkres rámcového vymezení hodnot a krajinných potenciál .  
o Výkres limit  
o Problémový výkres 
o Výkres rozbor  území 
(Názvy a obsah výkres  jsou tedy p edur eny, budou dodrženy.)  
 
Obsahem „Výkresu rámcového vymezení hodnot a krajinných potenciál “ budou také zp esn ní 
vymezení typ  krajiny ze zásad územního rozvoje. 
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Výkresy budou vydány v m ítku 1: 10 000 nebo v m ítku 1: 25 000, „Výkres rozbor  území“ 
v m ítku 1: 25 000 nebo v m ítku 1: 50 000. Vydání v m ítku 1: 25 000 musí být od vodn no 
(obhajitelná je nap íklad zna ná rozloha ešeného území, u „Výkresu sou asného stavu“ velká 
rozloha ešeného území a sou asn  relativní homogenita využití).  
 
Grafickou ást pr zkum  a rozbor  lze doplnit o další výkresy a schémata. Grafická ást bude 
zpracována nad mapovým podkladem státního mapového díla. Mapový podklad lze vlastním 
pr zkumem zp esnit (záznam o zp esn ní mapového díla bude p edán po izovateli). 
 
Bude-li to ú elné, bude dodán také „P ehledný výkres rozbor  území“ v m ítku 1: 25 000 nebo 
1. 50 000. 

  
V dokumentaci budou d sledn  uvedeny použité podklady a zdroje. Pr zkumy budou 
dokumentovány fotografiemi (dodat v p íloze, v elektronické podob ). 
 
Územní studie: 
 

ešení naváže na výsledky analytické ásti. Územní studie bude obsahovat: 
 
1. Stanovení cílové vize krajiny 

Stanoví cílovou vizi krajiny a priority pro vývoj území, ve vazb  na zásady územního rozvoje 
a s ohledem na stav území v etn  typ  krajiny, hodnot, rizik a limit  v území a požadavky 
obyvatel, p i nastavení vhodné formy spolupráce s ve ejností.  

 
2. len ní území na krajinné okrsky 

Roz lení ešené území na „krajinné okrsky“. Pro každý „krajinný okrsek“ zvláš  stanoví:  
• „Rámcové podmínky využití“, které budou podkladem pro podrobn jší ešení krajiny 

zejména v územních plánech. Zformují požadavky na plošné a prostorové uspo ádání 
území (v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu) a požadavky  
na stanovení podmínek využití jednotlivých ploch v územních plánech.  

• „Rámcová doporu ení pro opat ení“, využitelná p i rozhodování v území. Budou 
podkladem pro innost jiných orgán  a subjekt . Doporu ení proto musí být 
srozumitelná a využitelná p i rozhodování. 

Pro formulaci „rámcových podmínek využití“ a „rámcových doporu ení pro opat ení“ budou 
využity výstupy z jednotlivých témat (z bod  1, 3 až 5). V podmínkách i v opat eních 
zohlednit i pot eby uživatel  krajiny.  

 
3. Ochrana a rozvoj hodnot krajiny a využití krajinných potenciál  

S ohledem na charakter území ešit ochranu a rozvoj hodnot, využití krajinných potenciál :  
• Zp esnit typy krajiny a cílové charakteristicky krajiny.  
• Navrhnout opat ení na ochranu a rozvoj hodnot (p írodních, historických a kulturních, 

estetických) a potenciál  (v etn  požadavk  na ochranu kulturních hodnot jako jsou 
krajinné horizonty, panoramata, kompozi ní osy, historicky cenné ásti krajiny, drobné 
památky v krajin , krajinné kompozice, vazby sídlo/krajina apod.)  

 
4. ešení požadavk  a pot eb lov ka v krajin  

Navrhnout opat ení k udržitelnému rozvoji krajiny, p inejmenším v rozsahu: 
• opat ení pro optimalizaci hospoda ení v krajin ;  
• opat ení ke zlepšení propojení sídel a krajiny, a prostupnosti krajiny;  
• opat ení pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu;  
• opat ení k ešení krajinných souvislostí; 
• opat ení k ešení d sledk  urbanizace a (v územn  plánovací dokumentaci) 

plánované urbanizace na krajinu. 
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V území, které navazuje na st ední a lokální centra osídlení (jsou ur ena zásadami 
územního rozvoje), je nutné ešit v souvislostech a bude-li to nutné i ve v tší podrobnosti. 
Možnosti rozvoje rekreace posoudit i v typech „krajina lesní“, „krajina rybni ní“, „krajina 
lesozem d lská harmonická“, ve kterých je (dle zásad územního rozvoje) rozvoj n kterých 
forem rekreace znemožn n.  

  
P i ešení zlepšení propojení a prostupnosti posoudit možnost obnovy zaniklých cest  
a využití existujících p ších tras. V ešení se zabývat takém návrhem propojení 
cyklostezek a návrhem propojení obcí i místních ástí obcí.  

 
Alespo  u st edních a lokálních center osídlení identifikovat „zelenou infrastrukturu“  
a navrhnout dopln ní chyb jících úsek , ástí.  

 
5. ešení problém , snižování ohrožení a p edcházení rizik m v krajin  

Problémy, ohrožení a rizika identifikovat, navrhnout ešení a/nebo doporu it opat ení: 
• Doporu it opat ení ke zlepšení vodního režimu, k zadržení vody v krajin , k ochran  

území p ed dlouhodobým suchem, ke zlepšení protipovod ové ochrany území. 
Rámcov  vymezit nivy vodote í a lokality vhodné k obnov  a realizaci opat ení 
k zadržení vody v krajin . 

• Doporu it ešení protierozní ochrany území. 
• Doporu it ešení problém  v oblasti zne išt ní a kontaminace. 
• Navrhnout úpravy územního systému ekologické stability. 
• Navrhnout zp esn ní migra n  významných území, dálkových migra ních koridor . 

Návrh ešení v místech st et  a omezení migrace. 
• Doporu it opat ení k ochran  a ke zvýšení biodiverzity. 
• Identifikovat problematickou fragmentaci krajiny a doporu it opat ení k náprav . 
• Identifikovat plochy vyžadující revitalizaci a denaturalizaci. 
• Identifikovat „brownfields“ v krajin  a na styku krajina/sídlo. Navrhnout zásahy  

k jejich transformaci. 
• Navrhnout snížení nep im ených zát ží v krajin . 
• Doporu it opat ení k adaptaci na zm nu klimatu (zm ny velikosti p dních blok , 

zm ny využití území, zadržení vody v krajin , apod.) 
 Navržená ešení a doporu ená opat ení musí být jednozna ná a využitelná.  
  
6. Záv r 

 V záv ru definovat a vždy také od vodnit: 
• Souhrnné doporu ení pro zpracování územn  plánovací dokumentace, v etn  

doporu ení na zm ny stávající územn  plánovací dokumentace. Souhrnné 
doporu ení bude zpracováno pro celé ešené území a bude také rozpracováno  
pro každou jednotlivou obec. 

• Souhrnné doporu ení pro rozhodovací a plánovací innost jiných orgán  a subjekt . 
• Doporu ení na dopln ní i úpravu územn  analytických podklad , s p ipojeným 

p ehledem jev . 
• Souhrnné doporu ení na ešení problém , sice detekovaných, ale p esahujících 

podrobnost a ú el územní studie krajiny; 
• Objasnit vazby územní studie na zelenou infrastrukturu, Adapta ní strategii evropské 

unie, protipovod ovou ochranu, Evropskou úmluvu o krajin  na území správního 
obvodu obce s rozší enou p sobnosti T ebí , na další strategické dokumenty. Popsat 
cíle územní studie a možnosti jejího reálného využití v praxi a dopady na ešené 
území. 

  
Každý výše uvedený bod (1. až 6.) bude v požadovaném rozsahu rozpracován v textové ásti. 
( len ní a názvy kapitol textu jsou tímto p edur eny, budou dodrženy.)  
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Grafická ást územní studie bude len na na výkresy: 
o Hlavní výkres 

bude obsahovat zejména: 
• Zp esn ní vymezení typ  krajiny 
• len ní území na krajinné okrsky 
• Ochrana a rozvoj hodnot, využití potenciálu krajiny 
• Návrh ešení pot eb lov ka v krajin  
• Návrh ešení problém , snížení rizik a ohrožení 
• Rámcové podmínky využití 
• Rámcová doporu ení pro opat ení 

o Výkres navržených zm n ve využívání ploch 
o Výkres jev  k dopln ní a úprav  územn  analytických podklad  
o P ehledný výkres celkového ešení 
 
Výkresy budou vydány v m ítku 1: 10 000 nebo v m ítku 1: 25 000, „P ehledný výkres 
celkového ešení“ pak v m ítku 1: 25 000 nebo 1: 50 000. Vydání výkres  v m ítku 1: 25 000, 
resp. 1: 50 000 musí být od vodn no (obhajitelná je nap íklad zna ná rozloha ešeného 
území).  
 
Grafická ást územní studie bude zpracována nad mapovým podkladem státního mapového 
díla. Mapový podklad lze vlastním pr zkumem zp esnit (záznam o zp esn ní mapového díla 
bude p edán po izovateli). Grafickou ást je vhodné doplnit schématy.  

 
Požadavky na zpracovatele, projektanta: Zpracování studie je vybranou inností ve výstavb , 
kterou mohou vykonávat pouze oprávn né fyzické osoby podle zákona . 306/1992 Sb., 
v platném zn ní. Projektanty územní studie budou autorizovaný architekt pro obor územní 
plánování a autorizovaný architekt pro obor krajiná ská architektura. Sou ástí zpracovatelského 
týmu budou p inejmenším projektant s autorizací k projektování územních systém  ekologické 
stability (autorizace A.3.1 dle Autoriza ního ádu eské komory architekt ) a specialista  
na ešení protipovod ových a protierozních opat ení.  
 
Postup, projednání, termíny p edání: 
• Dokumentace bude zpracována a dodána ve t ech fázích: pr zkumy a rozbory, územní 

studie – návrh (k projednání), územní studie ke schválení možnosti využití  
(tj. dokumentace upravená po projednání). 

• Dopl ující pr zkumy a rozbory dodat nejpozd ji do (dle IROP ne kratší než 3 m síce) … 
2017 od podpisu smlouvy, územní studie – návrh (k projednání) nejpozd ji do (dle IROP 
ne kratší než 3) … m síc  od p evzetí zadání, územní studie ke schválení možnosti využití 
nejpozd ji do (dle IROP ne kratší než 3 m síce) … m síc  od p evzetí pokyn  
po izovatele k úprav  návrhu. 

• Zpracování více variant ešení není požadováno.   
• V každé fázi po ízení bude po izovateli dodávána nejprve elektronická verze  

ke kontrole.  
• V pr b hu zpracování prob hnou na ú adu územního plánování jedenkrát za dva m síce  

(v p ípad  pot eby ast ji) kontrolní dny, p i kterých zpracovatel zkonzultuje 
s po izovatelem rozpracovanou dokumentaci. Vždy alespo  dva pracovní dny  
p ed kontrolním dnem dodá zpracovatel po izovateli elektronické verzi dokumentaci  
(k p íprav  kontrolního dnu).  

• Zpracovatel bude pr b žn  konzultovat ešení s relevantními orgány ve ejné správy 
(konzultace budou doloženy zápisem). Nezbytná je úzká spolupráce s orgány ochrany 
p írody. 

• Po izovatel „pr zkumy a rozbory“, a „územní studii – návrh“ v pot ebném rozsahu projedná. 
Za ú asti zpracovatele (projektant  zodpov dných za ešení) je také p edstaví ve ejnosti, 
subjekt m ochrany p írody. 
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• V pr b hu po ízení si po izovatel vyhrazuje právo: up esnit zadání územní studie  
do 30 dn  ode dne p edání; vyžadovat úpravy a opravy dokumentace (návrhu dle výsledk  
projednání, opravy zjevných nesrovnalostí, apod.).  

• Územní studie bude podkladem pro rozhodování správních ú adu, proto je kladen d raz  
na stru nost, výstižnost a ú elnost textu. V textu územní studie: Popis navrženého ešení, 
z ejmý z výkresové ásti, omezit na nezbytné minimum. Soust edit se na zásady  
pro ešení území, a formulovat jednozna ná a využitelná kritéria pro rozhodování.  
 

Dodání: 
• Po schválení možnosti využití dodat dokumentaci územní studie v rozsahu: 5 výtisk , 

vektorová data ve formátu .shp, textovou ást ve formátu .doc a celou dokumentaci také  
ve formátu .pdf. Podrobné požadavky na formu p edání budou obsahem smlouvy o dílo. 

• Územní studii opat it rozpiskou pro záznam o schválení možnosti využití. Rozpiska bude 
uvedena v úvodu textu „územní studie“ a na všech výkresech „územní studie“. V rozpisce 
bude ponechán dostatek prostoru pro dopln ní údaj  a bude v ní p edepsáno: „datum 

schválení možnosti využití“, „oprávn ná ú ední osoba po izovatele“, „otisk ú edního razítka 

po izovatele“.  
• Všechny výtisky „územní studie“, tj. textová ást i všechny výkresy budou opat eny podpisy 

projektant  s p íslušnou autorizací a otisky autoriza ních razítek.   
 
Požadavky z projednání návrhu zadání: 
• Územní studie má být mj. podkladem pro aktualizace územn  plánovací dokumentace, 

proto je vyžadováno: Posouzení souladu s platnou územn  plánovací dokumentací; 
pr b žná koordinace se soub žn  po izovanou dokumentací; „zám rné“ nesoulady 
detekovat, objasnit a definovat jako návrhy pro aktualizaci územn  plánovací 
dokumentace. 

• Podklady pro ešení v pr b hu po ízení územní studie aktualizovat. Rozpracované 
pr zkumy a rozbory vždy uvést do souladu s „aktualizovanými podklady“. Soulad návrhu 
územní studie s „aktualizovanými podklady“ ov it, sladit (nevyhnutelné nesoulady vysv tlit 
a obhájit v od vodn ní), souvislosti objasnit v textu od vodn ní.“ 

• S rozdíly a rozpory v podkladech se zpracovatel vypo ádá, tzn. p ednostn  využije aktuální 
a relevantní podklady ( i jejich ásti); v textu od vodn ní vzájemné rozpory v podkladech 
objasní. 

 
 

„Otisk ú edního razítka“ 
 
Mgr. Jana Sklená ová v. r. 
vedoucí odd lení 
Ú adu územního plánování 

 
 
 
 



Časový harmonogram plnění 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kontrolní den

ETAPA I. Doplňující průzkumy a rozbory 

KROK č. 1: Analýza podkladů

KROK č. 2: Terénní průzkumy

KROK č. 3: Popis stavu území

KROK č. 4: Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

KROK č. 5: Rozbor a rámcové vymezení krajinných 

potenciálů v území a vyhodnocení míry jejich 

využitelnosti  

KROK č. 6: Rozbor využívání volné krajiny člověkem a 

vyhodnocení jeho požadavků a potřeb

KROK č. 7: Rozbor požadavků na změny v území

KROK č. 8: Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území

KROK č. 9: Souhrnné vyhodnocení

ETAPA II. Územní studie - návrh (k projednání)

KROK č. 10: Stanovení cílové vize krajiny

KROK č. 11: Členění území na krajinné okrsky

KROK č. 12: Ochrana a rozvoj hodnot krajiny a využití 

krajinných potenciálů

KROK č. 13: Řešení požadavků a potřeb člověka v 

krajině

KROK č. 14: Řešení problémů, snižování ohrožení a 

předcházení rizikům v krajině
KROK č. 15: Závěr

ETAPA III. Územní studie ke schválení možnosti využití

KROK 16: Úprava dokumentace po projednání a 

zpracování čistopisu

poznámka: kontrolní dny budou probíhat každé 2 

měsíce, vždy podle domluvy se zadavatelem


